

**PROJETO DE DESESTATIZAÇÃO**  
**CONCESSÃO RODOVIÁRIA DO SISTEMA**  
**RODOVIÁRIO LOCALIZADO NO ESTADO DO PARÁ**

**PER - INVESTIMENTOS**

**ANEXO 15 – Ponto de Parada e Descanso**

**PA-150/151/483/Alça Viária**

**Abril 2022**

**Melhoria e Aumento de Capacidade – Ponto de Parada e Descanso**

<b>Implantação Ponto de Parada e Descanso PA-150/151/483/Alça viária</b>				
<b>Segmento Homogêneo</b>	<b>Rodovia</b>	<b>Ponto de Parada e Descanso (und)</b>	<b>Localização km</b>	<b>Ano de Concessão</b>
6	PA-150	1	146,00	2 e 3
10	PA-150	1	280,00	2 e 3
15/18	Entr. PA-151 com Alça Viária	1	21,50/0,00	2 e 3
17	PA-483	1	5,00	2 e 3

Fonte: Elaborado pelo Consórcio

<b>Cronograma de Implantação Ponto de Parada e Descanso</b>		
<b>Ano de Concessão</b>	2	3
<b>Quantidade (m<sup>2</sup>)</b>	2	2
<b>Percentual (%)</b>	50,00	50,00

Fonte: Elaborado pelo Consórcio

