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FOLHA

JANEIRO/2018

DATA

NÚCLEO

EXTENSÃO

MEMÓRIA 
DE CÁLCULO

OBRA: EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO MERUÚ 
(560,88M X 10,00), INCLUINDO DESVIOS.

TRECHO: IGARAPÉ MIRI / ENTRONCAMENTO COM A RODOVIA PA-467

SUB-TRECHO:

RODOVIA: PA-151

LOTE: ÚNICO

OBR2286 / LOT0001 / ORC0001

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO1.0 1.649.970,42

Mobilização1.1 und 824.985,21 824.985,211,00

Desmobilização1.2 und 824.985,21 824.985,211,00

SERVIÇOS PRELIMINARES2.0 903.373,78

CANTEIRO DE OBRA2.1

Exeução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira 
compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. AF-02/2016

2.1.1 m² 787,61 118.141,50150,00

Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de 
madeiracompensada, incluso prateleiras. AF-02/2016

2.1.2 m² 610,00 305.000,00500,00

Execução de refeitorio em canteiro de obra em chapa de madeira 
compensada, não incluso mobiliario e equipamentos. AF-02/2016

2.1.3 m² 467,05 93.410,00200,00

Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira 
compensada, não incluso mobiliário. AF-02/2016

2.1.4 m² 757,26 53.386,8370,50

Execução de central de armadura em canteiro de obra, não incluso 
mobiliário e equipamento, AF-04/2016

2.1.5 m² 201,70 20.170,00100,00

Execução de guarita em canteiro de obraem chapa de madeira 
compensada,não incluso mobiliário. AF-04/2016

2.1.6 m² 693,28 2.773,124,00

Entrada provisoria de energia elétrica aerea trifasica 40A em poste de 
madeira

2.1.7 und 1.761,71 1.761,711,00

Fossa séptica em alvenaria de tijolo ceramico maciço, dimensões externas 
de 1,90x1,10x1,40m, volume de 1.500litros,revestidointernamente com 
massa única e impermeabilizante e com tampa de concreto armado com 
espessurade 8cm

2.1.8 und 1.662,83 1.662,831,00

Placa de obra em chapa de aço  galvanizado2.1.9 m² 529,45 24.614,1346,49

Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive 
nivelador (edificações do canteiro)

2.1.10 m² 25,26 46.629,961.846,00

Sondagens de prospecção geotécnica à percussão2.1.11 m 429,59 219.090,90510,00

TERRAPLENAGEM PARA INSTALAÇÃO DO CANTEIRO2.2

Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com arvores ate ø 15cm, 
utilizando trator de esteiras

2.2.1 m² 0,56 6.720,0012.000,00

Destocamento de árvores - diâm. 0,15m a 0,30m2.2.2 und 41,72 10.012,80240,00

REMANEJAMENTO DE TRAVESSIA DA BALSA3.0 5.487.585,70

EXECUÇÃO DO DESVIO E REMANEJAMENTO DE TRAVESSIA DA 
BALSA

3.0

TERRAPLENAGEM3.1

Locação e acompanhamento de serviços de terraplenagem e 
pavimentação, incluindo equipe topográfica

3.1.1 m² 5,27 193.366,8436.692,00

Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com arvores ate 15cm de 
diâmetro, utilizando trator de esteiras

3.1.2 m² 0,56 20.547,5236.692,00

Destocamento de arvores - diâmetro 0,15m a 0,30m3.1.3 und 41,72 5.006,40120,00

Escavação vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte, em 
solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica ( caçamba:0,8m³/111 HP), 
frota de 7 caminhões basculantes de 14m³, DMT de 6km e velocidademédia 
22km/h. AF_12/2013

3.1.4 m³ 23,18 1.060.791,2145.763,21

Compactação mecânica a 100% do proctor normal -  pavimentação Urbana3.1.5 m³ 5,45 191.853,4635.202,47
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OBRA: EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO MERUÚ 
(560,88M X 10,00), INCLUINDO DESVIOS.

TRECHO: IGARAPÉ MIRI / ENTRONCAMENTO COM A RODOVIA PA-467

SUB-TRECHO:

RODOVIA: PA-151

LOTE: ÚNICO

OBR2286 / LOT0001 / ORC0001

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

Escavação , carga e transportes de material inservível (Bota fora)-DMT 
400m

3.1.6 m³ 25,52 274.617,6610.760,88

Escavação, carga e transporte de solos moles (Bota fora) - DMT 800m a 
1000m

3.1.7 m³ 27,48 52.014,141.892,80

Plantio de grama são Carlos em leivas3.1.8 m² 15,03 15.541,171.034,01

Cerca com mourôes de concreto, reto,espaçamento de 3m, cravados 
0,5m,com 4 fios de arame  farpado nº 14 classe 250

3.1.9 m 52,69 5.269,00100,00

Recuperação de area de empréstimo3.1.10 m² 3,78 35.532,009.400,00

SERVIÇOS DE OBRAS DE ARTE  CORRENTES - RAMPA DE ACESSO À 
BALSA

3.2

Desmatamento manual  em area  alagada, desgalhamento de madeiras, 
classificação, recolhimento e armazenamento para cumprimento de 
legislação legais

3.2.1 m² 11,82 358.642,4430.342,00

Escavação manual de valas. AF_ 03/20163.2.2 m³ 69,78 23.562,61337,67

Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturais 
similares com área média das seçoes maior que 0,25m², pé- direito 
simples,em chapa de madeira compensada, 2 utilizações. AF_ 12/2015

3.2.3 m² 96,40 56.216,62583,16

Escavação, carga e transp. De solos moles(Bota fora)- DMT 800m a 1000m3.2.4 m³ 27,48 31.894,391.160,64

Escavação vertical a céu aberto,incluindo carga, descarga e transportes, 
em solo de 1ª categoria comescavadeira hidráulica (Caçamba: 
0,8m³/111HP), frota de 7 caminhões basculantes de 14m³, DMT de 6km e 
velocidade média 22km/h. AF_12/2013

3.2.5 m³ 23,18 16.788,58724,27

Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras 
de 165HP

3.2.6 m³ 1,04 576,41554,24

Compactação mecânica a 100% do proctor normal- pavimentação urbana3.2.7 m³ 5,45 3.020,61554,24

Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (Cimento/areia média/brita 1)-
preparo mecânico com betoneira 600L.AF_07/2016

3.2.8 m³ 387,23 85.194,47220,01

Concreto estrutural de FCK = 30MPa - Fornecimento e lançamento3.2.9 m³ 831,60 257.962,32310,20

Armação de estruturas de concreto armado. Escetovigas, pilares, lajes e 
fundações (De edifícios de múltiplos pavimentos, edificação terrea ou 
sobrado), utilizando aço CA-50 de 10.0MM-montagem. AF_12/2015

3.2.10 kg 9,67 309.246,6031.980,00

Fornecimento e cravação de estaca de madeira diam. 0,20m para execução 
de linha de dolfins, com 12 estacas por conjunto,  atracados com cabo de 
aço 5/8" e clipados

3.2.11 m 444,05 479.574,001.080,00

Embasamento de material granular - Rachao3.2.12 m³ 272,43 49.037,40180,00

Cerca com mouroes de concreto, reto, espacamento de 3m, cravados 
0,5m, com 4 fios de arame farpado nº 14 classe 250

3.2.13 m 52,69 35.131,06666,75

Corpo bstc (bueiro simples tubular de concreto) diam. 0,60m ac/bc/pc (areia 
comercial/brita comercial/cimento portland)

3.2.14 m 397,83 23.869,8060,00

Boca para bueiro simples tubular, diametro =0,60m, em concreto ciclopi co, 
incluindo formas, escavacao, reaterro e materiais, excluindo material 
reaterro jazida e transporte.

3.2.15 und 1.093,33 6.559,986,00

Corpo bstc (bueiro simples tubular de concreto) diam. 1,00m ac/bc/pc (areia 
comercial/brita comercial/cimento portland)

3.2.16 m 870,51 52.230,6060,00

Boca para bueiro simples tubular, diametro =1,00m, em concreto ciclopico 
incluindo formas, escavacao, reaterro e materiais, excluindo material 
reaterro jazida e transporte.

3.2.17 und 2.350,58 14.103,486,00

APOLLO: SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS - 3.0 2
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FOLHA

JANEIRO/2018
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MEMÓRIA 
DE CÁLCULO

OBRA: EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO MERUÚ 
(560,88M X 10,00), INCLUINDO DESVIOS.

TRECHO: IGARAPÉ MIRI / ENTRONCAMENTO COM A RODOVIA PA-467

SUB-TRECHO:

RODOVIA: PA-151

LOTE: ÚNICO

OBR2286 / LOT0001 / ORC0001

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em 
trecho curvo com extrusora, guia 12,5 cm base x 22 cm altura, sarjeta 30 
cm base x 8,5 cm altura. af_06/2016

3.2.18 m 50,54 54.077,801.070,00

Entrada para descida d'agua (Eda-02)3.2.19 und 101,63 4.878,2448,00

Descida d'água (dar-02)3.2.20 m 136,27 19.622,88144,00

Dissipador de energia (deb-01)3.2.21 und 442,94 21.261,1248,00

Sarjetas trapezoidais de concreto - szc 023.2.22 m 81,51 9.781,20120,00

Fornecimento e cravação de estaca de madeira diam. 0,20m3.2.23 m 318,76 346.810,881.088,00

PAVIMENTAÇÃO3.3

Demolicao manual de pavimentacao em concreto asfaltico, espessura 5cm3.3.1 m² 23,04 1.138,1849,40

Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura3.3.2 m² 1,66 18.346,3211.052,00

Sub-base estab. granul. com mistura solo-areia (pista)3.3.3 m³ 55,74 195.768,913.512,18

Base solo estabil c/ materiais misturados na usina / transp agua excl. 
escav., carga e transporte dos solos utilizados e brita - incluso agregados

3.3.4 m³ 228,63 749.997,853.280,40

Imprimacao de base de pavimentacao com adp cm-303.3.5 m² 6,15 54.058,508.790,00

Pintura de ligacao com emulsao rr-1c3.3.6 m² 1,57 11.068,507.050,00

Concreto betuminoso usinado a quente(cbuq),c ap 50/70,  exclusive 
transporte

3.3.7 t 308,23 260.762,58846,00

Fornecimento e instalação de placa de sinalização refletiva, incluso suporte 
de fixação

3.3.8 m² 1.165,46 12.983,2211,14

Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acri lica com 
microesferas de vidro

3.3.9 m² 24,28 19.221,75791,67

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado 
in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 12 cm, arm 
ado. af_07/2016

3.3.10 m² 116,84 49.657,00425,00

OBRA DE ARTE (PONTE)4.0 40.736.047,98

SERVIÇOS PRELIMINARES4.1

Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive 
nivelador (ponte e encontros)

4.1.1 m² 25,26 333.507,7813.203,00

Cerca de mourão em concreto com 10 (dez) fios lisos4.1.2 m 58,54 89.566,201.530,00

PÁTIO PARA CONSTRUÇÃO E ARMAZENAMENTO DE VIGAS4.2

Desmatamento manual  em area  alagada, desgalhamento de madeiras, 
classificação, recolhimento e armazenamento para cumprimento de 
legislação legais (Duplicação) 

4.2.1 m² 11,82 53.190,004.500,00

Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com arvores ate ø 15cm, 
u tilizando trator de esteiras

4.2.2 m² 0,56 2.520,004.500,00

Destocamento de árvores - diam. 0,15m a 0,30m4.2.3 und 41,72 1.877,4045,00

Escavação manual de valas. AF_ 03/2016 (Duplicação) 4.2.4 m³ 69,78 13.755,73197,13

Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturais 
similares com área média das seçoes maior que 0,25m², pé- direito 
simples,em chapa de madeira compensada, 2 utilizações. AF_ 12/2015 
(Duplicação) 

4.2.5 m² 96,40 34.592,18358,84
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FOLHA
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DE CÁLCULO

OBRA: EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO MERUÚ 
(560,88M X 10,00), INCLUINDO DESVIOS.

TRECHO: IGARAPÉ MIRI / ENTRONCAMENTO COM A RODOVIA PA-467

SUB-TRECHO:

RODOVIA: PA-151

LOTE: ÚNICO

OBR2286 / LOT0001 / ORC0001

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

Escavação vertical a céu aberto,incluindo carga, descarga e transportes, 
em solo de 1ª categoria comescavadeira hidráulica (Caçamba: 
0,8m³/111HP), frota de 7 caminhões basculantes de 14m³, DMT de 6km e 
velocidade média 22km/h. AF_12/2013 (Duplicação) 

4.2.6 m³ 23,18 73.741,843.181,27

Compactacao mecanica a 100% do proctor normal - pavimentacao urbana4.2.7 m³ 5,45 13.321,112.444,24

Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (Cimento/areia média/brita 1)-
preparo mecânico com betoneira 600L.AF_07/2016 (Duplicação) 

4.2.8 m³ 387,23 85.194,47220,01

Concreto ciclopico fck=10mpa 30% pedra de mao inclusive lancamento4.2.9 m³ 519,16 31.149,6060,00

Forma tabua p/concreto em fundação s/reaproveitamento4.2.10 m² 70,51 12.040,99170,77

Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e 
fundações (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou 
sobrado), utilizando aço ca-50 de 10.0 mm - montagem. af_12/2015

4.2.11 Kg 9,67 140.940,2514.575,00

Concreto estrutural de fck=30mpa - fornecimento e lançamento4.2.12 m³ 831,60 123.201,54148,15

Recuperação de area de empréstimo (Duplicação) 4.2.13 m² 3,78 17.010,004.500,00

INFRAESTRUTURA4.3

ESTACAS COM ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA ESTRUTURA DA 
PONTE DIÂM. 150CM

4.3.1

Fornecimento de tubos metálicos (camisas) calandradas e soldadas 
longitudinal e transversalmente, ou formato helicoidal, em chapa de 1/2", 
aço a36 ou similar - d = 1500mm

4.3.1.1 Kg 16,71 5.524.777,17330.627,00

Içamento, posicionamento, aprumo, soldagem e fixação de camisas 
metálicas no trecho livre e de lâmina d'água dn 1500mm

4.3.1.2 m 806,86 32.806,9340,66

Içamento, posicionamento, aprumo, soldagem e cravação de camisas 
metálicas no trecho em solo 1500 mm

4.3.1.3 m 982,44 646.779,55658,34

Escavação e remoção de material com spt < 50 golpes4.3.1.4 m³ 2.086,59 2.414.226,361.157,02

Escavação e remoção de material com spt > 50 golpes4.3.1.5 m³ 4.669,13 29.695,676,36

Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e 
fundações (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou 
sobrado), utilizando aço ca-50 de 10.0 mm - montagem. af_12/2015

4.3.1.6 Kg 9,67 955.577,8098.818,80

Concreto usinado fck= 20mpa - fornecimento4.3.1.7 m³ 754,05 931.425,181.235,23

Lançamento de concreto estrutural submerso, bombeado em tubo tremiê4.3.1.8 m³ 213,62 263.869,831.235,23

Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de 101 
cm a 150 cm. af_11/2016

4.3.1.9 und 54,67 1.640,1030,00

Contraventamento de estacas4.3.1.10 Kg 12,61 43.693,653.465,00

BLOCOS DE COROAMENTO DAS ESTACAS PARA ESTRUTURA DA 
PONTE

4.3.2

Escavação manual de valas. Af_03/20164.3.2.1 m³ 69,78 19.433,73278,50

Forma tabua p/concreto em fundacao s/reaproveitamento4.3.2.2 m² 70,51 28.556,55405,00

Formas de fundo para blocos de ancoragem4.3.2.3 m² 234,88 16.441,6070,00

Escoramento metálico de fôrma para o fundo do bloco4.3.2.4 m² 506,99 35.489,3070,00

Montagem de plataforma de trabalho sobre lâmina d'água4.3.2.5 m² 456,81 61.669,35135,00

Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e 
fundações (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou 
sobrado), utilizando aço ca-50 de 10.0 mm - montagem. af_12/2015

4.3.2.6 Kg 9,67 243.684,0025.200,00

APOLLO: SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS - 3.0 4
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OBRA: EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO MERUÚ 
(560,88M X 10,00), INCLUINDO DESVIOS.

TRECHO: IGARAPÉ MIRI / ENTRONCAMENTO COM A RODOVIA PA-467

SUB-TRECHO:

RODOVIA: PA-151

LOTE: ÚNICO

OBR2286 / LOT0001 / ORC0001

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1)  - 
preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016

4.3.2.7 m³ 387,23 5.773,6014,91

Concreto estrutural de fck=25mpa - fornecimento e lançamento4.3.2.8 m³ 798,82 251.628,30315,00

MESOESTRUTURA4.4

PILARES4.4.1

Forma deslizante ou trepante para pilares4.4.1.1 m² 143,81 116.834,12812,42

Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e 
fundações (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou 
sobrado), utilizando aço ca-50 de 10.0 mm - montagem. af_12/2015

4.4.1.2 Kg 9,67 294.602,2630.465,59

Concreto estrutural de fck=25mpa - fornecimento e lançamento4.4.1.3 m³ 798,82 243.368,50304,66

TRAVESSAS DE APOIO, ENCONTROS, ALAS E CORTINAS4.4.2

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas 
similares com área média das seções maior que 0,25 m², pé-direito duplo , 
em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. af_12/2015

4.4.2.1 m² 74,79 95.195,701.272,84

Viga transversal de comprimento= 8,20m, fck=35mpa com armadura auto 
aderente pré-tensionada lançada

4.4.2.2 Pç 8.447,35 236.525,8028,00

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete 
de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 1 utilização. af_12/2 
015

4.4.2.3 m² 131,31 437.217,653.329,66

Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e 
fundações (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou 
sobrado), utilizando aço ca-50 de 10.0 mm - montagem. af_12/2015

4.4.2.4 Kg 9,67 581.091,7760.092,22

Concreto estrutural de fck=25mpa - fornecimento e lançamento4.4.2.5 m³ 798,82 400.025,09500,77

Aparelho de apoio em neoprene - fornecimento e instalação4.4.2.7 dm³ 112,58 69.790,59619,92

ESTRUTURAS DE APOIO À TRELIÇA LANÇADEIRA4.4.3

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas 
similares com área média das seções maior que 0,25 m², pé-direito duplo, 
em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. af_12/2015

4.4.3.1 m² 74,79 45.995,85615,00

Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e 
fundações (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou 
sobrado), utilizando aço ca-50 de 10.0 mm - montagem. af_12/2015

4.4.3.2 Kg 9,67 75.824,897.841,25

Concreto estrutural de fck=25mpa - fornecimento e lançamento4.4.3.3 m³ 798,82 62.635,4878,41

SUPERESTRUTURA4.5

VIGAS LONGARINAS4.5.1

Viga pré-fabricada protendida de seção em "i", altura máxima= 2,00m, 
distância mínima entre eixos de 2,45m e comprimento de 40m, fck=50 mpa.

4.5.1.1 Pç 141.937,90 7.948.522,4056,00

TABULEIRO4.5.2

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete 
de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 1 utilização. af_12/2 
015

4.5.2.1 m² 131,31 165.844,531.263,00

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas 
similares com área média das seções maior que 0,25 m², pé-direito duplo , 
em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. af_12/2015

4.5.2.2 m² 74,79 71.803,64960,07

Laje forma de concreto pré-fabricado, esp. 7,0cm e comprimento= 1,9m4.5.2.3 und 381,17 410.901,261.078,00

Laje forma de concreto pré-fabricado, esp. 7,0cm e comprimento= 3,45m, 
largura= 0,30m

4.5.2.4 und 614,13 2.207.183,223.594,00
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FOLHA

JANEIRO/2018

DATA

NÚCLEO

EXTENSÃO

MEMÓRIA 
DE CÁLCULO

OBRA: EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO MERUÚ 
(560,88M X 10,00), INCLUINDO DESVIOS.

TRECHO: IGARAPÉ MIRI / ENTRONCAMENTO COM A RODOVIA PA-467

SUB-TRECHO:

RODOVIA: PA-151

LOTE: ÚNICO

OBR2286 / LOT0001 / ORC0001

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e 
fundações (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou 
sobrado), utilizando aço ca-50 de 10.0 mm - montagem. af_12/2015

4.5.2.5 Kg 9,67 2.066.904,48213.744,00

Concreto estrutural de fck=30mpa - fornecimento e lançamento4.5.2.6 m³ 831,60 1.198.834,561.441,60

ENCABEÇAMENTOS4.6

AGULHAMENTO4.6.1

Estaca pré-moldada de concreto, seção 0,25m x 0,25m para 35t - 
fornecimento e cravação

4.6.1.1 m 270,45 1.367.395,205.056,00

Forma tabua p/concreto em fundacao s/reaproveitamento4.6.1.2 m² 70,51 53.213,90754,70

Concreto usinado fck= 20mpa - fornecimento e lançamento4.6.1.3 m³ 756,07 90.259,64119,38

Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e 
fundações (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou 
sobrado), utilizando aço ca-50 de 10.0 mm - montagem. af_12/2015

4.6.1.4 Kg 9,67 124.946,0712.921,00

Geogrelha tipo fortrac r 200/200-30 ou similar4.6.1.5 m² 47,39 81.669,561.723,35

Manta geotextil tipo fortrac rt-09 (180 g / m²) ou similar4.6.1.6 m² 4,77 8.220,381.723,35

Aterro compactado para encontro de pontes4.6.1.7 m³ 159,29 373.358,242.343,89

Terra armada - ece - encontro portante 0,00 ≤ h ≤ 6,00 m4.6.1.8 m³ 500,44 275.432,17550,38

PAVIMENTAÇÃO4.7

Sub-base estab. granul. com mistura solo-areia (pista)4.7.1 m³ 55,74 15.408,21276,43

Base solo estabil c/ materiais misturados na usina / transp agua excl. 
escav., carga e transporte dos solos utilizados e brita - incluso agregados

4.7.2 m³ 228,63 63.200,19276,43

Imprimacao de base de pavimentacao com adp cm-304.7.3 m² 6,15 6.800,241.105,73

Pintura de ligacao com emulsao rr-1c4.7.4 m² 1,57 1.736,001.105,73

Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente(cbuq),c 
ap 50/70,  exclusive transporte

4.7.5 t 308,23 40.899,04132,69

Fornecimento e instalação de placa de sinalização refletiva, incluso suporte 
de fixação

4.7.6 m² 1.165,46 39.695,5734,06

Fornecimento e instalação de tacha refletiva bidirecional4.7.7 und 9,37 3.223,28344,00

Fornecimento e instalação de tachão refletivo bidirecional4.7.8 und 25,71 4.447,83173,00

Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com 
microesferas de vidro

4.7.9 m² 24,28 9.986,12411,29

ACABAMENTOS4.8

Junta elastomérica tipo jeene ou similar - fornecimento e instalação4.8.1 m 456,57 67.115,79147,00

Guarda-rodas pré-fabricado padrão dner, comprimento 2,5m4.8.2 Pç 1.667,32 761.965,24457,00

Dreno em tubo de pvc diâm. 75mm4.8.3 und 14,48 4.141,28286,00

Laje em concreto armado - laje de transição4.8.4 m³ 2.048,29 47.192,6023,04

Defensas metálicas semi-maleáveis simples - fornecimento e implantação 
manual

4.8.5 m 156,81 36.122,75230,36

Guarda-corpo em tubo de aço galvanizados diâm. 2 1/2"4.8.6 m 472,17 323.663,09685,48

Sistema de iluminação da plataforma da ponte (fotovoltáico), alimentação 
por bateria

4.8.7 und 20.947,45 754.108,2036,00

Plantio de grama batatais em placas4.8.8 m² 10,23 1.253,38122,52

Demolição mecânica de concreto armado4.8.9 m³ 628,30 160.957,89256,18
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FOLHA

JANEIRO/2018

DATA

NÚCLEO
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MEMÓRIA 
DE CÁLCULO

OBRA: EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO MERUÚ 
(560,88M X 10,00), INCLUINDO DESVIOS.

TRECHO: IGARAPÉ MIRI / ENTRONCAMENTO COM A RODOVIA PA-467

SUB-TRECHO:

RODOVIA: PA-151

LOTE: ÚNICO

OBR2286 / LOT0001 / ORC0001

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

Demolição, limpeza e remoção em área paralela a faixa de domínio 
incluindo escavação, carga, transporte e bota fora de entulho.

4.8.10 m² 23,74 735.940,0031.000,00

FLUTUANTES4.9

Fornecimento e operação de apoio náutico (conjunto).4.9.1 cjxmês 241.141,71 5.787.401,0424,00

Sinalização náutica, conforme norma da marinha - fornecimento e instalação4.9.2 und 234.415,53 234.415,531,00

SISTEMA DE PROTEÇÃO DOS PILARES5.0 6.156.555,58

ESTACAS SUBAQUÁTICAS COM ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA 
ESTRUTURA DO SISTEMA

5.1

Fornecimento de tubos metálicos (camisas) calandradas e soldadas 
longitudinal e transversalmente, ou formato helicoidal, em chapa de 3/8", 
aço a36 ou similar - d = 700mm

5.1.1 Kg 16,71 2.009.210,40120.240,00

Içamento, posicionamento, aprumo, soldagem e fixação de camisas 
metálicas no trecho livre e de lâmina d'água dn 700mm

5.1.2 m 731,26 195.246,42267,00

Içamento, posicionamento, aprumo, soldagem e cravação de camisas 
metálicas no trecho em solo 1500 mm

5.1.3 m 982,44 445.045,32453,00

Escavação e remoção de material com spt < 50 golpes5.1.4 m³ 2.086,59 510.713,77244,76

Escavação e remoção de material com spt > 50 golpes5.1.5 m³ 4.669,13 485.169,30103,91

Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e 
fundações (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou 
sobrado), utilizando aço ca-50 de 10.0 mm - montagem. af_12/2015

5.1.6 Kg 9,67 321.533,5033.250,62

Concreto estrutural submerso fck=35 mpa - fornecimento5.1.7 m³ 785,08 217.537,82277,09

Lançamento de concreto estrutural submerso, bombeado em tubo tremiê5.1.8 m³ 213,62 59.191,97277,09

Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de 101 
cm a 150 cm. af_11/2016

5.1.9 und 54,67 1.968,1236,00

Contraventamento de estacas5.1.10 Kg 12,61 16.872,181.338,00

BLOCOS DE COROAMENTO DAS ESTACAS PARA SISTEMA DE 
PROTEÇÃO DOS PILARES

5.2

Forma tabua p/concreto em fundacao s/reaproveitamento5.2.1 m² 70,51 13.450,49190,76

Formas de fundo para blocos de ancoragem5.2.2 m² 234,88 90.954,93387,24

Escoramento metálico de fôrma para o fundo do bloco5.2.3 m² 506,99 196.326,81387,24

Montagem de plataforma de trabalho sobre lâmina d'água5.2.4 m² 456,81 186.734,79408,78

Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e 
fundações (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou 
sobrado), utilizando aço ca-50 de 10.0 mm - montagem. af_12/2015

5.2.5 Kg 9,67 262.122,7627.106,80

Concreto estrutural submerso fck=35 mpa - fornecimento e lançamento5.2.6 m³ 877,31 237.812,42271,07

Treliças com pintura anticorrosiva para sistema de proteção dos pilares - 
fornecimento e instalação

5.2.7 Kg 30,19 733.677,3824.302,00

Estacas de concreto resistência de 25 mpa, para fixação nos blocos de 
proteção dos pilares - Inserte de Proteção

5.2.8 Pç 600,65 172.987,20288,00

TRANSPORTES6.0 3.567.199,22

Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada6.1 txkm 0,85 3.152,623.708,97

Transporte local c/ carroceria com guindaste em rodovia pavimentada6.2 txkm 1,26 5.564,924.416,60

Transporte comercial com caminhao carroceria 9 t, rodovia pavimentada6.3 txkm 0,66 1.986.237,273.009.450,41

Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana 
pavimentada , dmt acima de 30 km (unidade: tonxkm). af_04/2016

6.4 txkm 0,61 1.572.244,412.577.449,86
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FOLHA
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MEMÓRIA 
DE CÁLCULO

OBRA: EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO MERUÚ 
(560,88M X 10,00), INCLUINDO DESVIOS.

TRECHO: IGARAPÉ MIRI / ENTRONCAMENTO COM A RODOVIA PA-467

SUB-TRECHO:

RODOVIA: PA-151

LOTE: ÚNICO

OBR2286 / LOT0001 / ORC0001

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

PROJETOS EXECUTIVOS7.0 995.508,70

Projeto executivo (desvios, estacionamento, rampas e pontes dos desvios)7.1 m² 17,43 172.557,009.900,00

Projeto executivo de ponte mista (aço e concreto)7.2 m² 107,64 603.731,235.608,80

Projeto de gerenciamento e monitoramento ambiental7.3 vb 157.700,17 157.700,171,00

Projeto executivo do sistema de proteção para os pilares7.4 vb 61.520,30 61.520,301,00

VALOR TOTAL R$ 59.496.241,38

* onde se ler (DTM = Obra/ DMT = Acesso)
             - OBRA => Distância percorrida para execução da Obra.                                                         
             - O volume de transporte já se considera o empolamento e o peso específico da jazida a transportar.
             - ACESSO => Distância percorrida para chegada do material na obra.                                      
             - A escavação e a cargta de material já preve a a indenização da jazida.

Prazo de Execução:

17 MÊSES
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