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EXTENSÃO
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DE CÁLCULO

OBRA: AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO AERÓDROMO DE SALINÓPOLIS

TRECHO:  MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS

SUB-TRECHO:

RODOVIA:

LOTE: ÚNICO

OBR2078 / LOT0001 / ORC0003

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

SERVIÇOS PRELIMINARESI 248.570,43

Mobilização e desmobilização1.1 und 124.725,94 124.725,941,00

Instalação do Canteiro1.2 m² 437,52 115.505,28264,00

Placa da obra ( 6,00m x 3,00 m) x 01 und1.3 m² 347,37 6.252,6618,00

Demolição de ilhas de concreto do patio1.4 m³ 613,69 2.086,553,40

IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE POUSO/DECOLAGEMII 10.709.393,73

SERVIÇOS DE TERRPLENAGEM2.1

Desmatamento, destocamento e limpeza de área (desc. área pista existente)2.1.1 m² 1,33 28.986,0221.794,00

Limpeza e remoção de camada vegetal2.1.2 m³ 9,04 598.937,9766.254,20

Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 400 a 600m c/e2.1.3 m³ 8,67 547.895,7963.194,44

Compactação de aterros no Proctor Modificado2.1.4 m³ 31,73 1.420.247,4944.760,40

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO2.2

Escarificação, Regularização e compactação sub-leito (no Proctor Modificado)2.2.1 m² 1,57 129.996,1682.800,10

BASE  DE PAVIMENTOS NOVOS (ACOSTAMENTO)2.2.2

Base solo estabilizado granul. s/ mistura (no Proctor Modificado DMT = 30 Km)2.2.2.1 m³ 57,08 144.219,472.526,62

BASE  DE PAVIMENTOS EXISTENTES2.2.3

Base solo estabilizado granul. s/ mistura (no Proctor ModificadoDMT = 30 Km)2.2.3.1 m³ 57,08 160.443,322.810,85

REVESTIIMENTO2.2.4

Imprimação2.2.4.1 m² 6,90 310.500,0045.000,00

Pintura de ligação2.2.4.2 m² 1,37 123.300,0090.000,00

Capa selante com areia AC2.2.4.3 m² 3,43 96.275,5428.068,67

CBUQ - capa rolamento AC/BC2.2.4.4 Ton 571,74 6.174.792,0010.800,00

SERVIÇOS DE DRENAGEM2.3

Caixa de Passagem em alvenaria, conforme projeto de drenagem2.3.1 und 3.114,44 24.915,528,00

Vala de drenagem semicircular, 600 mm, em concreto armado, conforme 
descrito nas Especificações Técnicas e Plantas de Drenagem

2.3.2 m 181,94 193.038,341.061,00

Vala de drenagem semicircular, 800 mm, em concreto armado, conforme 
descrito nas Especificações Técnicas e Plantas de Drenagem

2.3.3 m 204,84 573.552,002.800,00

Saída d'água com Dissipador de Energia conforme projeto de drenagem2.3.4 m 737,42 4.424,526,00

SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DIURNA2.4

Pintura de sinalização horizontal na cor branca2.4.1 m² 41,74 175.786,764.211,47

Pintura de sinalização horizontal na cor amarela2.4.2 m² 41,74 2.082,8349,90

IMPANTAÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTOIII 310.432,60

SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM3.1

Limpeza e remoção de camada vegetal (desc. área taxi existente)3.1.1 m³ 9,04 33.255,453.678,70

Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 400 a 600m c/e3.1.2 m³ 8,67 13.774,031.588,70

Compactação de aterros no Proctor Modificado3.1.3 m³ 31,73 8.138,74256,50

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO3.2

SUB LEITO3.2.1
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OBRA: AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO AERÓDROMO DE SALINÓPOLIS
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Escarificação, Regularização e compactação sub-leito no Proctor Modificado)3.2.1.1 m² 1,57 3.193,382.034,00

SUB BASE3.2.2

Sub Base solo estabilizado granul. s/ mistura (no Proctor Modificado DMT = 
30 Km)

3.2.2.1 m³ 57,08 15.685,58274,80

BASE3.2.3

Base solo estabilizado granul. s/ mistura (no Proctor Modificado DMT = 30 Km)3.2.3.1 m³ 57,08 17.415,11305,10

REVESTIMENTO3.2.4

Imprimação3.2.4.1 m² 6,90 9.936,001.440,00

Pintura de ligação3.2.4.2 m² 1,37 3.945,602.880,00

Capa selante com areia AC3.2.4.3 m² 3,43 692,17201,80

CBUQ - capa rolamento AC/BC3.2.4.4 Ton 571,74 197.593,34345,60

SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DIURNA3.3

Pintura de sinalização horizontal na cor branca3.3.1 m² 41,74 6.803,20162,99

IMPANTAÇÃO DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO DE AERONAVESIV 2.461.970,64

SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM4.1

Desmatamento, destocamento e limpeza de área (desc. área pista existente)4.1.1 m² 1,33 22.358,5016.810,90

Limpeza e remoção de camada vegetal (desc. área patio existente)4.1.2 m³ 9,04 79.673,148.813,40

Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 400 a 600m c/e4.1.3 m³ 8,67 26.605,983.068,74

Compactação de aterros no Proctor Modificado4.1.4 m³ 31,73 184.770,455.823,21

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO4.2

SUB LEITO4.2.1

Escarificação, Regularização e compactação sub-leito no Proctor Modificado4.2.2 m² 1,57 22.254,7514.175,00

SUB BASE4.3

Sub Base solo estabilizado granul. s/ mistura (no Proctor Modificado DMT = 
30 Km)

4.3.1 m³ 57,08 107.025,001.875,00

BASE4.4

Base solo estabilizado granul. s/ mistura (no Proctor Modificado DMT = 30 Km)4.4.1 m³ 57,08 121.366,352.126,25

REVESTIMENTO4.5

Imprimação4.5.1 m² 6,90 86.250,0012.500,00

Pintura de ligação4.5.2 m² 1,37 34.250,0025.000,00

Capa selante com areia AC4.5.3 m² 3,43 5.745,251.675,00

CBUQ - capa rolamento AC/BC4.5.4 Ton 571,74 1.715.220,003.000,00

Execução de Concreto de cimento Portland (Ilhas )4.5.5 m³ 754,40 44.358,7258,80

SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DIURNA4.6

Pintura de sinalização horizontal na cor branca4.6.1 m² 41,74 12.092,50289,71

IMPANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO AO VÔOV 350.000,00

PAPI5.1

Aquisição e instalação de sistema de aproximação PAPI, completo, conforme 
projeto, materiais e equipamentos descritos no memorial Descritivo e 
certificados pelo Comando da Aeronáutica

5.1.1 und 350.000,00 350.000,001,00
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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

CONTROLE E PROTEÇÃO AMBIENTALVI 501.828,17

Instalações para proteção e controle ambiental do canteiro de obras6.1

Projeto de licenciamento junto ao orgão ambiental da Usina de asfalto6.1.1 und 4.507,75 4.507,751,00

Baias de estocagem para usina6.1.2 m² 42,33 12.699,00300,00

Instalações sanitárias6.1.3 und 2.271,91 4.543,822,00

Tratamento de resíduos6.1.4 und 2.271,91 2.271,911,00

Plano de desmobilização e futuro da área do canteiro de obras6.2

Recuperação das áreas do canteiro6.2.1 m² 65,90 65.900,001.000,00

Revegetação (fornecimento e plantil)6.2.2 und 3,19 3.190,001.000,00

PLANO DE CONTINGENCIA6.3

Elaboração do plano de contingência6.3.1 und 10.179,01 10.179,011,00

Treinamento de pessoal6.3.2 h/aula 104,42 626,526,00

Áreas de jazidas6.4

Licenciamento das jazida de solos6.4.1 und 1.648,50 3.297,002,00

Remoção da camada vegetal (camadas A e B)6.4.2 m³ 9,04 90.400,0010.000,00

Revolvimento de pilhas orgânicas estocada6.4.3 h/equip 411,71 3.293,688,00

Regularização da jazida6.4.4 h/equip 1.954,22 23.450,6412,00

Espalhamento de pilha orgânica6.4.5 m² 3,13 31.300,0010.000,00

Revestimento vegetal com mudas6.4.7 m² 21,03 210.300,0010.000,00

Serviços de monitoramento d’água e do ar6.4.6 und 2.792,08 22.336,648,00

Impressão de cartilhas educativas6.4.7 und 13,17 13.170,001.000,00

Educação Ambiental6.4.8 h/aula 36,22 362,2010,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARESVII 1.100.073,09

Construção de nova cerca operacional com  tela de aço galvanizado7.1.1 m 122,29 517.298,934.230,10

Construção de nova cerca frontal, padrão ICAO7.1.2 m 272,54 21.939,4780,50

Fechamento do bueiro existente (Pista de pouso Est. 3+5m CAB 26)7.1.3 und 122,92 122,921,00

Plantio de grama por Hidrossemeadura7.1.4 m² 1,22 128.611,18105.419,00

Detalhamento do Projeto Executivo7.1.5 und 120.000,00 120.000,001,00

Acompanhamento da Execução em Campo ( Topografia e Laboratório)7.1.6 mês 42.637,04 255.822,246,00

AS BUILT - Como Construído7.1.7 und 56.278,35 56.278,351,00

VALOR TOTAL R$ 15.682.268,66

* onde se ler (DTM = Obra/ DMT = Acesso)
             - OBRA => Distância percorrida para execução da Obra.                                                         
             - O volume de transporte já se considera o empolamento e o peso específico da jazida a transportar.
             - ACESSO => Distância percorrida para chegada do material na obra.                                      
             - A escavação e a cargta de material já preve a a indenização da jazida.

Prazo de Execução:

360 DIAS
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