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PREÇOS

1 /  2

FOLHA

FEVEREIRO/20
18

DATA

NÚCLEO

EXTENSÃO

MEMÓRIA 
DE CÁLCULO

OBRA: MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA

TRECHO:

SUB-TRECHO:

RODOVIA:

LOTE: MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO 10º N.R.

OBR2301 / LOT0005 / ORC0001

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

SERVIÇOS PRELIMINARES1.0 435.817,06

Administração Local da Obra1.1 mês 16.167,26 194.007,1212,00

Projeto Executivo (Estruturas Mistas de Concreto e Madeira)1.2 m² 96,52 16.138,14167,20

Licenças e taxas da obra (acima de 500m2)1.3 CJ 13.260,00 13.260,001,00

Instalações Provisórias e Barracão do Canteiro1.4 m² 290,64 34.876,80120,00

Placa de Obra (Padrão - SETRAN)1.5 m² 361,76 26.046,7272,00

Placa de Advertencia (Padrão - SETRAN)1.6 m² 155,36 6.525,1242,00

Roçagem de 50 m p/ cada lado e limpeza do canal1.7 m² 2,66 23.940,009.000,00

Desvio provisorio - Pontilhão1.8 m 513,14 19.499,3238,00

Aterro c/ compactação para encontro de pontes de madeira1.9 m³ 79,04 18.258,24231,00

Grupo Gerador 40 Kva Motor Diesel1.10 CHP 31,54 83.265,602.640,00

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO LOCAL DE PESSOAL E EQUIPAM2.0 351.619,68

Mobilização e Desmobilização Local de Bate-Estacas : Magam : IM-750 
PM - de gravidade p/ 600 a 800 kg (10Kw)

2.1 h 191,50 28.725,00150,00

Mobilização e Desmobilização Local de Máquina Manual : Stihl : - moto 
serra nº 8 (4kw)

2.2 h 111,32 23.377,20210,00

Mobilização e Desmobilização Local de Caminhão Carroceria : Mercedes 
Benz : L 1620/51 - c/ guindauto 6 t x m (150kw)

2.3 h 191,50 40.215,00210,00

Mobilização e Desmobilização Local de Veículo Leve : Chevrolet : S10 - 
pick up (4X4) (97kw)

2.4 h 111,32 23.377,20210,00

Mobilização e Desmobilização Local de Caminhão Basculante : Mercedes 
Benz : LK 2318 - 10 m3 - 15 t (180 kw)

2.5 h 236,00 25.488,00108,00

Mobilização e Desmobilização Local de Carregadeira de Pneus : Case : W-
20 E - 1,91 m3 (113kw)

2.6 h 402,14 43.431,12108,00

Mobilização e Desmobilização Local de Escavadeira Hidráulica : Caterpillar 
: 320L - c/ est. - cap 600l p/ longo alcance (96kw)

2.7 h 402,14 43.431,12108,00

Mobilização e Desmobilização Local de Grupo Gerador 40 kva - Motor 
Diesel

2.8 h 191,50 40.215,00210,00

Mobilização e Desmobilização Local de Betoneira eletrica - 320l2.9 h 191,50 12.639,0066,00

Mobilização e Desmobilização Local de Compactador Manual : Wacker : 
ES600 - soquete vibratório (2kw)

2.10 h 111,32 18.701,76168,00

Mobilização e Desmobilização Local de Vibrador de Concreto : Wacker : 
VIP45/MT2 - de imersão (2kw)

2.11 h 111,32 7.347,1266,00

Mobilização e Desmobilização Manual de Caminhão Tanque : Mercedes 
Benz : L1620/51 - 6.000 l (150kw)

2.12 h 189,02 31.755,36168,00

Mobilização e Desmobilização Local - Engenheiro Civil2.13 und 15,60 1.092,0070,00

Mobilização e Desmobilização Local - Encarregado2,14 und 15,60 1.092,0070,00

Mobilização e Desmobilização Local - Auxiliar Técnico2.15 und 15,60 1.092,0070,00

Mobilização e Desmobilização Local - Vigia2.16 und 15,60 2.184,00140,00

Mobilização e Desmobilização Local - Servente2.17 und 15,60 4.368,00280,00

Mobilização e Desmobilização Local - Carpinteiro2.18 und 15,60 2.184,00140,00

Mobilização e Desmobilização Local - Pedreiro2.19 und 15,60 343,2022,00

Mobilização e Desmobilização Local - Operador de Bate-estaca2.20 und 15,60 561,6036,00
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OBRA: MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA

TRECHO:

SUB-TRECHO:

RODOVIA:

LOTE: MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO 10º N.R.

OBR2301 / LOT0005 / ORC0001

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

INFRAESTRUTURA3.0 419.773,01

Fornecimento, Transporte e Colocação de Estacas de Madeira de Lei3.1 m 164,57 172.469,361.048,00

Fornecimento, trasporte e colocação de linha d`água3.2 m 92,76 22.466,47242,20

Fornecimento, trasporte e colocação de contraventamento3.3 m 63,92 35.609,83557,10

Fornecimento, transporte e colocação de estacas de alas.3.4 m 121,20 42.698,76352,30

Fornecimento, transporte e colocação de escoras de alas3.5 m 108,64 47.845,06440,40

Fornecimento, Transporte e Colocação de Pranchetas de Cortinas e Alas 
em Madeira

3.6 m² 135,21 65.671,50485,70

Fornecimento transporte e colocação de ferragens3.7 kg 14,03 33.012,032.352,96

MESOESTRUTURA4.0 363.682,19

Fornecimento, Transporte e Colocação de Transversinas em Madeira de Lei4.1 m 144,86 49.339,32340,60

Fornecimento, transporte e colocação de balancins4.2 m 139,16 107.709,84774,00

Fornecimento, transporte e colocação de longarinas4.3 m 128,87 151.612,981.176,48

Fornecimento transport e colocação de ferragens4.4 kg 14,03 55.020,053.921,60

SUPERESTRUTURA5.0 485.014,48

Fornecimento, Transporte e Colocação de Pranchetas de Tabuleiro em 
Madeira

5.1 m² 126,10 195.827,001.552,95

Fornecimento, transporte e colocação de deslizantes5.2 m 62,45 97.965,321.568,70

Fornecimento, transporte e colocação de guarda rodas5.3 m 112,35 66.088,76588,24

Fornecimento, transporte e colocação de quebra-molas5.4 m 23,95 7.515,51313,80

Fornecimento, transporte e colocação de guarda-corpo5.5 m 58,50 68.099,851.164,10

Fornecimento transporte e colocação de ferragen5.6 kg 14,03 49.518,043.529,44

SERVIÇOS FINAIS6.0 102.696,18

Pintura de sinalização no GC e GR frontal6.1 m² 19,37 18.070,27932,90

Confecção de placa de sinalização tot. refletiva6.2 m² 313,65 84.625,91269,81

VALOR TOTAL R$ 2.158.602,60

* onde se ler (DTM = Obra/ DMT = Acesso)
             - OBRA => Distância percorrida para execução da Obra.                                                         
             - O volume de transporte já se considera o empolamento e o peso específico da jazida a transportar.
             - ACESSO => Distância percorrida para chegada do material na obra.                                      
             - A escavação e a cargta de material já preve a a indenização da jazida.

Prazo de Execução:

12 MESES
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