
NÚCLEO FOLHA

OBRA: SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE ACOSTAMENTOS E 

RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO 2º N.R 01

RODOVIA: PA-124
EXTENSÃO DATA

TRECHO: ENTRONCAMENTO ROD. PA-324 / ENTRONCAMENTO DA 

ROD. PA-444

SUB-TRECHO: 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QTD
PREÇO 

UNIT
PREÇO TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 177.178,64

1.1 Mobilização e desmobilização und 1,00 31.960,76 31.960,76

1.2 Instalação de canteiro m² 264,00 501,96 132.517,44

1.3 Placa da obra em chapa galvanizada m² 36,00 352,79 12.700,44

2. SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO 166.341,90

2.1 Limpeza Lateral Mecanizada m² 22.000,00 0,55 12.100,00

2.2 Recuperação de base com seixo "In Natura" m
3 275,63 210,16 57.926,40

2.3 Remendo Profundo com demolição mecância (CBUQ e seixo) m
3 110,25 873,61 96.315,50

3. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 1.806.190,58

3.1 Regularização do subleito m² 11.440,00 0,96 10.982,40

3.2 Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura (DMT = 10,00 Km) m
3 2.288,00 13,75 31.460,00

3.3 Base solo estabilizado granul. s/ mistura (DMT = 10,00 Km) m
3 3.828,00 13,75 52.635,00

3.4
Transporte local em rodov. não pav. (const.) para sub-base DMT = 10,00 

Km
tkm 53.539,20 1,05 56.216,16

3.5 Transporte local em rodov. não pav. (const.) para Base DMT = 10,00 Km tkm 89.575,20 1,05 94.053,96

3.6 Imprimação m² 24.200,00 7,37 178.354,00

3.7 Pintura de ligação m² 39.600,00 1,39 55.044,00

3.8 CBUQ - capa de rolamento AC/SC t 2.791,80 475,48 1.327.445,06

4. SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO

4.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 48.446,11

4.1.1 Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. água -2 anos m² 735,00 25,64 18.845,40

4.1.2 Pint. setas/zebrado-tinta b.acríl. emuls. água-2a. m² 100,80 36,14 3.642,91

4.1.3 Forn. e colocação de tacha reflet. bidirecional und 1.188,00 21,85 25.957,80

4.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL 7.332,53

4.2.1 Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva m² 16,80 436,46 7.332,53

5. PROJETO 1.035.438,83

5.1 Detalhamento de projeto km 29,70 29.324,43 870.935,57

5.2 Acompanhamento de campo (topografia e laboratório) mes 3,00 54.834,42 164.503,26

*PREÇOS SETRAN (BASEADOS NO SICRO/DNIT) PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

VALOR TOTAL COM BDI 3.240.928,59

10/05/201829,70 KM

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES


