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MEMORIAL DESCRITIVO                                                                                                              . 
 
1. Considerações Gerais 

O presente memorial descritivo de execução de Reforço da Estrutura das Passarelas 

Metálicas e Mistas – Aço e Concreto, localizadas na Rodovia BR-316, Km 02, Km 06, Km 08 e 

Km 09, tem por objetivo estabelecer de forma sucinta, os procedimentos executivos dos serviços 

a serem realizados, com base no Projeto Executivo apresentado. 

2. Projeto 

Em obediência a Lei 8666/93, apresenta-se o Projeto Executivo de Reforço da Estrutura das 

Passarelas, elaborados pela LSE- BRD LTDA, e as planilhas de custo individualizadas. 

Do Projeto, consta do Memorial Descritivo da Inspeção visual, contendo as característica de 

cada passarela, análise dos problemas encontrados e soluções técnicas de recuperação, através 

de reforço e substituição de peças estruturais.   

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

As Especificações são apresentadas em detalhes construtivos, descritivos de materiais e 

plantas de execução individualizadas, para as passarelas do Km 02, Km 06, Km 08 e Km 09 

respectivamente, e cálculo dos quantitativos.   

Seguem aos despostos nas normas da ABNT, previstas para a execução dos serviços à 

realizar. 

1. Administração da Obra 

A administração da obra compreende os serviços de escritório central e da frente de serviço, 

incluindo todos os gastos de insumos materiais e mão-de-obra necessários a gerência efetiva da 

obra, incluindo: energia elétrica, material de expediente, telefone, corpo técnico/administrativo, 

etc. 

A execução local, será realizada por equipe pré - dimensionada para os trabalhos em 

período noturno, e sem a interferência ao tráfego de veículos e pedestres que transitam na 

Rodovia BR-316 e na passarela que sofre a intervenção. 
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As equipes devem apresenta-se em transportes definidos para e execução da obra, com 

ferramental, para a jornada diária de trabalho, retornando no final de cada atividade, à sua base 

central, rotineiramente, sem instalações fixas locais. 

A CONTRATADA deverá apresentar para aprovação da FISCALIZAÇÃO o plano de trabalho 

para execução de todos os serviços, antes do seu início, prevendo todas as etapas construtivas 

junto com o cronograma físico da obra. 

2. Despesa de Legalização 

Representa todas as taxas e emolumentos que incidem na legalização da obra junto aos 

órgãos concedentes tais como: alvarás, licenças, ART de execução, etc. 

3. Instalação do Canteiro de Obra (Intinerante) 

Para execução dos serviços na BR-316, a contratada deverá dispor de um canteiro de obra 

intinerante para suprir a mão de obra presente durante as atuações de reparo da estrutura, onde 

deverá possuir os seguintes itens e também de acordo com determinações da Fiscalização. 

 Banheiro Químico. 

 Tenda para área de vivência, que possa proteger os colaboradores contra inteipéires. 

 Acento e mesa para colaboradores. 
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Figura 01: Modelo de tenda para os colaboradores. 

 

4. Equipamentos de Proteção Individual 

A contratada terá responsabilidade de fornecer a todos os seus funcionários todos os 

equipamentos de proteção necessários a conservação de sua integridade física durante o 

serviço. 

Fornecer gratuitamente uniforme de trabalho aos empregados e executar sua reposição, 

quando danificada.  

Fornecer todo ferramental necessário ao desenvolvimento seguro de cada serviço 

executado.  

Fornecer gratuitamente aos empregados todos os equipamentos de proteção individual (EPI) 

e coletiva (EPC) com o respectivo número do certificado de aprovação – CA emitida pelo 

fabricante. A contratada deverá apresentar ficha individual de controle de EPIs ao iniciar o 

serviço. Esta ficha deve conter o nº de CA e descrição dos EPI’s fornecidos, termo de 

responsabilidade e evidência de treinamento no uso dos EPI’s assinada pelos empregados, 

conforme NR-6. Fica a CONTRATADA obrigada a fiscalizar o uso desses equipamentos de 

proteção.  

Utilizar capacete com jugular sempre que o serviço estiver sendo desenvolvido em altura 

e/ou a céu aberto.  

Em trabalhos realizados em altura, os trabalhadores deverão fazer uso do conjunto de cinto 

de segurança tipo para-quedista e trava-quedas.  

Todo trabalho que envolver a montagem de andaimes os mesmos deverão ser montados de 

acordo com os critérios estabelecidos na NR-18 item 18.15, ou seja, montado por profissional 

habilitado, guarda-corpo, rodapé, etc.  

Atestar que todos os envolvidos na execução da tarefa estão fisicamente, psicologicamente 

e tecnicamente aptos. Apresentar o Atestado de Saúde Ocupacional – ASO dos empregados 

envolvidos.  

Manter um veículo em tempo integral na obra, viabilizando o atendimento a eventuais 

emergências.  
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Prever kit emergencial de primeiros socorros em cada equipe de campo. 

 

5. Sinalização  

Placa da Obra: Será definida em modelo e local de implantação, pela fiscalização; 

Placas Provisórias de Advertência: Será definida em modelo da Contratada, e quantidade 

suficiente para a segurança do transeuntes e operários.                                                                                                                                                                                                           

6. Demolição 

Quando for o caso, contratada deve executar a demolição total ou parcial de peças 

existentes nas passarelas, em acordo com a fiscalização, e efetuar a remoção dos entulhos 

imediatamente, para o local indicado pela fiscalização.  

7. Materiais  

       Os materiais seguem as exigências de Projeto. 

 

8. Desmobilização e Limpeza Final da Obra 

Após os términos das obras, deverão ser removidas das áreas de serviços todas as 

instalações provisórias, inclusive acessos e sobras de materiais, deixando o local em perfeitas 

condições de utilização e de limpeza. 

 

26 de Junho de 2018. 


