
NÚCLEO FOLHA

OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO 6º N.R 01

RODOVIA: PA-235 E PA-463 EXTENSÃO DATA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QTD PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 157.848,56

1.1 Mobilização e desmobilização und 1,00 38.843,36 38.843,36

1.2 Instalação de canteiro m2 192,00 486,33 93.375,36

1.3 Placa da obra (6,00m x 3,00m) x 4 und m2 72,00 355,97 25.629,84

2. ROD. PA-235 (TRECHO: ENTR. PA-327/RIO ARAGUAIA) 1.655.183,12

2.1 PA-235 (ENTR. PA-327/RIO ARAGUAIA)- PONTE TUCUNARÉ 481.146,28

2.1.1 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 236.414,00

2.1.1.1 Escavação e carga mat. jazida (consv) m3 5.375,00 10,82 58.157,50

2.1.1.2 Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav (DMT=10KM) tkm 125.775,00 1,26 158.476,50

2.1.1.3 Compactação de aterros a 100% proctor normal m3 5.375,00 3,68 19.780,00

2.1.2 SERVIÇOS DE DRENAGEM 244.732,28

2.1.2.1 Escavação mecânica de vala em mat.1a cat. m3 475,20 7,45 3.540,24

2.1.2.2 Reaterro e compactação p/ bueiro m3 291,98 31,24 9.121,46

2.1.2.3 Corpo BTTC D=1,00 m AC/BC/PC m 54,00 3.415,74 184.449,96

2.1.2.4 Boca BTTC D=1,00 m normal AC/BC/PC und 6,00 7.936,77 47.620,62

2.2 PA-235 (ENTR. PA-327 /RIO ARAGUAIA) - PONTE SURUBIN 420.668,28

2.2.1 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 175.936,00

2.2.1.1 Escavação e carga mat. jazida (consv) m3 4.000,00 10,82 43.280,00

2.2.1.2 Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav (DMT=10KM) tkm 93.600,00 1,26 117.936,00

2.2.1.3 Compactação de aterros a 100% proctor normal m3 4.000,00 3,68 14.720,00

2.2.2. SERVIÇOS DE DRENAGEM 244.732,28

2.2.2.1 Escavação mecânica de vala em mat.1a cat. m3 475,20 7,45 3.540,24

2.2.2.2 Reaterro e compactação p/ bueiro m3 291,98 31,24 9.121,46

2.2.2.3 Corpo BTTC D=1,00 m AC/BC/PC m 54,00 3.415,74 184.449,96

2.2.2.4 Boca BTTC D=1,00 m normal AC/BC/PC und 6,00 7.936,77 47.620,62

2.3 PA-235 (ENTR. PA-327/RIO ARAGUAIA)- PONTE BOCA LARGA 403.074,68

2.3.1 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 158.342,40

2.3.1.1 Escavação e carga mat. jazida (consv) m3 3.600,00 10,82 38.952,00

2.3.1.2 Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav (DMT=10KM) tkm 84.240,00 1,26 106.142,40

2.3.1.3 Compactação de aterros a 100% proctor normal m3 3.600,00 3,68 13.248,00

2.3.2 SERVIÇOS DE DRENAGEM 244.732,28

2.3.2.1 Escavação mecânica de vala em mat.1a cat. m3 475,20 7,45 3.540,24

2.3.2.2 Reaterro e compactação p/ bueiro m3 291,98 31,24 9.121,46

2.3.2.3 Corpo BTTC D=1,00 m AC/BC/PC m 54,00 3.415,74 184.449,96

2.3.2.4 Boca BTTC D=1,00 m normal AC/BC/PC und 6,00 7.936,77 47.620,62

2.4 PA-235 (ENTR. PA-327 /RIO ARAGUAIA) - PONTE IG. DAS BALSAS 350.293,88

2.4.1 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 105.561,60

2.4.1.1 Escavação e carga mat. jazida (consv) m3 2.400,00 10,82 25.968,00

2.4.1.2 Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav (DMT=10KM) tkm 56.160,00 1,26 70.761,60

2.4.1.3 Compactação de aterros a 100% proctor normal m3 2.400,00 3,68 8.832,00

2.4.2. SERVIÇOS DE DRENAGEM 244.732,28

2.4.2.1 Escavação mecânica de vala em mat.1a cat. m3 475,20 7,45 3.540,24

2.4.2.2 Reaterro e compactação p/ bueiro m3 291,98 31,24 9.121,46

2.4.2.3 Corpo BTTC D=1,00 m AC/BC/PC m 54,00 3.415,74 184.449,96

2.4.2.4 Boca BTTC D=1,00 m normal AC/BC/PC und 6,00 7.936,77 47.620,62

3. PA-463 (TRECHO ENTR. PA-327/BARREIRA DO CAMPO) 2.708.056,33

3.1 PA-463 (ENTR. PA-327/BARREIRA DO CAMPO) 793.494,12

3.1.1 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO 351.246,00

3.1.1.1 Limpeza Lateral Mecanizada m2 60.000,00 0,55 33.000,00

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

14/06/2018

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

TRECHO: ENTR. PA-327 / RIO ARAGUAIA /, LAJEIRO / SANTA MARIA DAS BARREIRAS / 

BARREIRA DO CAMPO
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3.1.1.2 Remoção de material inservível (Bota Fora) DMT = 0 Km a 10 Km m3 12.900,00 9,14 117.906,00

3.1.1.3 Regularização da plataforma m2 210.000,00 0,07 14.700,00

3.1.1.4 Regularização da plataforma e abertura de valetas m2 364.000,00 0,51 185.640,00

3.1.2 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO 442.248,12

3.1.2.1 Escavação e carga mat. jazida (consv) m3 19.350,00 10,82 209.367,00

3.1.2.2 Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav (DMT=3KM) tkm 135.837,00 1,26 171.154,62

3.1.2.3 Compactação de aterros a 95% proctor normal m3 19.350,00 3,19 61.726,50

3.2
PA-463 (ENTR. PA-327 /BARREIRA DO CAMPO) - PONTE VAZÃO 

IG. DAS CAIÇARA
181.210,79

3.2.1 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 44.533,80

3.2.1.1 Escavação e carga mat. jazida (consv) m3 1.012,50 10,82 10.955,25

3.2.1.2 Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav (DMT=10KM) tkm 23.692,50 1,26 29.852,55

3.2.1.3 Compactação de aterros a 100% proctor normal m3 1.012,50 3,68 3.726,00

3.2.2 SERVIÇOS DE DRENAGEM 136.676,99

3.2.2.1 Escavação mecânica de vala em mat.1a cat. m3 316,80 7,45 2.360,16

3.2.2.2 Reaterro e compactação p/ bueiro m3 221,80 31,24 6.929,03

3.2.2.3 Corpo BTTC D=1,00 m AC/BC/PC m 28,00 3.415,74 95.640,72

3.2.2.4 Boca BTTC D=1,00 m normal AC/BC/PC und 4,00 7.936,77 31.747,08

3.3
PA-463 (ENTR. PA-327/BARREIRA DO CAMPO) - PONTE IG. 

CAIÇARA
96.840,13

3.3.1 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 28.501,63

3.3.1.1 Escavação e carga mat. jazida (consv) m3 648,00 10,82 7.011,36

3.3.1.2 Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav (DMT=10KM) tkm 15.163,20 1,26 19.105,63

3.3.1.3 Compactação de aterros a 100% proctor normal m3 648,00 3,68 2.384,64

3.3.2 SERVIÇOS DE DRENAGEM 68.338,50

3.3.2.1 Escavação mecânica de vala em mat.1a cat. m3 158,40 7,45 1.180,08

3.3.2.2 Reaterro e compactação p/ bueiro m3 110,90 31,24 3.464,52

3.3.2.3 Corpo BTTC D=1,00 m AC/BC/PC m 14,00 3.415,74 47.820,36

3.3.2.4 Boca BTTC D=1,00 m normal AC/BC/PC und 2,00 7.936,77 15.873,54

3.4
PA-463 (ENTR. PA-327 /BARREIRA DO CAMPO) - PONTE IG. 

BABAÇU
98.621,48

3.4.1 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 30.282,98

3.4.1.1 Escavação e carga mat. jazida (consv) m3 688,50 10,82 7.449,57

3.4.1.2 Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav (DMT=10KM) tkm 16.110,90 1,26 20.299,73

3.4.1.3 Compactação de aterros a 100% proctor normal m3 688,50 3,68 2.533,68

3.4.2 SERVIÇOS DE DRENAGEM 68.338,50

3.4.2.1 Escavação mecânica de vala em mat.1a cat. m3 158,40 7,45 1.180,08

3.4.2.2 Reaterro e compactação p/ bueiro m3 110,90 31,24 3.464,52

3.4.2.3 Corpo BTTC D=1,00 m AC/BC/PC m 14,00 3.415,74 47.820,36

3.4.2.4 Boca BTTC D=1,00 m normal AC/BC/PC und 2,00 7.936,77 15.873,54

3.5
PA-463 (ENTR. PA-327/BARREIRA DO CAMPO)- PONTE IG. 

BABAÇU
95.058,78

3.5.1 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 26.720,28

3.5.1.1 Escavação e carga mat. jazida (consv) m3 607,50 10,82 6.573,15

3.5.1.2 Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav (DMT=10KM) tkm 14.215,50 1,26 17.911,53

3.5.1.3 Compactação de aterros a 100% proctor normal m3 607,50 3,68 2.235,60

3.5.2 SERVIÇOS DE DRENAGEM 68.338,50

3.5.2.1 Escavação mecânica de vala em mat.1a cat. m3 158,40 7,45 1.180,08

3.5.2.2 Reaterro e compactação p/ bueiro m3 110,90 31,24 3.464,52

3.5.2.3 Corpo BTTC D=1,00 m AC/BC/PC m 14,00 3.415,74 47.820,36

3.5.2.4 Boca BTTC D=1,00 m normal AC/BC/PC und 2,00 7.936,77 15.873,54

3.6
PA-463 (ENTR. PA-327 /BARREIRA) - PONTE IG.VAZAO DO RIO 

PRETO I
180.714,67

3.6.1 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 44.037,68
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3.6.1.1 Escavação e carga mat. jazida (consv) m3 1.012,50 10,82 10.955,25

3.6.1.2 Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav (DMT=10KM) tkm 23.692,50 1,26 29.852,55

3.6.1.3 Compactação de aterros a 95% proctor normal m3 1.012,50 3,19 3.229,88

3.6.2 SERVIÇOS DE DRENAGEM 136.676,99

3.6.2.1 Escavação mecânica de vala em mat.1a cat. m3 316,80 7,45 2.360,16

3.6.2.2 Reaterro e compactação p/ bueiro m3 221,80 31,24 6.929,03

3.6.2.3 Corpo BTTC D=1,00 m AC/BC/PC m 28,00 3.415,74 95.640,72

3.6.2.4 Boca BTTC D=1,00 m normal AC/BC/PC und 4,00 7.936,77 31.747,08

3.7
PA-463 (ENTR. PA-327/BARREIRA DO CAMPO)- PONTE IG. VAZÃO 

DO RIO PRETO II
180.714,67

3.7.1 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 44.037,68

3.7.1.1 Escavação e carga mat. jazida (consv) m3 1.012,50 10,82 10.955,25

3.7.1.2 Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav (DMT=10KM) tkm 23.692,50 1,26 29.852,55

3.7.1.3 Compactação de aterros a 95% proctor normal m3 1.012,50 3,19 3.229,88

3.7.2 SERVIÇOS DE DRENAGEM 136.676,99

3.7.2.1 Escavação mecânica de vala em mat.1a cat. m3 316,80 7,45 2.360,16

3.7.2.2 Reaterro e compactação p/ bueiro m3 221,80 31,24 6.929,03

3.7.2.3 Corpo BTTC D=1,00 m AC/BC/PC m 28,00 3.415,74 95.640,72

3.7.2.4 Boca BTTC D=1,00 m normal AC/BC/PC und 4,00 7.936,77 31.747,08

3.8
PA-463 (ENTR. PA-327 /BARREIRA DO CAMPO) - PONTE IG. DO 

RIO PRETO III
181.210,79

3.8.1 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 44.533,80

3.8.1.1 Escavação e carga mat. jazida (consv) m3 1.012,50 10,82 10.955,25

3.8.1.2 Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav (DMT=10KM) tkm 23.692,50 1,26 29.852,55

3.8.1.3 Compactação de aterros a 100% proctor normal m3 1.012,50 3,68 3.726,00

3.8.2 SERVIÇOS DE DRENAGEM 136.676,99

3.8.2.1 Escavação mecânica de vala em mat.1a cat. m3 316,80 7,45 2.360,16

3.8.2.2 Reaterro e compactação p/ bueiro m3 221,80 31,24 6.929,03

3.8.2.3 Corpo BTTC D=1,00 m AC/BC/PC m 28,00 3.415,74 95.640,72

3.8.2.4 Boca BTTC D=1,00 m normal AC/BC/PC und 4,00 7.936,77 31.747,08

3.9
PA-463 (ENTR. PA-327 /BARREIRA DO CAMPO) - PONTE 

IG.IBAÚBAL
98.284,12

3.9.1 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 29.945,62

3.9.1.1 Escavação e carga mat. jazida (consv) m3 688,50 10,82 7.449,57

3.9.1.2 Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav (DMT=10KM) tkm 16.110,90 1,26 20.299,73

3.9.1.3 Compactação de aterros a 95% proctor normal m3 688,50 3,19 2.196,32

3.9.2 SERVIÇOS DE DRENAGEM 68.338,50

3.9.2.1 Escavação mecânica de vala em mat.1a cat. m3 158,40 7,45 1.180,08

3.9.2.2 Reaterro e compactação p/ bueiro m3 110,90 31,24 3.464,52

3.9.2.3 Corpo BTTC D=1,00 m AC/BC/PC m 14,00 3.415,74 47.820,36

3.9.2.4 Boca BTTC D=1,00 m normal AC/BC/PC und 2,00 7.936,77 15.873,54

3.10
PA-463 (ENTR. PA-327/BARREIRA DO CAMPO) - PONTE IG. VAZAO 

DA MANGUREIRA
85.953,57

3.10.1 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 17.615,07

3.10.1.1 Escavação e carga mat. jazida (consv) m3 405,00 10,82 4.382,10

3.10.1.2 Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav (DMT=10KM) tkm 9.477,00 1,26 11.941,02

3.10.1.3 Compactação de aterros a 95% proctor normal m3 405,00 3,19 1.291,95

3.10.2 SERVIÇOS DE DRENAGEM 68.338,50

3.10.2.1 Escavação mecânica de vala em mat.1a cat. m3 158,40 7,45 1.180,08

3.10.2.2 Reaterro e compactação p/ bueiro m3 110,90 31,24 3.464,52

3.10.2.3 Corpo BTTC D=1,00 m AC/BC/PC m 14,00 3.415,74 47.820,36

3.10.2.4 Boca BTTC D=1,00 m normal AC/BC/PC und 2,00 7.936,77 15.873,54
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3.11
PA-463 (ENTR. PA-327 /BARREIRA DO CAMPO) - PONTE IG. 

VAJÃO KM 79,90
715.953,21

3.11.1 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 557.308,80

3.11.1.1 Escavação e carga mat. jazida (consv) m3 12.000,00 10,82 129.840,00

3.11.1.2 Transporte local c/ basc. 10m3 em rodov. não pav. (DMT=11 KM) tkm 308.880,00 1,26 389.188,80

3.11.1.3 Compactação de aterros a 95% proctor normal m3 12.000,00 3,19 38.280,00

3.11.2 SERVIÇOS DE DRENAGEM 158.644,41

3.11.2.1 Escavação mecânica de vala em mat.1a cat. m3 320,32 7,45 2.386,38

3.11.2.2 Reaterro e compactação p/ bueiro m3 160,01 31,24 4.998,71

3.11.2.3 Corpo BSTC D=1,00 m AC/BC/PC m 12,00 1.260,29 15.123,48

3.11.2.4 Boca BSTC D=1,00 m normal AC/BC/PC und 2,00 4.374,02 8.748,04

3.11.2.5 Corpo BTTC D=1,00 m AC/BC/PC m 28,00 3.415,74 95.640,72

3.11.2.6 Boca BTTC D=1,00 m normal AC/BC/PC und 4,00 7.936,77 31.747,08

VALOR TOTAL COM BDI 4.521.088,01

*PREÇOS SETRAN (BASEADOS NO SICRO/DNIT) PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS


