
NÚCLEO FOLHA

OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO 3º N.R 01

RODOVIA: BR-230 EXTENSÃO DATA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QTD PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 251.740,79

1.1 Mobilização e desmobilização und 1,00 110.538,35 110.538,35

1.2 Instalação de canteiro m2 264,00 486,75 128.502,00

1.3 Placa da obra M2 36,00 352,79 12.700,44

2. SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO 42.075,00

2.1 Limpeza Lateral Mecanizada m2 76.500,00 0,55 42.075,00

3. SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 254.106,17

3.1 Escav. Carga e transp. Mat. 1 Cat. DMT = 7.000 a 9.000 c/e m3 8.966,10 25,51 228.725,21

3.2 Compactação de aterros a 100% proctor normal m3 6.897,00 3,68 25.380,96

4. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 5.716.743,41

4.1 Regularização do subleito m2 85.670,00 0,96 82.243,20

4.2 Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura (DMT=10KM) m3 14.293,00 28,82 411.924,26

4.3 Base solo estabilizado granul. s/ mistura  (DMT=10KM) m3 13.987,00 28,82 403.105,34

4.4 Imprimação m2 67.343,00 8,16 549.518,88

4.5 Pintura de ligação m2 67.343,00 1,83 123.237,69

4.6 CBUQ - capa de rolamento AC/BC t 4.975,42 833,44 4.146.714,04

5. SERVIÇOS DRENAGEM 170.007,76

5.1 Meio-fio de concreto - MFC 03 AC/BC m 3.060,00 48,37 148.012,20

5.2 Entrada d'água - EDA 01 AC/BC und 16,00 66,98 1.071,68

5.3 Entrada d'água - EDA 02 AC/BC und 35,00 80,86 2.830,10

5.4 Descida d'água tipo rap.canal retang.-DAR 02 AC/BC m 153,00 118,26 18.093,78

6. SERVIÇOS DE OBRAS DE ARTE CORRENTE 111.758,86

6.1 Escavação mecânica de vala em mat.1a cat. m3 210,00 7,45 1.564,50

6.2 Reaterro e compactação m3 136,50 31,24 4.264,26

6.3 Corpo BSTC D=0,80 m AC/BC/PC m 70,00 993,84 69.568,80

6.4 Boca BSTC D=0,80 m normal AC/BC/PC und 10,00 3.636,13 36.361,30

7. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 147.875,70

7.1 Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. água -2 anos m2 4.095,00 25,64 104.995,80

7.2 Pint. setas/zebrado-tinta b.acríl. emuls. água-2a. m2 15,00 36,14 542,10

7.3 Forn. e colocação de tacha reflet. bidirecional und 1.935,00 21,88 42.337,80

8. SINALIZAÇÃO VERTICAL 9.512,42

8.1 Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva m2 21,78 436,75 9.512,42

9. ACESSO AO AEROPORTO 1.426.271,71

9.1 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO 8.140,00

9.1.1 Limpeza Lateral Mecanizada m2 14.800,00 0,55 8.140,00

9.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 119.960,81

9.2.1 Escav. Carga e transp. Mat. 1 Cat. DMT = 7.000 a 9.000 c/e m3 4.232,80 25,51 107.978,73

9.2.2 Compactação de aterros a 100% proctor normal m3 3.256,00 3,68 11.982,08

9.3 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 1.049.752,57

9.3.1 Regularização do subleito m2 16.280,00 0,96 15.628,80

9.3.2 Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura (DMT=10KM) m3 2.693,60 28,82 77.629,55

9.3.3 Base solo estabilizado granul. s/ mistura  (DMT=10KM) m3 2.634,40 28,82 75.923,41

9.3.4 Imprimação m2 12.580,00 8,16 102.652,80

9.3.5 Pintura de ligação m2 12.580,00 1,83 23.021,40

9.3.6 CBUQ - capa de rolamento AC/BC t 905,76 833,44 754.896,61

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

07/05/20188,70 KM

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC

TRECHO: ACESSO AO MUNICIPIO DE JACAREACANGA 
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9.4 SERVIÇOS DE DRENAGEM 151.913,98

9.4.1 Meio-fio de concreto - MFC 03 AC/BC m 3.060,00 48,37 148.012,20

9.4.2 Entrada d'água - EDA 01 AC/BC und 16,00 66,98 1.071,68

9.4.3 Entrada d'água - EDA 02 AC/BC und 35,00 80,86 2.830,10

9.5 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 94.320,60

9.5.1 Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. água -2 anos m2 3.337,50 25,64 85.573,50

9.5.2 Pint. setas/zebrado-tinta b.acríl. emuls. água-2a. m2 15,00 36,14 542,10

9.5.3 Forn. e colocação de tacha reflet. bidirecional und 375,00 21,88 8.205,00

9.6 SINALIZAÇÃO VERTICAL 2.183,75

9.6.1 Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva m2 5,00 436,75 2.183,75

10. PROJETO 339.300,00

10.1 Detalhamento de projeto km 8,70 39.000,00 339.300,00

*PREÇOS SETRAN (BASEADOS NO SICRO/DNIT) PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 (DEZ) MESES

VALOR TOTAL COM BDI 8.469.391,82


