
NÚCLEO FOLHA

10º N.R 01

EXTENSÃO (Km) DATA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QTD PREÇO UNIT (R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.309.676,70

1.1 Placa da obra m² 552,00 352,77 194.729,04

1.2 Instalação de Canteiro und 1,00 1.026.741,33 1.026.741,33

1.3 Mobilização e desmobilização und 1,00 88.206,33 88.206,33

2.0 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO 2.241.409,59

2.1 Limpeza Lateral Mecanizada m² 1.026.600,00 0,55 564.630,00

2.2 Roçada manual ha 27,38 1.476,25 40.419,73

2.3 Regularização da plataforma e abertura de valetas m² 294.292,00 0,51 150.088,92

2.4 Remoção de material inservível (Bota Fora) DMT = 0 Km a 10 Km m³ 155.920,50 9,14 1.425.113,37

2.5 Limpeza de bueiro m³ 139,42 17,72 2.470,52

2.6 Desobstrução de bueiro m³ 94,67 51,30 4.856,57

2.7 Reconformação da plataforma ha 89,83 248,92 22.360,48

2.8 Cerca arame liso.c/mourão concr.seção quadr.AC/BC m 1.000,00 31,47 31.470,00

3.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 13.097.609,18

3.1 Escavação e carga mat. jazida (consv) m³ 301.136,00 10,82 3.258.291,52

3.2 Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav (consv) T.Km 7.046.582,40 1,26 8.878.693,82

3.3 Compactação de aterros a 95% proctor normal m³ 301.136,00 3,19 960.623,84

4.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO 7.235.822,18

4.1 Escavação e carga mat. jazida (consv) m³ 98.489,44 10,82 1.065.655,74

4.2 Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav (consv) T.Km 4.609.305,79 1,26 5.807.725,30

4.3 Compactação de aterros a 100% proctor normal m³ 98.489,44 3,68 362.441,14

5.0 OBRAS DE ARTE CORRENTE 1.391.553,25

5.1 Escavação mecânica de vala em mat.1a cat. m³ 2.899,98 7,45 21.604,85

5.2 Reaterro e compactação p/ bueiro m³ 2.345,20 31,24 73.264,05

5.3 Corpo BSTC D=0,80 m AC/BC/PC m 150,00 838,92 125.838,00

5.4 Corpo BSTC D=1,00 m AC/BC/PC m 180,00 1.088,00 195.840,00

5.5 Corpo BDTC D=1,00 m AC/BC/PC m 100,00 2.246,43 224.643,00

5.6 Boca BSTC D=0,80 m normal AC/BC/PC und 75,00 2.331,81 174.885,75

5.7 Boca BSTC D=1,00 m normal AC/BC/PC und 90,00 3.598,89 323.900,10

5.8 Boca BDTC D=1,00 m normal AC/BC/PC und 50,00 5.031,55 251.577,50

6. SINALIZAÇÃO VERTICAL 192.998,66

6.1 Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva m² 614,90 313,87 192.998,66

12 MESES

VALOR TOTAL COM BDI 25.469.069,56

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E ROTINEIRA

RODOVIA: MALHA ESTRADAL 10° NR, COM EXCEÇÃO DA PA-441, PA-473 E PA-254 

(TRECHO: TERRA SANTA /FARO)

855,50 10/07/2018


