
NÚCLEO FOLHA

7 N.R 01

RODOVIA: MALHA ESTRADAL 7 NR EXTENSÃO (Km) DATA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QTD PREÇO UNIT (R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.204.812,51

1.1 Placa da obra m² 288,00 352,77 101.597,76

1.2 Instalação de Canteiro und 1,00 1.025.415,64 1.025.415,64

1.3 Mobilização e desmobilização und 1,00 77.799,11 77.799,11

2.0 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO 1.100.960,68

2.1 Limpeza Lateral Mecanizada m² 498.000,00 0,55 273.900,00

2.2 Roçada manual ha 13,28 1.476,25 19.604,60

2.3 Regularização da plataforma e abertura de valetas m² 142.760,00 0,51 72.807,60

2.4 Remoção de material inservível (Bota Fora) DMT = 0 Km a 10 Km m³ 75.664,93 9,14 691.577,46

2.5 Limpeza de bueiro m³ 139,42 17,72 2.470,52

2.6 Desobstrução de bueiro m³ 94,67 51,30 4.856,57

2.7 Reconformação da plataforma ha 43,58 248,92 10.847,93

2.8 Cerca arame liso.c/mourão concr.seção quadr.AC/BC m 800,00 31,12 24.896,00

3.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 10.165.765,63

3.1 Escavação e carga mat. jazida (consv) m³ 233.728,00 10,82 2.528.936,96

3.2 Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav (consv) T.Km 5.469.235,20 1,26 6.891.236,35

3.3 Compactação de aterros a 95% proctor normal m³ 233.728,00 3,19 745.592,32

4.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO 5.616.114,32

4.1 Escavação e carga mat. jazida (consv) m³ 76.443,00 10,82 827.113,26

4.2 Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav (consv) T.Km 3.577.532,40 1,26 4.507.690,82

4.3 Compactação de aterros a 100% proctor normal m³ 76.443,00 3,68 281.310,24

5.0 OBRAS DE ARTE CORRENTE 859.186,47

5.1 Escavação mecânica de vala em mat.1a cat. m³ 1.649,10 7,45 12.285,80

5.2 Reaterro e compactação p/ bueiro m³ 1.332,96 31,24 41.641,67

5.3 Corpo BSTC D=0,80 m AC/BC/PC m 80,00 867,02 69.361,60

5.4 Corpo BSTC D=1,00 m AC/BC/PC m 100,00 1.226,00 122.600,00

5.5 Corpo BDTC D=1,00 m AC/BC/PC m 60,00 2.545,96 152.757,60

5.6 Boca BSTC D=0,80 m normal AC/BC/PC und 40,00 2.518,43 100.737,20

5.7 Boca BSTC D=1,00 m normal AC/BC/PC und 50,00 3.909,96 195.498,00

5.8 Boca BDTC D=1,00 m normal AC/BC/PC und 30,00 5.476,82 164.304,60

6. SINALIZAÇÃO VERTICAL 89.183,02

6.1 Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva m² 284,14 313,87 89.183,02

12 MESES

415,00 30/07/2018

VALOR TOTAL COM BDI 19.036.022,63

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E ROTINEIRA


