
NÚCLEO FOLHA

OBRA: CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO 4º N.R 01

RODOVIA: PA-483 EXTENSÃO DATA

TRECHO: ENTRONCAMENTO ALÇA VIÁRIA/ TREVO DO PETECA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QTD PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 547.450,33

1.1 Mobilização e desmobilização und 1,00 18.015,41 18.015,41

1.2 Instalação de canteiro m2 264,00 486,36 128.399,04

1.3 Placa da obra (6,00 x 3,00m) x 2 und M2 36,00 352,79 12.700,44

1.4 Limpeza Lateral Mecanizada m2 309.800,00 0,55 170.390,00

1.5 Remoção de material inservível (Bota Fora) DMT = 0 Km a 10 Km m3 2.088,00 9,14 19.084,32

1.6 Camada de drenagem para fundação de aterro com areia m3 2.088,00 95,24 198.861,12

2. SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO 94.706,64

2.1 Correção de defeitos por fresagem descontínua m3 386,40 245,10 94.706,64

3. SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM 714.713,94

3.1 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 200 a 400m c/e m3 4.572,00 7,22 33.009,84

3.2 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 400 a 600m c/e m3 13.638,00 7,80 106.376,40

3.3 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1000 a 1200m c/e m3 2.268,00 9,33 21.160,44

3.4 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1200 a 1400m c/e m3 4.320,00 9,82 42.422,40

3.5 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1600 a 1800m c/e m3 7.500,00 10,37 77.775,00

3.6 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 2000 a 3000m c/e m3 10.818,00 12,52 135.441,36

3.7 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 3000 a 5000m c/e m3 9.354,00 16,67 155.931,18

3.8 Compactação de aterros a 95% proctor normal m3 12.108,46 3,19 38.625,99

3.9 Compactação de aterros a 100% proctor normal m3 28.253,08 3,68 103.971,33

4. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 12.007.079,99

4.1 Regularização do subleito m2 92.940,00 0,96 89.222,40

4.2 Base solo estabilizado granul. s/ mistura (DMT=27,97 KM) m3 15.490,00 61,48 952.325,20

4.3 Imprimação m2 61.960,00 7,92 490.723,20

4.4 Pintura de ligação m2 170.390,00 1,46 248.769,40

4.5 CBUQ - capa de rolamento AC/SC t 18.712,56 546,48 10.226.039,79

5. SERVIÇOS DE OBRAS DE ARTE CORRENTE 647.648,68

5.1 Escavação mecânica de vala em mat.1a cat. m3 1.298,00 7,45 9.670,10

5.2 Reaterro e compactação m3 1.101,38 31,23 34.396,10

5.3 Corpo BSTC D=1,00 m AC/SC/PC m 34,00 1.102,40 37.481,60

5.4 Corpo BDTC D=1,00 m AC/SC/PC m 10,00 2.272,34 22.723,40

5.5 Corpo BTTC D=1,00 m AC/SC/PC m 10,00 3.009,21 30.092,10

5.6 Corpo BTTC D=1,20 m AC/SC/PC m 40,00 4.227,56 169.102,40

5.7 Boca BSTC D=1,00 m normal AC/SC/PC und 8,00 3.557,07 28.456,56

5.8 Boca BDTC D=1,00 m normal AC/SC/PC und 2,00 4.971,02 9.942,04

5.9 Boca BTTC D=1,00 m normal AC/SC/PC und 2,00 6.401,99 12.803,98

5.10 Boca BTTC D=1,20 m normal AC/SC/PC und 4,00 9.275,36 37.101,44

5.11 Meio-fio de concreto - MFC 03 AC/SC m 4.120,00 48,02 197.842,40

5.12 Entrada d'água - EDA 01 AC/SC und 48,00 66,65 3.199,20

5.13 Entrada d'água - EDA 02 AC/SC und 24,00 80,46 1.931,04

5.14 Descida d'água tipo rap.canal retang.-DAR 02 AC/SC m 216,00 117,86 25.457,76

5.15 Dissipador de energia - DEB 01 AC/SC/PC und 72,00 381,23 27.448,56

6. SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO 318.323,60

6.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 282.673,55

6.1.1 Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. água -2 anos m2 5.880,00 25,62 150.645,60

6.1.2 Pint. setas/zebrado-tinta b.acríl. emuls. água-2a. m2 135,46 36,13 4.894,17

6.1.3 Forn. e colocação de tacha reflet. bidirecional und 5.726,00 21,85 125.113,10

6.1.4 Forn. e colocação de tachão reflet. bidirecional und 36,00 56,13 2.020,68

6.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL 35.650,05

6.2.1 Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva m2 81,68 436,46 35.650,05

7. PROJETO 998.344,20

7.1 Detalhamento de projeto km 15,00 30.000,00 450.000,00

7.2 Acompanhamento de campo (topografia e laboratório) mes 10,00 54.834,42 548.344,20

VALOR TOTAL COM BDI 15.328.267,38

PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 (DEZ) MESES

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

15,00 km 27/03/2018


