
NÚCLEO FOLHA

5 N.R 01

RODOVIA: MALHA ESTRADAL 5 NR EXTENSÃO (Km) DATA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QTD PREÇO UNIT (R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.146.640,50

1.1 Placa da obra m² 168,00 352,77 59.265,36

1.2 Instalação de Canteiro und 1,00 1.025.415,64 1.025.415,64

1.3 Mobilização e desmobilização und 1,00 61.959,50 61.959,50

2.0 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO 594.592,79

2.1 Limpeza Lateral Mecanizada m² 264.840,00 0,55 145.662,00

2.2 Roçada manual ha 7,06 1.476,25 10.422,33

2.3 Regularização da plataforma e abertura de valetas m² 75.920,80 0,51 38.719,61

2.4 Remoção de material inservível (Bota Fora) DMT = 0 Km a 10 Km m³ 40.265,02 9,14 368.022,28

2.5 Limpeza de bueiro m³ 139,42 17,72 2.470,52

2.6 Desobstrução de bueiro m³ 94,67 51,30 4.856,57

2.7 Reconformação da plataforma ha 23,17 248,92 5.767,48

2.8 Cerca arame liso.c/mourão concr.seção quadr.AC/BC m 600,00 31,12 18.672,00

3.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 6.757.784,57

3.1 Escavação e carga mat. jazida (consv) m³ 155.372,80 10,82 1.681.133,70

3.2 Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav (consv) T.Km 3.635.723,52 1,26 4.581.011,64

3.3 Compactação de aterros a 95% proctor normal m³ 155.372,80 3,19 495.639,23

4.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO 3.733.363,11

4.1 Escavação e carga mat. jazida (consv) m³ 50.816,18 10,82 549.831,07

4.2 Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav (consv) T.Km 2.378.197,22 1,26 2.996.528,50

4.3 Compactação de aterros a 100% proctor normal m³ 50.816,18 3,68 187.003,54

5.0 OBRAS DE ARTE CORRENTE 452.374,14

5.1 Escavação mecânica de vala em mat.1a cat. m³ 926,77 7,45 6.904,44

5.2 Reaterro e compactação p/ bueiro m³ 749,64 31,24 23.418,75

5.3 Corpo BSTC D=0,80 m AC/BC/PC m 50,00 795,44 39.772,00

5.4 Corpo BSTC D=1,00 m AC/BC/PC m 60,00 1.119,55 67.173,00

5.5 Corpo BDTC D=1,00 m AC/BC/PC m 30,00 2.314,01 69.420,30

5.6 Boca BSTC D=0,80 m normal AC/BC/PC und 25,00 2.367,47 59.186,75

5.7 Boca BSTC D=1,00 m normal AC/BC/PC und 30,00 3.658,32 109.749,60

5.8 Boca BDTC D=1,00 m normal AC/BC/PC und 15,00 5.116,62 76.749,30

6. SINALIZAÇÃO VERTICAL 67.494,60

6.1 Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva m² 215,04 313,87 67.494,60

12 MESES

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E ROTINEIRA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

VALOR TOTAL COM BDI 12.752.249,71

30/07/2018220,70

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES


