



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

OBR2172 / LOT0001 / ORC0006



PLANILHA
DE
PREÇOS

OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO

LOTE: ÚNICO

RODOVIA: PA-415

TRECHO: ENTR. BR-230 / VITÓRIA DO XINGÚ

SUB-TRECHO:

NÚCLEO	FOLHA
TERCEIRO	1 / 1
EXTENSÃO	DATA
43,30 Km	SETEMBRO/2018

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	MEMÓRIA DE CÁLCULO
I	SERVIÇOS PRELIMINARES				378.083,89	
1.1	Mobilização e desmobilização	und	1,00	249.089,53	249.089,53	
1.2	Instalação do Canteiro	m ²	264,00	439,22	115.954,08	
1.3	Placa da obra (6,00 m x 3,00 m) x 2,00 und	m ²	36,00	362,23	13.040,28	
II	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO				151.090,18	
2.1	Limpeza Lateral Mecanizada	m ²	240.000,00	0,59	141.600,00	
2.2	Limpeza de sarjeta e meio fio	m	17.906,00	0,53	9.490,18	
III	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				2.260.435,22	
3.1	Pintura de ligação	m ²	33.707,22	2,44	82.245,62	
3.2	Tapa Buraco em C.B.U.Q	Ton	4.080,00	533,87	2.178.189,60	
IV	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				360.801,25	
4.1	Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. Água - 2 anos	m ²	14.263,00	15,11	215.513,93	
4.3	Forn. e colocação de tacha reflet. bidirecional	und	6.300,00	22,37	140.931,00	
4.4	Forn. e colocação de tachão reflet. bidirecional	und	76,00	57,32	4.356,32	
V	SINALIZAÇÃO VERTICAL				140.889,02	
5.1	Forn. E implantação placa sinaliz. Tot.refletiva	m ²	318,84	441,88	140.889,02	
VALOR TOTAL					R\$ 3.291.299,56	

* onde se ler (DTM = Obra/ DMT = Acesso)

- OBRA => Distância percorrida para execução da Obra.
- O volume de transporte já se considera o empolamento e o peso específico da jazida a transportar.
- ACESSO => Distância percorrida para chegada do material na obra.
- A escavação e a carga de material já prevê a indenização da jazida.

Prazo de Execução:

120 DIAS