
NÚCLEO FOLHA

6º N.R 01

RODOVIA: PA-287 EXTENSÃO DATA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QTD PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 199.023,76

1.1 Mobilização e desmobilização und 1,00 47.039,92 47.039,92

1.2 Instalação de canteiro m² 264,00 488,46 128.953,44

1.3 Placa da obra m² 64,00 359,85 23.030,40

2. SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 1.090.299,13

2.1 Limpeza Lateral Mecanizada m² 62.840,20 0,55 34.562,11

2.2 Escav. Carga e transp. Mat. 1 Cat. até  DMT = 10 KM m³ 15.558,40 25,51 396.894,78

2.3 Compactação de aterros a 100% proctor normal m³ 11.968,00 3,68 44.042,24

2.4 Remoção de material inservível (Bota Fora) DMT = 0 Km a 10 Km m³ 2.500,00 9,15 22.875,00

2.5 Camada de drenagem para fundação de aterro com areia m³ 2.500,00 236,77 591.925,00

3. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 3.958.255,60

3.1 Regularização do subleito m² 32.858,50 0,96 31.544,16

3.2 Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura DMT=20 KM m³ 6.386,18 43,90 280.353,30

3.3 Base solo estabilizado granul. s/ mistura DMT=20 KM m³ 6.108,00 43,90 268.141,20

3.4 Imprimação m² 30.000,00 10,65 319.500,00

3.5 Pintura de ligação m² 48.900,00 2,59 126.651,00

3.6 CBUQ - capa de rolamento AC/BC t 4.642,43 631,58 2.932.065,94

4. SERVIÇOS DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE 462.858,50

4.1 Escavação mecânica de vala em mat.1a cat. m³ 855,00 7,46 6.378,30

4.2 Reaterro e compactação m³ 342,00 31,59 10.803,78

4.3 Corpo BSTC D=0,60 m AC/BC/PC m 150,00 528,92 79.338,00

4.4 Corpo BSTC D=1,00 m AC/BC/PC m 42,00 1.063,67 44.674,14

4.5 Corpo BDTC D=1,00 m AC/BC/PC m 24,00 2.198,72 52.769,28

4.6 Boca BSTC D=0,60 m normal AC/SC/PC und 12,00 1.410,10 16.921,20

4.7 Boca BSTC D=1,00 m normal AC/SC/PC und 4,00 3.615,34 14.461,36

4.8 Boca BDTC D=1,00 m normal AC/BC/PC und 2,00 5.043,91 10.087,82

4.9 Meio-fio de concreto - MFC 03 AC/BC m 3.438,00 45,60 156.772,80

4.10 Entrada d'água - EDA 02 AC/BC und 103,00 77,82 8.015,46

4.11 Descida d'água tipo rap.canal retang.-DAR 02 AC/BC m 206,00 115,61 23.815,66

4.12 Dissipador de energia - DEB 01 AC/BC/PC und 103,00 376,90 38.820,70

5. OBRAS COMPLEMENTARES 1.872.258,19

5.1 Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) m² 4.125,60 84,07 346.839,19

5.2 Defensa semi-maleável dupla (forn./ impl.) m 2.700,00 564,97 1.525.419,00

6. SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO 65.516,18

6.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 22.341,15

6.1.1 Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. água -2 anos m² 871,00 25,65 22.341,15

6.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL 43.175,03

6.2.1 Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva m² 98,67 437,57 43.175,03

7.
DETALHAMENTO DO PROJETO EXECUTIVO E ACOMPANHAMENTO 

DA EXECUÇÃO
336.049,96

7.1 Detalhamento de projeto km 2,65 40.300,00 106.795,00

7.2 Acompanhamento de campo (topografia e laboratório) mes 4,00 57.313,74 229.254,96

VALOR TOTAL COM BDI 7.984.261,32

*PREÇOS SETRAN (BASEADOS NO SICRO/DNIT) PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 (DEZ) MESES

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE NOVA FAIXA DE TRÁFEGO, ACOSTAMENTO E 

RESTAURAÇÃO DA VIA EXISTENTE

TRECHO: AV. BRASIL - ESTRADA DOS BRITOS (AEROPORTO)
3,30 km 24/07/2019


