
NÚCLEO FOLHA

7º N.R 01

RODOVIA: PERNA LESTE EXTENSÃO DATA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QTD PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 1.369.163,66

1.1 Mobilização e desmobilização und 1,00 67.517,29 67.517,29

1.2 Instalação de Canteiro und 1,00 1.057.147,91 1.057.147,91

1.3 Placa da obra M2 64,00 368,28 23.569,92

1.4
Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do 

material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m 
m2 449.440,00 0,49 220.225,60

1.5 Roçada manual ha 0,54 1.301,74 702,94

2. SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 11.308.656,14

2.1 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 m m3 1.872,00 2,12 3.968,64

2.2 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 a 200m c/e m3 27.456,00 6,64 182.307,84

2.3 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 200 a 400m c/e m3 45.552,00 7,23 329.340,96

2.4 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 400 a 600m c/e m3 17.784,00 7,81 138.893,04

2.5 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 600 a 800m c/e m3 29.536,00 8,36 246.920,96

2.6 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 800 a 1000m c/e m3 36.192,00 8,87 321.023,04

2.7 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1000 a 1200m c/e m3 23.088,00 9,35 215.872,80

2.8 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1200 a 1400m c/e m3 43.056,00 9,83 423.240,48

2.9 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1400 a 1600m c/e m3 18.096,00 10,22 184.941,12

2.10 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1600 a 1800m c/e m3 39.312,00 10,39 408.451,68

2.11 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1800 a 2000m c/e m3 28.704,00 11,15 320.049,60

2.12 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 2000 a 3000m c/e m3 110.968,00 12,53 1.390.429,04

2.13 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 3000 a 5000m c/e m3 134.784,00 16,68 2.248.197,12

2.14 Compactação de aterros a 95% proctor normal m3 128.400,00 3,19 409.596,00

2.15 Compactação de aterros a 100% proctor normal m3 299.600,00 3,69 1.105.524,00

2.16 Remoção de material inservível (Bota Fora) DMT = 0 Km a 10 Km m3 13.269,60 9,15 121.416,84

2.17 Camada de drenagem para fundação de aterro com areia m3 13.269,60 245,56 3.258.482,98

3. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 47.787.449,71

3.1 Regularização do subleito m2 548.288,00 0,96 526.356,48

3.2 Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura DMT=7,41km m3 106.736,96 28,13 3.002.510,68

3.3 Base solo estabilizado granul. s/ mistura DMT=7,64km m3 101.823,68 28,59 2.911.139,01

3.4 Imprimação m2 459.680,00 10,69 4.913.979,20

3.5 Pintura de ligação m2 460.240,00 2,68 1.233.443,20

3.6 CBUQ - capa de rolamento AC/SC t 48.621,50 723,96 35.200.021,14

4. SERVIÇOS DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE 3.968.085,42

4.1 Escavação mecânica de vala em mat.1a cat. m3 2.696,88 7,49 20.199,63

4.2 Reaterro e compactação p/ bueiro m3 1.511,51 32,05 48.443,90

4.3 Corpo BSTC D=0,60 m AC/SC/PC m 90,00 577,95 52.015,50

4.4 Corpo BSTC D=0,80 m AC/SC/PC m 78,00 849,86 66.289,08

4.5 Corpo BSTC D=1,00 m AC/SC/PC m 559,00 1.200,15 670.883,85

4.6 Corpo BDTC D=1,00 m AC/SC/PC m 64,00 2.497,14 159.816,96

4.7 Corpo BTTC D=1,00 m AC/SC/PC m 96,00 3.272,84 314.192,64

4.8 Boca BSTC D=0,60 m normal AC/SC/PC und 30,00 1.532,88 45.986,40

4.9 Boca BSTC D=0,80 m normal AC/SC/PC und 12,00 2.568,14 30.817,68

4.10 Boca BSTC D=1,00 m normal AC/SC/PC und 76,00 3.987,09 303.018,84

4.11 Boca BDTC D=1,00 m normal AC/SC/PC und 8,00 5.586,11 44.688,88

4.12 Boca BTTC D=1,00 m normal AC/SC/PC und 12,00 7.203,53 86.442,36

4.13 Valeta prot.aterros c/revest. vegetal - VPA 01 m 2.500,00 107,65 269.125,00

4.14 Sarjeta triangular de concreto - STC 02 AC/BC m 7.180,00 61,07 438.482,60

4.15 Dissipador de energia - DES 02 AC/PC und 11,00 394,26 4.336,86

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

04/12/201945,00 km

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO 

TRECHO: ENTRONCAMENTO ALÇA VIÁRIA KM 24,00 - ENTRONCAMENTO PA-140 
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4.16 Meio-fio de concreto - MFC 03 AC/BC m 12.840,00 45,42 583.192,80

4.17 Entrada d'água - EDA 01 AC/BC und 158,00 67,24 10.623,92

4.18 Entrada d'água - EDA 02 AC/BC und 82,00 81,15 6.654,30

4.19 Descida d'água tipo rap.canal retang.-DAR 02 AC/BC m 1.011,00 115,78 117.053,58

4.20 Dissipador de energia - DEB 01 AC/BC/PC und 240,00 386,27 92.704,80

4.21 Dissipador de energia - DEB 04 AC/BC/PC und 6,00 2.982,32 17.893,92

4.22 Dissipador de energia - DEB 05 AC/BC/PC und 16,00 4.047,30 64.756,80

4.23 Dreno longit.prof. p/corte em solo - DPS 07 AC/BC m 3.500,00 148,46 519.610,00

4.24 Boca de saída p/dreno longit. prof. - BSD 01 AC/BC und 3,00 285,04 855,12

5. OBRAS COMPLEMENTARES 1.189.923,54

5.1 Defensa semi-maleável simples (forn./ impl.) m 512,00 258,87 132.541,44

5.2 Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) m2 3.600,00 93,26 335.736,00

5.3 Remanejamento de postes de rede de distribuição de energia elétrica und 30,00 204,87 6.146,10

5.4 Cerca arame farp.c/mourão concr.seção quadr.AC/BC m 22.500,00 31,80 715.500,00

6. SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 745.790,74

6.1 Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. água -2 anos m2 17.432,00 25,68 447.653,76

6.2 Pint. setas/zebrado-tinta b.acríl. emuls. água-2a. m2 82,20 36,30 2.983,86

6.3 Forn. e colocação de tacha reflet. bidirecional und 11.411,00 21,92 250.129,12

6.4 Forn. e colocação de tachão reflet. bidirecional und 800,00 56,28 45.024,00

7. SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL 201.152,95

7.1 Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva m2 230,60 439,01 101.235,71

7.2 Pórtico metálico AC/SC und 2,00 46.996,87 93.993,74

7.3 Forn. e implantação de balizador de concreto AC/BC und 150,00 39,49 5.923,50

8. MEIO AMBIENTE 2.034.147,00

8.1
Reabilitação ambiental das áreas de jazidas, empréstimos e 

acampamentos
m2 493.600,00 2,13 1.051.368,00

8.2 Revestimento vegetal dos taludes de aterro m2 108.501,90 8,55 927.691,25

8.3 Projeto de adequação ambiental do canteiro de obra un 1,00 4.507,75 4.507,75

8.4 Área de Tancagem un 2,00 276,71 553,42

8.5 Instalações sanitárias und 4,00 2.271,91 9.087,64

8.6 Tratamento de resíduos und 2,00 2.271,91 4.543,82

8.7 Projeto de licenciamento junto ao orgão ambiental da Usina de asfalto und 2,00 4.507,75 9.015,50

8.8 Aquisição de imagem de satelite (land sat) Km2 9,00 675,00 6.075,00

8.9 Plano de monitoramento de corpos d'água und 5,00 3.029,09 15.145,45

8.10 Campanha de Monitoramento und 5,00 807,76 4.038,80

8.11 Prospecção arqueológica und 1,00 2.120,37 2.120,37

9. PROJETO 3.098.026,08

9.1 Detalhamento de projeto km 45,00 39.600,00 1.782.000,00

9.2 Acompanhamento de campo (topografia e laboratório) mes 24,00 54.834,42 1.316.026,08

VALOR TOTAL COM BDI 71.702.395,24

PRAZO DE EXECUÇÃO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES


