
DESCRIÇÃO UNID. QTD PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

1 214.804,26

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 214.804,26

1.1.1 Mobilização Geral de Pessoal e Euipamentos und 1,00 16.587,61 16.587,61

1.1.2 Licenças e taxas da obra (até 500m2) cj 1,00 7.040,50 7.040,50

1.1.3
Entrada provisoria de energia eletrica aerea trifasica 40a em poste 

madeira
um 1,00 1.792,15 1.792,15

1.1.4 Barracão de madeira (incl. instalações) M2 210,00 452,93 95.115,30

1.1.5 Placa de obra padrão SETRAN m2 24,00 591,07 14.185,68

1.1.6 Locação de Veículo tipo caminhonete a disel - Pick Up Cabine Dupla mes 6,00 13.347,17 80.083,02

2 RIO GUAJARÁ MIRIM - 15,00m X 8,60m X 3,00m 860.090,18

2.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO 182.284,49

2.1.1 Placa de advertência padrão SETRAN m2 25,60 199,20 5.099,52

2.1.2 Peojeto Executivo de Pontes (Concreto e/ou estrutura mista) m2 129,00 168,38 21.721,02

2.1.3 Furo de sondagem - mais de 15m UN 2,00 3.250,00 6.500,00

2.1.4
Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive 

nivelador
m2 210,84 25,47 5.370,09

2.1.5
Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - chp 

diurno. af_03/2016
chp 1.320,00 57,28 75.609,60

2.1.6 Pontilhão em madeira de lei para desvio provisório -  "desvio" m 15,00 786,93 11.803,95

2.1.7 Escavação mecanizada -  "desvio" M3 546,00 10,61 5.793,06

2.1.8 Reaterro compactado -  "desvio" M3 357,00 40,07 14.304,99

2.1.9 Desmonte de ponte de madeira existênte m2 63,00 354,11 22.308,93

2.1.10 Escoramento com madeira de OAE m3 193,50 71,18 13.773,33

2.2 INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS 43.414,93

2.2.1 Escavação mecanizada M3 206,29 10,61 2.188,74

2.2.2 Reaterro compactado M3 154,35 40,07 6.184,80

2.2.3 Esgotamento com moto-bomba autoescovante h 720,00 7,35 5.292,00

2.2.4 Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação m 81,00 318,90 25.830,90

2.2.5
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de 

até 40 cm
un 4,00 18,23 72,92

2.2.6 Escavação manual ate 1.50m de profundidade M3 1,01 35,92 36,28

2.2.7
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou 

sapatas. - Bloco das alas
m3 0,92 590,03 542,83

2.2.8 Forma c/ madeira branca - Laje do Tabuleiro M2 6,94 85,19 591,22

2.2.9 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 1,01 841,53 849,95

2.2.10 Armação p/ concreto - Bloco das alas KG 181,44 10,06 1.825,29

2.3 INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO 311.373,17

2.3.1 Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação m 630,00 318,90 200.907,00

2.3.2
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de 

até 40 cm
un 30,00 18,23 546,90

2.3.3 Forma c/ madeira branca - Blocos do tabuleiro M2 92,94 85,19 7.917,56

SERVIÇOS GERAIS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 02 PONTES EM CONCRETO ARMADO - LOTE 1 

                                         SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN-PA

                                      DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC

LOCAL: RODOVIA PERNA LESTE - KM 7,20 E KM 18,8 - 7º N.R.

ITEM

DATA: OUT/2019



DESCRIÇÃO UNID. QTD PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 02 PONTES EM CONCRETO ARMADO - LOTE 1 

                                         SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN-PA

                                      DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC

LOCAL: RODOVIA PERNA LESTE - KM 7,20 E KM 18,8 - 7º N.R.

ITEM

DATA: OUT/2019

2.3.4 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 33,54 841,53 28.224,92

2.3.5 Armação p/ concreto - Blocos do tabuleiro KG 6.037,20 10,06 60.734,23

2.3.6 Aparelho apoio neoprene fretado dm3 96,00 135,86 13.042,56

2.4 SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS 86.674,16

2.4.1 Forma c/ madeira branca  - Alas e Cortinas M2 110,40 85,19 9.404,98

2.4.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 10,98 841,53 9.240,00

2.4.3 Armação p/ concreto - Alas e Cortinas KG 1.976,40 10,06 19.882,58

2.4.4 Forma c/ madeira branca - Lajes de transição M2 12,10 85,19 1.030,80

2.4.5 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 16,51 841,53 13.893,66

2.4.6 Armação p/ concreto - Lajes de transição KG 3.302,40 10,06 33.222,14

2.5 SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO 171.759,27

2.5.1 Forma c/ madeira branca - Transversinas M2 15,04 85,19 1.281,26

2.5.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 7,56 841,53 6.361,97

2.5.3 Armação p/ concreto - Transversinas KG 1.512,00 10,06 15.210,72

2.5.4 Forma c/ madeira branca - Vigas M2 94,80 85,19 8.076,01

2.5.5 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 13,13 841,53 11.049,29

2.5.6 Armação p/ concreto - Vigas KG 2.745,00 10,06 27.614,70

2.5.7

Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, 

nao aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x. - Laje do 

Tabuleiro

m3 232,20 12,19 2.830,52

2.5.8 Forma c/ madeira branca - Laje do Tabuleiro M2 129,00 85,19 10.989,51

2.5.9 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 30,96 841,53 26.053,77

2.5.10 Armação p/ concreto - Laje do Tabuleiro KG 6.192,00 10,06 62.291,52

2.6 SERVIÇOS AUXILIARES 56.586,80

2.6.1
Fornecimento e execução de junta de dilatação jeene jj 6080vv 

epdm, inclusive execução de lábios poliméricos are 41 c
m 25,80 1.313,00 33.875,40

2.6.2 Guarda-corpo em tubo de aco galvanizado 1 1/2" m2 19,50 373,61 7.285,40

2.6.3 Execução de barreira de concreto tipo new jersey m 30,00 507,18 15.215,40

2.6.4 Dreno de PVC D=75 mm und 12,00 17,55 210,60

2.7 SERVIÇOS FINAIS 7.997,36

2.7.1
Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 

mm 
m2 48,67 39,20 1.907,86

2.7.2 Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva m2 14,07 432,80 6.089,50

3 IG TRAQUATEUA - 12,00m X 8,60m X 3,00m 707.676,14

3.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO 170.264,32

3.1.1 Mobilização Local de Pessoal e Euipamentos und 1,00 2.558,40 2.558,40

3.1.2 Placa de advertência padrão SETRAN m2 25,60 199,20 5.099,52

3.1.3 Peojeto Executivo de Pontes (Concreto e/ou estrutura mista) m2 103,20 168,38 17.376,82

3.1.4 Furo de sondagem - mais de 15m UN 2,00 3.250,00 6.500,00
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3.1.5
Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive 

nivelador
m2 185,04 25,47 4.712,97

3.1.6
Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - chp 

diurno. af_03/2016
chp 1.320,00 57,28 75.609,60

3.1.7 Pontilhão em madeira de lei para desvio provisório -  "desvio" m 12,00 786,93 9.443,16

3.1.8 Escavação mecanizada -  "desvio" M3 546,00 10,61 5.793,06

3.1.9 Reaterro compactado -  "desvio" M3 357,00 40,07 14.304,99

3.1.10 Desmonte de ponte de madeira existênte m2 50,40 354,11 17.847,14

3.1.11 Escoramento com madeira de OAE m3 154,80 71,18 11.018,66

3.2 INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS 43.414,93

3.2.1 Escavação mecanizada M3 206,29 10,61 2.188,74

3.2.2 Reaterro compactado M3 154,35 40,07 6.184,80

3.2.3 Esgotamento com moto-bomba autoescovante h 720,00 7,35 5.292,00

3.2.4 Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação m 81,00 318,90 25.830,90

3.2.5
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de 

até 40 cm
un 4,00 18,23 72,92

3.2.6 Escavação manual ate 1.50m de profundidade M3 1,01 35,92 36,28

3.2.7
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou 

sapatas. - Bloco das alas
m3 0,92 590,03 542,83

3.2.8 Forma c/ madeira branca - Bloco das alas M2 6,94 85,19 591,22

3.2.9 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 1,01 841,53 849,95

3.2.10 Armação p/ concreto - Bloco das alas KG 181,44 10,06 1.825,29

3.3 INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO 205.408,35

3.3.1 Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação m 420,00 318,90 133.938,00

3.3.2
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de 

até 40 cm
un 20,00 18,23 364,60

3.3.3 Forma c/ madeira branca - Blocos do tabuleiro M2 61,96 85,19 5.278,37

3.3.4 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 22,36 841,53 18.816,61

3.3.5 Armação p/ concreto - Blocos do tabuleiro KG 4.024,80 10,06 40.489,49

3.3.6 Aparelho apoio neoprene fretado dm3 48,00 135,86 6.521,28

3.4 SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS 86.674,16

3.4.1 Forma c/ madeira branca  - Alas e Cortinas M2 110,40 85,19 9.404,98

3.4.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 10,98 841,53 9.240,00

3.4.3 Armação p/ concreto - Alas e Cortinas KG 1.976,40 10,06 19.882,58

3.4.4 Forma c/ madeira branca - Lajes de transição M2 12,10 85,19 1.030,80

3.4.5 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 16,51 841,53 13.893,66

3.4.6 Armação p/ concreto - Lajes de transição KG 3.302,40 10,06 33.222,14

3.5 SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO 134.689,49

3.5.1 Forma c/ madeira branca - Transversinas M2 15,04 85,19 1.281,26

3.5.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 5,04 841,53 4.241,31

3.5.3 Armação p/ concreto - Transversinas KG 1.008,00 10,06 10.140,48
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3.5.4 Forma c/ madeira branca - Vigas M2 74,40 85,19 6.338,14

3.5.5 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 10,98 841,53 9.240,00

3.5.6 Armação p/ concreto - Vigas KG 2.196,00 10,06 22.091,76

3.5.7

Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, 

nao aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x. - Laje do 

Tabuleiro

m3 154,80 12,19 1.887,01

3.5.8 Forma c/ madeira branca - Laje do Tabuleiro M2 103,20 85,19 8.791,61

3.5.9 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 24,77 841,53 20.844,70

3.5.10 Armação p/ concreto - Laje do Tabuleiro KG 4.953,60 10,06 49.833,22

3.6 SERVIÇOS AUXILIARES 40.689,54

3.6.1
Fornecimento e execução de junta de dilatação jeene jj 6080vv 

epdm, inclusive execução de lábios poliméricos are 41 c
m 17,20 1.313,00 22.583,60

3.6.2 Guarda-corpo em tubo de aco galvanizado 1 1/2" m2 15,60 373,61 5.828,32

3.6.3 Execução de barreira de concreto tipo new jersey m 24,00 507,18 12.172,32

3.6.4 Dreno de PVC D=75 mm und 6,00 17,55 105,30

3.7 SERVIÇOS FINAIS 26.535,35

3.7.1
Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 

mm 
m2 39,03 39,20 1.529,98

3.7.2 Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva m2 14,07 432,80 6.089,50

3.7.3 Placa de inauguração em aço/letras bx. relevo-(60 x 40cm) un 1,00 2.328,26 2.328,26

3.7.4 Desmobilização Geral de pessoal e equipamentos und 1,00 16.587,61 16.587,61

 R$        1.782.570,58 

Um milhão e setecentos e oitenta e dois mil e quinhetos e setenta reais e cinquenta e oito centavos

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO


