
NÚCLEO FOLHA

5º N.R 01

RODOVIA: PA-275 LOTE I EXTENSÃO DATA

TRECHO: Ent. BR-155 / Perímetro Urb. Parauapebas

UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

I SERVIÇOS PRELIMINARES 612.353,43              

1.1 Mobilização / Desmobilização und 1,00                    69.517,36            69.517,36                

1.2 Canteiro de obras m² 664,00                 488,76                 324.536,64              

1.3 Placa de obra (6,00 x 3,00 m) x 2,00 und m² 36,00                   368,21                 13.255,56                

1.4 Limpeza Lateral Mecanizada m² 255.400,00          0,55                     140.470,00              

1.5 Roçada manual ha 10,22                   1.525,00              15.585,50                

1.6 Remoção de material inservível (Bota Fora) DMT = 0 Km a 10 Km m³ 5.353,92              9,15                     48.988,37                

II SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO 424.633,37              

2.1 RECUPERAÇÃO DE DEFEITO LOCALIZADO NO PAVIMENTO

2.1.1 Tapa Buraco em CBUQ Ton 84,00                   571,61                 48.015,24                

2.1.2 Remendo Profundo com demolição mecância (CBUQ e seixo) m³ 487,50                 772,55                 376.618,13              

III SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 5.870.242,84           

3.1 Escav. Carga e transp. Mat. 1 Cat. DMT = 10 Km c/ Carreg. m³ 166.010,00          24,36                   4.044.003,60           

3.2 Compactação de aterros a 100% proctor normal m³ 127.700,00          4,13                     527.401,00              

3.3 Esc. carga transp. solos moles DMT até 10 Km m³ 9.072,00              25,36                   230.065,92              

3.4 Camada de drenagem para fundação de aterro com areia m³ 9.072,00              117,81                 1.068.772,32           

IV SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 18.525.768,36         

4.1 Regularização do subleito m² 117.484,00          1,07                     125.707,88              

4.2 Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura DMT= 35,0 Km m³ 22.986,00            50,19                   1.153.667,34           

4.3 Reciclagem simples c/ incorp. rev. asfáltico m³ 1.400,00              49,28                   68.992,00                

4.4 Base solo estabilizado granul. s/ mistura DMT= 35,0 Km m³ 23.364,40            50,19                   1.172.659,24           

4.5 Imprimação m² 109.160,00          11,08                   1.209.492,80           

4.6 Pintura de ligação m² 323.321,50          1,95                     630.476,93              

4.7 Correção de defeitos por fresagem descontínua (Esp. Até 3,0cm) m³ 2.948,40              246,01                 725.335,88              

4.8 CBUQ - capa de rolamento AC/BC Ton 23.447,15            573,18                 13.439.436,29         

ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT.
PREÇOS

SUB-TRECHO: Ent. BR-155 / Perímetro Urb.Curionópolis

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

31,50 Km 02/04/2020

OBRA: Restauração de Pista de Rolamento e Implantação de Acostamento
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V SERVIÇOS DE OBRAS DE ARTE CORRENTE 1.358.490,26           

5.1 Escavação mecaniz. de vala em mater. de 1a cat. m³ 1.280,00              8,97                     11.481,60                

5.2 Reaterro e compactação p/ bueiro m 768,00                 31,84                   24.453,12                

5.3 Corpo BSTC D=1,00 m AC/BC/PC m 104,00                 1.022,29              106.318,16              

5.4 Corpo BDTC D=1,00 m AC/BC/PC m 32,00                   2.098,81              67.161,92                

5.5 Corpo BTTC D=1,00 m AC/BC/PC m 24,00                   2.827,40              67.857,60                

5.6 Boca BSTC D=1,00 m normal AC/BC/PC m 26,00                   3.389,87              88.136,62                

5.7 Boca BDTC D=1,00 m normal AC/BC/PC und 8,00                    4.713,03              37.704,24                

5.8 Boca BTTC D=1,00 m normal AC/BC/PC und 6,00                    6.086,85              36.521,10                

5.9 Meio-fio de concreto - MFC 03 AC/BC m 16.200,00            45,05                   729.810,00              

5.10 Entrada d'água - EDA 02 AC/BC und 270,00                 77,26                   20.860,20                

5.11 Descida d'água tipo rap.canal retang.-DAR 02 AC/BC m 540,00                 115,22                 62.218,80                

5.12 Dissipador de energia - DES 02 AC/PC und 270,00                 392,47                 105.966,90              

VI SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO 781.185,44              

6.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 688.535,47              

6.1.1 Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. água -2 anos m² 16.065,00            25,66                   412.227,90              

6.1.2 Pint. setas/zebrado-tinta b.acríl. emuls. água-2a. m² 423,00                 36,24                   15.329,52                

6.1.3 Forn. e colocação de tacha reflet. bidirecional und 11.475,00            21,91                   251.417,25              

6.1.4 Forn. e colocação de tachão reflet. bidirecional und 170,00                 56,24                   9.560,80                  

6.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL 92.649,97                

6.2.1 Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva m² 211,38                 438,31                 92.649,97                

VII PROJETO 924.286,23              

7.1 Detalhamento de projeto Km 31,50                   29.342,42            924.286,23              

28.496.959,92     

*PREÇOS SETRAN (BASEADOS NO SICRO/DNIT)

TOTAL


