
NÚCLEO FOLHA

4º N.R 01

RODOVIA: PA-407 (VICINAL DO AÇAÍ) EXTENSÃO DATA

TRECHO: ENTR. PA-151 / VILA MAIAUATÁ

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QTD PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 801.913,80

1.1 Mobilização e desmobilização und 1,00 30.411,82 30.411,82

1.2 Instalação de Canteiro und 1,00 683.139,47 683.139,47

1.3 Placa da obra M2 64,00 365,09 23.365,76

1.4 Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m m2 148.400,00 0,42 62.328,00

1.5 Roçada manual ha 1,75 1.525,00 2.668,75

2. SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 1.872.337,11

2.1 Escav. Carga e transp. Mat. 1 Cat. DMT até 25 km m3 57.543,20 26,90 1.547.912,08

2.2 Compactação de aterros a 95% proctor normal m3 8.852,80 3,19 28.240,43

2.3 Compactação de aterros a 100% proctor normal m3 35.411,20 3,68 130.313,22

2.4 Remoção de material inservível (Bota Fora) DMT = 0 Km a 10 Km m3 1.424,40 9,15 13.033,26

2.5 Camada de drenagem para fundação de aterro com areia m3 1.424,40 107,30 152.838,12

3. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 10.407.895,95

3.1 Regularização do subleito m2 108.129,60 0,96 103.804,42

3.2 Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura DMT=18,30km m3 32.020,80 45,08 1.443.497,66

3.3 Base solo estabilizado granul. s/ mistura DMT=18,30km m3 30.191,04 45,08 1.361.012,08

3.4 Imprimação m2 137.232,00 9,95 1.365.458,40

3.5 Pintura de ligação m2 148.096,00 2,46 364.316,16

3.6 CBUQ - capa de rolamento AC/SC t 10.662,91 541,11 5.769.807,23

4. SERVIÇOS DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE 574.496,73

4.1 Escavação mecânica de vala em mat.1a cat. m3 804,80 7,48 6.019,90

4.2 Reaterro e compactação p/ bueiro m3 664,77 31,84 21.166,28

4.3 Corpo BSTC D=0,80 m AC/SC/PC m 39,00 724,46 28.253,94

4.4 Corpo BSTC D=1,00 m AC/SC/PC m 97,00 1.014,70 98.425,90

4.5 Boca BSTC D=0,80 m normal AC/SC/PC und 6,00 2.194,41 13.166,46

4.6 Boca BSTC D=1,00 m normal AC/SC/PC und 14,00 3.365,45 47.116,30

4.7 Meio-fio de concreto - MFC 03 AC/SC m 5.512,00 48,30 266.229,60

4.8 Entrada d'água - EDA 01 AC/SC und 84,00 67,04 5.631,36

4.9 Entrada d'água - EDA 02 AC/SC und 32,00 80,95 2.590,40

4.10 Descida d'água tipo rap.canal retang.-DAR 02 AC/SC m 347,50 118,82 41.289,95

4.11 Dissipador de energia - DEB 01 AC/SC/PC und 116,00 384,54 44.606,64

5. OBRAS COMPLEMENTARES 250.000,80

5.1 Defensa semi-maleável simples (forn./ impl.) m 966,00 258,80 250.000,80

6. SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 382.199,25

6.1 Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. água -2 anos m2 5.601,50 25,66 143.734,49

6.2 Pint. setas/zebrado-tinta b.acríl. emuls. água-2a. m2 93,98 36,24 3.405,84

6.3 Forn. e colocação de tacha reflet. bidirecional und 6.288,00 21,91 137.770,08

6.4 Forn. e colocação de tachão reflet. bidirecional und 60,00 56,24 3.374,40

6.5 Pórtico metálico AC/SC und 2,00 46.957,22 93.914,44

7. SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL 49.358,09

7.1 Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva m2 112,61 438,31 49.358,09

8. MEIO AMBIENTE 721.766,11

8.1
Reabilitação ambiental das áreas de jazidas, empréstimos e 

acampamentos
m2 86.000,00 2,12 182.320,00

8.2 Revestimento vegetal dos taludes de aterro m2 63.539,00 8,49 539.446,11

9. PROJETO 623.220,00

9.1 Detalhamento de projeto km 17,00 36.660,00 623.220,00

*PREÇOS SETRAN (BASEADOS NO SICRO/DNIT) PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 (DEZ) MESES

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

VALOR TOTAL COM BDI 15.683.187,84

18/06/202017,00 KM

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO


