
NÚCLEO FOLHA

4º NR 01

RODOVIA: MALHA ESTRADAL 4º NR EXTENSÃO (km) DATA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QTD PREÇO UNIT (R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 506.687,31

1.1 Placa da obra m² 60,00 365,00 21.900,00

1.2 Instalação de Canteiro und 1,00 437.618,86 437.618,86

1.3 Mobilização e desmobilização und 1,00 47.168,45 47.168,45

2.0 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO 490.298,15

2.1 Limpeza Lateral Mecanizada m² 220.176,00 0,55 121.096,80

2.2 Roçada manual ha 5,87 1.525,00 8.951,75

2.3 Regularização da plataforma e abertura de valetas m² 63.117,12 0,51 32.189,73

2.4 Remoção de material inservível (Bota Fora) DMT = 0 Km a 10 Km m³ 33.460,60 9,15 306.164,49

2.5 Limpeza de bueiro m³ 81,01 18,30 1.482,48

2.6 Desobstrução de bueiro m³ 54,64 53,09 2.900,84

2.7 Reconformação da plataforma ha 19,27 249,51 4.808,06

2.8 Cerca arame liso.c/mourão concr.seção quadr.AC/BC m 400,00 31,76 12.704,00

3.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 5.085.833,18

3.1 Escavação e carga mat. jazida (consv) m³ 116.252,93 10,84 1.260.181,76

3.2 Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav (consv) T.Km 2.720.318,56 1,27 3.454.804,57

3.3 Compactação de aterros a 95% proctor normal m³ 116.252,93 3,19 370.846,85

4.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO 2.811.928,41

4.1 Escavação e carga mat. jazida (consv) m³ 38.021,64 10,84 412.154,58

4.2 Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav (consv) T.Km 1.779.412,75 1,27 2.259.854,19

4.3 Compactação de aterros a 100% proctor normal m³ 38.021,64 3,68 139.919,64

5.0 OBRAS DE ARTE CORRENTE 439.261,62

5.1 Escavação mecânica de vala em mat.1a cat. m³ 881,19 7,48 6.591,30

5.2 Reaterro e compactação p/ bueiro m³ 711,45 31,84 22.652,57

5.3 Corpo BSTC D=0,80 m AC/BC/PC m 40,00 810,37 32.414,80

5.4 Corpo BSTC D=1,00 m AC/BC/PC m 60,00 1.142,34 68.540,40

5.5 Corpo BDTC D=1,00 m AC/BC/PC m 30,00 2.363,70 70.911,00

5.6 Boca BSTC D=0,80 m normal AC/BC/PC und 20,00 2.410,56 48.211,20

5.7 Boca BSTC D=1,00 m normal AC/BC/PC und 30,00 3.725,76 111.772,80

5.8 Boca BDTC D=1,00 m normal AC/BC/PC und 15,00 5.211,17 78.167,55

6. SINALIZAÇÃO VERTICAL 66.682,11

6.1 Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva m² 211,26 315,64 66.682,11

12 MESES
*PREÇOS SETRAN (BASEADOS NO SICRO/DNIT)

PRAZO DE EXECUÇÃO:

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E ROTINEIRA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

VALOR TOTAL COM BDI 9.400.690,78

04/06/2020183,48

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

(Nove milhões, quatrocentos mil, seiscentos e noventa reais e setenta e oito centavos)


