
NÚCLEO FOLHA

OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO 1º N.R 01

RODOVIA: PA-424 EXTENSÃO DATA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QTD PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 851.539,35

1.1 Mobilização e desmobilização und 1,00 68.084,51 68.084,51

1.2 Instalação de canteiro m² 264,00 495,51 130.814,64

1.3 Placa da obra m² 36,00 374,31 13.475,16

1.4 Limpeza Lateral Mecanizada m² 191.720,00 0,55 105.446,00

1.5 Roçada manual ha 0,21 1.551,07 325,72

1.6 Remoção de material inservível (Bota Fora) DMT = 0 Km a 10 Km m³ 1.832,40 9,15 16.766,46

1.7 Camada de drenagem para fundação de aterro com areia m³ 1.832,40 281,94 516.626,86

2. SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 1.432.681,80

2.1 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 m m³ 6.084,00 2,12 12.898,08

2.2 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 a 200m c/e m³ 7.800,00 6,64 51.792,00

2.3 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 400 a 600m c/e m³ 11.388,00 7,81 88.940,28

2.4 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 600 a 800m c/e m³ 12.168,00 8,36 101.724,48

2.5 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 800 a 1000m c/e m³ 5.460,00 8,85 48.321,00

2.6 Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 1000 a 1200m c/e m³ 12.246,00 9,35 114.500,10

2.7 Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 1200 a 1400m c/e m³ 12.792,00 9,83 125.745,36

2.8 Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 1400 a 1600m c/e m³ 1.248,00 10,22 12.754,56

2.9 Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 1600 a 1800m c/e m³ 6.552,00 10,39 68.075,28

2.10 Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 1800 a 2000m c/e m³ 3.276,00 11,15 36.527,40

2.11 Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 2000 a 3000m c/e m³ 13.884,00 12,53 173.966,52

2.12 Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 3000 a 5000m c/e m³ 17.784,00 16,68 296.637,12

2.14 Compactação de aterros a 95% proctor normal m³ 25.542,00 3,19 81.478,98

2.13 Compactação de aterros a 100% proctor normal m³ 59.598,00 3,68 219.320,64

3. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 16.555.238,80

3.1 Regularização do subleito m² 211.090,00 0,96 202.646,40
3.2 Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura DMT=2,35 Km m³ 41.066,60 25,82 1.060.339,61
3.3 Base solo estabilizado granul. s/ mistura DMT=2,35 Km m³ 29.360,70 25,82 758.093,27

3.4 Imprimação m² 191.900,00 9,33 1.790.427,00

3.5 Pintura de ligação m² 191.970,00 2,44 468.406,80

3.6 CBUQ - capa de rolamento AC/SC Ton 20.273,04 605,50 12.275.325,72

4. SERVIÇOS DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE 422.124,15

4.1 Escavação mecânica de vala em mat.1a cat. m³ 117,60 7,49 880,82

4.2 Reaterro e compactação m³ 80,16 32,16 2.577,95

4.3 Corpo BSTC D=0,60 m AC/BC/PC m 48,00 515,57 24.747,36

4.4 Boca BSTC D=0,60 m normal AC/BC/PC und 16,00 1.420,67 22.730,72

4.5 Sarjeta triangular de concreto - STC 02 AC/BC m 2.250,00 62,84 141.390,00

4.6 Meio-fio de concreto - MFC 03 AC/BC m 3.380,00 49,22 166.363,60

4.7 Entrada d'água - EDA 01 AC/BC und 48,00 68,93 3.308,64

4.8 Entrada d'água - EDA 02 AC/BC und 20,00 83,33 1.666,60

4.9 Descida d'água tipo rap.canal retang.-DAR 02 AC/BC m 260,80 121,47 31.679,38

4.10 Dissipador de energia - DEB 01 AC/BC/PC und 68,00 393,81 26.779,08

5. SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO 525.615,47

5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 473.079,58

5.1.1 Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. água -2 anos m² 8.888,00 25,68 228.243,84

5.1.2 Pint. setas/zebrado-tinta b.acríl. emuls. água-2a. m² 388,00 36,31 14.088,28

5.1.3 Forn. e colocação de tacha reflet. bidirecional und 10.522,00 21,93 230.747,46

5.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL 0,00 52.535,89

5.2.1 Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva m² 119,59 439,30 52.535,89

6.
DETALHAMENTO DO PROJETO EXECUTIVO E 
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO

1.823.616,56

6.1 Detalhamento de projeto Km 26,00 40.300,00 1.047.800,00

6.2 Acompanhamento de campo (topografia e laboratório) mês 12,00 64.651,38 775.816,56

12 MESES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

TRECHO: ENTRONC. BR-316 (COLÔNIA DO PRATA) - IGARAPÉ-AÇÚ

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

VALOR TOTAL COM BDI 21.610.816,13

26/03/202126,00 KM

*PREÇOS SETRAN (BASEADOS NO SICRO/DNIT) PRAZO DE EXECUÇÃO:

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC


