
NÚCLEO FOLHA

6º N.R 01

RODOVIA: PA-279 (LOTE II) EXTENSÃO DATA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QTD PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 365.307,32

1.1 Mobilização e desmobilização und 1,00 168.787,98 168.787,98

1.2 Instalação de canteiro m2 264,00 491,60 129.782,40

1.3 Placa da obra m2 36,00 372,15 13.397,40

1.4 Limpeza Lateral Mecanizada m2 89.600,00 0,55 49.280,00

1.5 Limpeza lateral manual ha 1,20 1.551,12 1.861,34
1.6 Remoção de material inservível (Bota Fora) DMT = 0 Km a 10 Km m3 240,24 9,15 2.198,20
2. SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 1.533.248,20

2.1 Escav. Carga e transp. Mat. 1 cat. DMT 31.500m c/ carreg. m3 8.580,00 30,86 264.778,80

2.2 Compactação de aterros a 100% proctor normal m3 6.600,00 3,68 24.288,00

2.3 Escavação, carga e transporte de solo mole DMT= 10 Km m3 8.580,00 24,83 213.041,40

2.4 Camada de drenagem para fundação de aterro com areia m3 2.200,00 100,95 222.090,00

2.5 Camada de drenagem para fundação de aterro com pedra m3 5.500,00 147,10 809.050,00

3. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 40.112.433,81

3.1 Regularização do subleito m2 10.600,00 0,96 10.176,00

3.2 Reciclagem simples c/ incorp. rev. asfáltico m3 52.041,60 49,30 2.565.650,88

3.3 Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura m3 2.080,00 74,06 154.044,80

3.4 Reciclagem simples c/ incorp. rev. asfáltico m3 2.733,60 49,30 134.766,48

3.5 Base estabilizada granul.c/mist. solo-brita BC m3 51.040,80 229,31 11.704.165,85

3.6 Imprimação m2 263.600,00 10,99 2.896.964,00

3.7 Pintura de ligação m2 275.640,00 3,12 859.996,80

3.8 Correção de defeitos por fresagem descontínua m3 184,80 246,49 45.551,35

3.9 CBUQ - capa de rolamento AC/BC Ton 28.703,04 757,45 21.741.117,65

4. DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA 264.211,20

4.1 Defensa semi-maleável dupla (forn./ impl.) m 528,00 500,40 264.211,20

5. SERVIÇOS DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE 78.347,56

5.1 Escavação mecânica de vala em mat.1a cat. m3 30,00 7,49 224,70

5.2 Reaterro e compactação m3 20,00 32,16 643,20

5.3 Corpo BSTC D=1,00 m AC/BC/PC m 12,00 1.060,64 12.727,68

5.4 Corpo BDTC D=1,00 m AC/BC/PC m 4,00 2.186,46 8.745,84

5.5 Corpo BTTC D=1,00 m AC/BC/PC m 4,00 2.990,64 11.962,56

5.6 Boca BSTC D=1,00 m normal AC/BC/PC und 6,00 3.554,37 21.326,22

5.7 Boca BDTC D=1,00 m normal AC/BC/PC und 2,00 4.965,14 9.930,28

5.8 Boca BTTC D=1,00 m normal AC/BC/PC und 2,00 6.393,54 12.787,08

6. SERVIÇOS DE DRENAGEM 714.205,76

6.1 Meio-fio de concreto - MFC 03 AC/BC m 12.200,00 46,57 568.154,00

6.2 Entrada d'água - EDA 02 AC/BC und 204,00 79,22 16.160,88

6.3 Descida d'água tipo rap.canal retang.-DAR 02 AC/BC m 408,00 117,44 47.915,52

6.4 Dissipador de energia - DES 02 AC/PC und 204,00 401,84 81.975,36

7. SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO 1.329.576,95

7.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 1.280.375,35

7.1.1 Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. água -2 anos m2 43.491,00 25,68 1.116.848,88

7.1.2 Pint. setas/zebrado-tinta b.acríl. emuls. água-2a. m2 96,00 36,31 3.485,76

7.1.3 Forn. e colocação de tacha reflet. bidirecional und 6.017,14 21,92 131.895,71

7.1.4 Forn. e colocação de tachão reflet. bidirecional und 500,00 56,29 28.145,00

7.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL 49.201,60

7.2.1 Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva m2 112,00 439,30 49.201,60

8.0 PROJETO 487.440,00

8.1 Detalhamento de projeto Km 13,54 36.000,00 487.440,00

VALOR TOTAL COM BDI 44.884.770,80

*PREÇOS SETRAN (BASEADOS NO SICRO/DNIT) PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO

83,00 Km 31/05/2021TRECHO: Entroncamento Perímetro Urbano de Água Azul do Norte - Tucumã


