
NÚCLEO FOLHA

5º N.R 01

RODOVIA: BR-222 EXTENSÃO DATA

TRECHO: ROTATÓRIA BR-155 / PONTE DOM ELISEU

UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 210.578,75               

1.1 Mobilização e Desmobilização un 1,00 70.592,91             70.592,91                 

1.2 Instalação do Canteiro m² 264,00 420,84                  111.101,76               

1.3 Placa da Obra (6,00m x 3,00m) 2,00 und. m² 36,00 375,78                  13.528,08                 

1.4 Cerca arame farp.c/mourão concr.seção quadr.AC/BC m 400,00 31,49                    12.596,00                 

1.5 Limpeza Lateral mecanizada m² 6.000,00 0,46                      2.760,00                   

2. SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 548.757,58               

2.1 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 m m³ 9.877,00 2,11                      20.840,47                 

2.2 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 a 200m c/e m³ 175,00 6,57                      1.149,75                   

2.3 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 200 a 400m c/e m³ 3.575,00 7,12                      25.454,00                 

2.4 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 400 a 600m c/e m³ 2.051,00 7,71                      15.813,21                 

2.5 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 600 a 800m c/e m³ 430,00 8,26                      3.551,80                   

2.6 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1000 a 1200m c/e m³ 6.585,00 9,23                      60.779,55                 

2.7 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1400 a 1600m c/e m³ 345,00 10,08                    3.477,60                   

2.8 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 2000 a 3000m c/e m³ 22.462,00 12,36                    277.630,32               

2.9 Compactação de aterros a 100% proctor normal m³ 39.565,22 3,54                      140.060,88               

3. DRENAGEM 12.362.435,03          

3.1 Escavação mecaniz. de vala em mater. de 1a cat. m³ 48.611,68 8,94                      434.588,42               

3.2
Escoramento de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - 
estroncas a cada metro não incluídas - profundidade de até 4 m - madeira com 
utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

m² 41.440,09 135,53                  5.616.375,40            

3.3 Espalhamento e Compactação de material de "bota-fora" m³ 9.644,57 2,47                      23.822,09                 

3.4 Corpo de BSTC D = 0,40 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 855,00 207,39                  177.318,45               

3.5 Corpo BSTC D=0,80 m AC/BC/PC m 5.933,00 665,93                  3.950.962,69            

3.6 Corpo BSTC D=1,00 m AC/BC/PC m 1.227,00 939,41                  1.152.656,07            

3.7 Corpo BSTC D=1,20 m AC/BC/PC m 224,00 1.253,08               280.689,92               

3.8 Corpo BSTC D=1,50 m AC/BC/PC m 20,00 1.835,60               36.712,00                 

3.9 Boca BSTC D=0,80 m normal AC/BC/PC und 5,00 1.977,72               9.888,60                   

3.10 Boca BSTC D=1,00 m normal AC/BC/PC und 2,00 3.041,36               6.082,72                   

3.11 Boca BSTC D=1,20 m normal AC/BC/PC und 1,00 4.378,09               4.378,09                   

3.12 Boca BSTC D=1,50 m normal AC/BC/PC und 1,00 7.853,29               7.853,29                   

3.13 Boca de lobo dupla grelha concr. BLD 02 AC/BC und 21,00 1.668,37               35.035,77                 

3.14 Chaminé dos poços de visita - CPV 01 AC/BC und 169,00 1.233,57               208.473,33               

3.15 Poço de visita - PVI 03 AC/BC und 128,00 2.133,12               273.039,36               

3.16 Poço de visita - PVI 04 AC/BC und 23,00 2.554,38               58.750,74                 

3.17 Poço de visita - PVI 05 AC/BC und 18,00 2.992,95               53.873,10                 

3.18 Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 AC/BC und 15,00 2.129,00               31.935,00                 

4. DISPOSITIVOS DE DRENAGEM 1.090.014,97            

4.1 Meio-fio de concreto - MFC 01 AC/BC m 11.771,22 92,60                    1.090.014,97            

5. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 565.941,84               

5.1 Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. água -2 anos m² 15.374,22 25,62                    393.887,52               

5.2 Pintura faixa c/termoplástico-3 anos (p/ aspersão) m² 551,13 56,10                    30.918,39                 

5.3 Pint. setas/zebrado-tinta b.acríl. emuls. água-2a. m² 3.908,50 36,11                    141.135,94               

6. SINALIZAÇÃO VERTICAL 106.877,99               

6.1 Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva m² 162,80 418,31                  68.100,87                 

6.2 Abrigo de ônibus em concreto pre-moldado un 8,00 4.847,14               38.777,12                 

7. ESTRUTURAS 2.518.743,26            

7.1 MURO 01 1.254.277,13            

7.1.1 Escavação mecaniz. de vala em mater. de 1a cat. m³ 4.790,94 8,94                      42.831,00                 

7.1.2 Reaterro e compactação p/ bueiro m³ 3.755,96 31,69                    119.026,37               

7.1.3 Carga e transporte mat.1ª cat. para bota - fora m³ 1.034,98 1,69                      1.749,12                   

7.1.4 Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. preparo e lançamento) m³ 490,35 670,92                  328.985,62               

7.1.5 Lastro de concreto magro c/ seixo m³ 34,75 540,22                  18.772,65                 

7.1.6
Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm (REAP 
2x)

m² 1.535,70 56,04                    86.060,63                 

7.1.7 Armação p/ concreto Kg 74.588,00 8,71                      649.661,48               

7.1.8 Dreno tipo barbacã - DRB 01 - D = 75 mm un 112,00 18,36                    2.056,32                   

7.1.9 Colchão de areia e=20 cm m² 170,28 30,15                    5.133,94                   
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7.2 MURO 02 1.264.466,13            

7.2.1 Escavação mecaniz. de vala em mater. de 1a cat. m³ 2.804,23 8,94                      25.069,82                 

7.2.2 Reaterro e compactação p/ bueiro m³ 2.067,81 31,69                    65.528,90                 

7.2.3 Carga e transporte mat.1ª cat. para bota - fora m³ 736,42 1,69                      1.244,55                   

7.2.4 Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. preparo e lançamento) m³ 364,54 670,92                  244.577,18               

7.2.5 Lastro de concreto magro c/ seixo m³ 24,64 540,22                  13.311,02                 

7.2.6
Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm (REAP 
2x)

m² 1.225,05 56,04                    68.651,80                 

7.2.7 Armação p/ concreto kg 96.516,00 8,71                      840.654,36               

7.2.8 Dreno tipo barbacã - DRB 01 - D = 75 mm un 67,00 18,36                    1.230,12                   

7.2.9 Colchão de areia e=20 cm m² 139,25 30,15                    4.198,39                   

8. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 18.279.681,60          

8.1 PAVIMENTAÇÃO (Pista e Acessos - Implantação e Restauração) 16.359.456,03          

8.1.1 Regularização do subleito m2 60.113,87 0,94 56.507,04                 

8.1.2 Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura (DMT = 25 Km) m3 17.948,31 38,99 699.804,61               

8.1.3
Base de solo melhorado com 4% de cimento e mistura em usina com material de 
jazida (DMT = 25 Km)

m3 10.837,67 204,63 2.217.712,41            

8.1.4 Pintura de ligação m2 238.686,02 2,08 496.466,92               

8.1.5 CBUQ - capa rolamento AC/BC - faixa B t 8.840,93 596,80 5.276.267,02            

8.1.6 CBUQ - "binder" AC/BC - faixa C t 14.068,67 541,11 7.612.698,02            

8.2 PAVIMENTAÇÃO (ciclovia) 842.563,73               

8.2.1 Regularização do subleito m2 12.990,53 0,94 12.211,10                 

8.2.2 Base de brita graduada BC m3 1.558,86 213,04 332.099,53               

8.2.3 Pintura de ligação m2 12.140,68 2,08 25.252,61                 

8.2.4 CBUQ - "binder" AC/BC - faixa C t 874,13 541,11 473.000,48               

8.3 PAVIMENTAÇÃO (Passeio) 1.077.661,84

8.3.1 Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) m2 11.906,55 90,51 1.077.661,84            

9. DEMOLIÇÃO 167.376,48

9.1 Remoção mecanizada de revestimento betuminoso m3 2.708,36 12,69 34.369,09                 

9.2 Remoção mecanizada da camada granular pavimento m3 10.833,43 7,94 86.017,43                 

9.3 Demolição de dispositivos de concreto simples m3 277,62 169,26 46.989,96                 

10. PROTEÇÃO AMBIENTAL 602.821,52               

10.1 Reabilitação ambiental das áreas de jazidas, empréstimos e acampamentos m2 134.457,76 2,09 281.016,72               

10.2 Revestimento vegetal dos taludes de aterro m2 35.313,66 8,37 295.575,33               

10.3 Projeto de adequação ambiental do canteiro de obra un 1,00 4.507,75 4.507,75                   

10.4 Área de Tancagem un 2,00 276,71 553,42                      

10.5 Instalações sanitárias und 4,00 2.271,91 9.087,64                   

10.6 Tratamento de resíduos und 2,00 2.271,91 4.543,82                   

10.7 Projeto de licenciamento junto ao orgão ambiental (jazidas e usinas) und 1,00 4.507,75 4.507,75                   

10.8 Plano de monitoramento de corpos d'água und 1,00 3.029,09 3.029,09                   

11. PROJETO 1.297.235,80            

11.1 Detalhamento de projeto (duplicação) km 4,24 121.000,00 513.040,00               

11.2 Acompanhamento de campo (topografia e laboratório) mes 12,00 65.349,65 784.195,80               

37.750.464,83      
*PREÇOS SETRAN (BASEADOS NO SICRO/DNIT)

TOTAL


