
NÚCLEO FOLHA

7º N.R 01

RODOVIA: PA-125 EXTENSÃO DATA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QTD PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 1.136.535,86

1.1 Mobilização e desmobilização und 1,00 97.246,92 97.246,92

1.2 Instalação de Canteiro und 1,00 638.323,21 638.323,21

1.3 Placa da obra m² 64,00 371,07 23.748,48

1.4 Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m m² 894.000,00 0,42 375.480,00

1.5 Roçada lateral manual ha 1,12 1.551,12 1.737,25

2. SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 3.417.801,12

2.1 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 m m³ 3.934,66 2,12 8.341,48

2.2 Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 50 a 200m c/carreg m³ 6.557,77 6,64 43.543,59

2.3 Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 200 a 400m c/carreg m³ 19.673,31 7,23 142.238,03

2.4 Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 400 a 600m c/carreg m³ 13.115,54 7,81 102.432,37

2.5 Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 600 a 800m c/carreg m³ 18.361,76 8,36 153.504,31

2.6 Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 800 a 1000m c/carreg m³ 20.984,87 8,87 186.135,80

2.7 Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 1000 a 1200m c/carreg m³ 15.738,65 9,35 147.156,38

2.8 Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 1200 a 1400m c/carreg m³ 22.296,41 9,83 219.173,71

2.9 Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 1400 a 1600m c/carreg m³ 17.050,20 10,22 174.253,04

2.10 Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 1600 a 1800m c/carreg m³ 27.542,63 10,39 286.167,93

2.11 Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 1800 a 2000m c/carreg m³ 28.854,18 11,15 321.724,11

2.12 Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 2000 a 3000m c/carreg m³ 9.618,06 12,53 120.514,29

2.13 Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 3000 a 5000m c/carreg m³ 25.407,96 16,68 423.804,77

2.14 Compactação de aterros a 95% proctor normal m³ 52.877,53 3,19 168.679,32

2.15 Compactação de aterros a 100% proctor normal m³ 123.380,91 3,68 454.041,75

2.16 Remoção de material inservível (Bota Fora) DMT = 0 Km a 10 Km m³ 1.232,00 9,15 11.272,80

2.17 Camada de drenagem para fundação de aterro com areia m³ 1.232,00 369,17 454.817,44

3. SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO 14.447.300,33

3.1 Regularização do subleito m² 1.086.120,00 0,96 1.042.675,20

3.2
Camada de Revest. Primário (Esc. Carga transp. Mat. Jazida DMT = 
20,00 km ) ISC>40%, GC 100% P.I

m³ 126.525,00 67,67 8.561.946,75

3.3 Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura (DMT=20,00km) m³ 3.600,00 52,53 189.108,00

3.4 Base solo estabilizado granul. s/ mistura (DMT=20,00 km) m³ 8.100,00 52,53 425.493,00

3.5 Imprimação m² 51.600,00 9,50 490.200,00

3.6 Pintura de ligação m² 51.600,00 2,57 132.612,00

3.7 CBUQ - capa de rolamento AC/SC t 5.273,40 683,67 3.605.265,38

4. SERVIÇOS DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE 1.140.896,79

4.1 Escavação mecânica de vala em mat.1a cat. m³ 2.041,00 7,49 15.287,09

4.2 Reaterro e compactação m³ 1.361,52 32,16 43.786,48

4.3 Corpo BSTC D=0,60 m AC/BC/PC m 120,00 603,45 72.414,00

4.4 Corpo BSTC D=0,80 m AC/SC/PC m 36,00 854,69 30.768,84

4.5 Corpo BSTC D=1,00 m AC/SC/PC m 280,00 1.208,36 338.340,80

4.6 Corpo BDTC D=1,00 m AC/SC/PC m 30,00 2.501,28 75.038,40

4.7 Corpo BTTC D=1,00 m AC/BC/PC m 80,00 3.464,57 277.165,60

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

30/03/202190,60 KM

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

OBRA: SERVIÇOS DE REATAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: ENTRONCAMENTO ACESSO AO AEROPORTO - BR 010 (ULIANÓPOLIS)
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4.8 Boca BSTC D=0,60 m normal AC/BC/PC und 16,00 1.574,95 25.199,20

4.9 Boca BSTC D=0,80 m normal AC/SC/PC und 6,00 2.462,30 14.773,80

4.10 Boca BSTC D=1,00 m normal AC/SC/PC und 40,00 3.809,78 152.391,20

4.11 Boca BDTC D=1,00 m normal AC/SC/PC und 4,00 5.330,57 21.322,28

4.12 Boca BTTC D=1,00 m normal AC/BC/PC und 10,00 7.440,91 74.409,10

5. SERVIÇOS DE DRENAGEM 632.855,08

5.1 Meio-fio de concreto - MFC 03 AC/SC m 12.000,00 48,46 581.520,00

5.2 Entrada d'água - EDA 01 AC/BC und 52,00 67,26 3.497,52

5.3 Entrada d'água - EDA 02 AC/SC und 148,00 81,22 12.020,56

5.4 Descida d'água tipo rap.canal retang.-DAR 02 AC/SC m 300,00 119,39 35.817,00

6. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 89.436,05

6.1 Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. água -2 anos m² 2.700,00 25,68 69.336,00

6.2 Pint. setas/zebrado-tinta b.acríl. emuls. água-2a. m² 100,80 36,31 3.660,05

6.3 Forn. e colocação de tacha reflet. bidirecional und 750,00 21,92 16.440,00

7. SINALIZAÇÃO VERTICAL 70.780,02

7.1 Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva m² 161,12 439,30 70.780,02

8. PROTEÇÃO AMBIENTAL 472.329,60

8.1
Reabilitação ambiental das áreas de jazidas, empréstimos e 
acampamentos

m² 198.785,27 2,13 423.412,63

8.2 Revestimento vegetal dos taludes de aterro m² 9.375,00 2,42 22.687,50

8.3 Projeto de adequação ambiental do canteiro de obra un 1,00 4.507,75 4.507,75

8.4 Área de Tancagem un 2,00 276,71 553,42

8.5 Instalações sanitárias und 4,00 2.271,91 9.087,64

8.6 Tratamento de resíduos und 2,00 2.271,91 4.543,82

8.7 Projeto de licenciamento junto ao orgão ambiental (jazidas e usinas) und 1,00 4.507,75 4.507,75

8.8 Plano de monitoramento de corpos d'água und 1,00 3.029,09 3.029,09

9. PROJETO 1.337.459,50

9.1 Detalhamento de projeto (PAVIMENTAÇÃO CBUQ) km 6,25 40.300,00 251.875,00

9.2 Detalhamento de projeto (REVESTIMENTO PRIMÁRIO) km 84,35 12.870,00 1.085.584,50

*PREÇOS SETRAN (BASEADOS NO SICRO/DNIT) PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES

VALOR TOTAL COM BDI 22.745.394,35


