
TRECHO

IMPEDIDO

A           m

1.20
0
.8

0

RE-2RE-1

TRECHO

IMPEDIDO

1.20

0
.8

0

1.20

FIM DAS OBRAS

I-34

0
.4

0

1.20

DESVIO

I-35.2

0
.4

0

1.20

DESVIO

I-35.1

0
.4

0

EM OBRAS

EXTENSÃO       km

1.20

I-33

0
.8

0

A-52 A-53 A-54 A-55

TRECHO
IMPEDIDO
A       m

DESVIO
A DIREITA
A       m

DESVIO

A ESQUERDA

A       m

SINALIZADOR

A       m

A-38.1

0.80 x 0.80 0.80 x 0.80 0.80 x 0.80 0.80 x 0.80 0.80 x 0.80

1.20

PÊSO MÁXIMO

R-14.1

0
.4

0

10
ton

0 = 0.80

R-19.1

80
km

0 = 0.80

1.20

MÃO DUPLA

R-28.1

0
.4

0

0 = 0.80

1) CORES 2) DIMENSÕES

1 -  REGULAMENTAÇÃO: FUNDO BRANCO, TARJA VERMELHA, SILHUETA PRETA

 2 - ADVERTÊNCIA: FUNDO LARANJA, TARJA E SILHUETA PRETA

3 -  INDICATIVOS E COMPLEMENTARES: FUNDO LARANJA, LETRAS, NÚMEROS
  E TARJAS PRETAS

1 - REGULAMENTAÇÃO: 0 = 0,80

2 - ADVERTÊNCIA: 0,80 m x 0,80 m 

3 -  INDICATIVOS OU COMPLEMENTARES: 1,20 m x 0,40 m
                                                                      1,20 m x 0,80 m

ÁCUL           OS

RODOVIA :  PA -242

TRECHO : ENTRONC. PA -136 - ENTRONC. PA - 320

EXTENSÃO: 7,00 Km

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN

QD           SINALIZAÇÃO DE OBRA
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1) CORES 2) DIMENSÕES

1 - REGULAMENTAÇÃO: FUNDO BRANCO, TARJA VERMELHA, SILHUETA PRETA

2 - ADVERTÊNCIA: FUNDO LARANJA, TARJA E SILHUETA PRETA

3 - INDICATIVOS E COMPLEMENTARES: FUNDO LARANJA, LETRAS, NÚMEROS
  E TARJAS PRETAS

1 - REGULAMENTAÇÃO: 0 = 0,80

2 -  ADVERTÊNCIA: 0,80 m x 0,80 m 

3 -  INDICATIVOS OU COMPLEMENTARES: 1,20 m x 0,40 m
                                                                      1,20 m x 0,80 m

0.80 x 0.800.80 x 0.80

FAIXA DIREITA

IMPEDIDA

A           m

1.20

0
.8

0

FAIXA ESQUERDA

IMPEDIDA

A           m

1.20

0
.8

0

0.80 x 0.80

1.20

EM OBRAS

A           m

0
.8

0

1.20

OBRAS NO

ACOSTAMENTO
A           m

0
.8

0

0.80 x 0.800.80 x 0.80 0.80 x 0.80 0.80 x 0.80

1.20

HOMENS

TRABALHANDO
A           m

0
.8

0

1.20

MÁQUINAS
NA PISTA
A           m

0
.8

0

1.20

CAMINHÕES

NA PISTA
A           m

0
.8

0

0.80 x 0.80

A-21a.1 A-21b.1 A-21c.1 A-24.1

A-24.2 A-24.3 A-50 A-51

FAIXA CENTRAL

IMPEDIDA

A           m

1.20

0
.8

0

ÁCUL           OS

RODOVIA :  PA -242

TRECHO : ENTRONC. PA -136 - ENTRONC. PA - 320

EXTENSÃO: 7,00 Km

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN

QD           SINALIZAÇÃO DE OBRA
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BARREIRAS TÍPICAS  ( FIXAS ) DIPOSITIVOS DE CANALIZAÇÃO

OBSERVAÇÕES:
1 -  OS CAVALETES, CONES, BALIZADORES E MARCADORES TUBULARES
     
      SERÃO PINTADOS COM MATERIAL REFLETIVOS DE COR LARANJA E BRANCA. 

2 - DIMENSÕES DADAS EM METRO.

MARCADOR TUBULAR
         (TAMBOR DE AÇO)

BALIZADOR

0,650,75

MADEIRA 0
,0

5

45
º

0,
10

0,
10

0,20

0,20

0,10

0,20

0,20

0,10

0,10

0,20

0,30

0
,0

6

0,10

0,10

2,00

VARIÁVEL

VARIÁVEL

0,30

0,10

0,10

0
,3

0
0

,3
0

0
,3

0

0
,3

0

0
,7

0

1
,0

0

1
,5

0

1
,5

0

1
,5

0
1

,5
0

2
,0

0

1,50

1,50

1,50

0
,3

00
,3

0

0
,3

00
,3

0

0
,3

00
,3

0

0
,2

00
,2

0

0
,2

00
,2

0

0
,2

00
,2

0

2
,0

0

0
,2

0
0

,2
01

,5
0

0
,2

0

0,70

0,40

0,40

0,05

CONE
         

( DESMONTÁVEL )

 ( MÓVEL )

 ( DOBRÁVEL )

45º

45º

45º

NALIZAÇÃO DE OBRA

RODOVIA :  PA -242

TRECHO : ENTRONC. PA -136 - ENTRONC. PA - 320

EXTENSÃO: 7,00 Km

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN

QD              SINALIZAÇÃO DE OBRA
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6 QUADRO DE QUANTIDADES E DEMONSTRATIVO DE ORÇAMENTO 



I SERVIÇOS PRELIMINARES 261.520,00 

1.1 Mobilização e desmobilização und 1,00 100.000,00 100.000,00

1.2 Instalação do canteiro m² 264,00 350,00 92.400,00

1.3 Placa da obra (8,00 x 4,00 m) x 2 und. m² 64,00 360,00 69.120,00

II SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO 41.688,00

2.1 Limpeza Lateral Mecanizada m² 69.480,00 0,60 41.688,00

III SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 479.640,00

3.1 Esc. Carga e transporte de Mat 1ªcat. DMT= 10.000 m c/ carreg. m³ 16.627,52 25,00 415.688,00

3.2 Compactação de aterros a 100% proctor normal m³ 12.790,40 5,00 63.952,00

IV SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 6.006.407,04

4.1 Regularização do subleito m² 63.921,60 1,20 76.705,92

4.2 Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura (DMT = 5,00 Km) m³ 12.645,36 40,00 505.814,40

4.3 Base solo estabilizado granul. s/ mistura (DMT = 5,00 Km) m³ 12.506,40 40,00 500.256,00

4.4 Imprimação m² 59.752,80 6,00 358.516,80

4.5 Pintura de ligação m² 59.752,80 2,00 119.505,60

4.6 C.B.U.Q - capa rolamento AC/BC t 7.170,34 620,00 4.445.608,32

V SERVIÇOS DE DRENAGEM 31.680,00

5.1 Meio fio de concreto - MFC 03 AC/BC m 416,00 70,00 29.120,00

5.2 Entrada d'água - EDA 02 AC/BC und 8,00 80,00 640,00

5.3 Descida d'água tipo rap. Canal retang. - DAR 02 AC/BC m 16,00 120,00 1.920,00

VI SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 148.862,50

6.1 Pintura faixa-tinta b. acrílica emuls. água -2anos m² 3.249,00 25,00 81.225,00

6.2 Pint. Setas/zebrado-tinta b.acríl.emuls. água - 2anos m² 57,50 35,00 2.012,50

6.3 Forn. e colocação de tacha reflet. bidirecional und 2.625,00 25,00 65.625,00

VII SINALIZAÇÃO VERTICAL 8.276,40

7.1 Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva m² 21,78 380,00 8.276,40

VIII PROJETO 252.000,00

8.1 Detalhamento de projeto km 7,00 36.000,00 252.000,00

TOTAL 7.230.073,94

QUADRO DE QUANTIDADES

ITEM SERVIÇOS UND QUANT. PREÇO 
UNITÁRIO

TOTAL  
(R$)

RODOVIA :  PA -242

TRECHO : ENTRONC. PA -136 - ENTRONC. PA - 320

EXTENSÃO: 7,00 Km

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN

QDQUADRO - QUANTIDADE x FINANCEIRO
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DMT PREÇO  (R$) TOTAL

 ( km ) UNITÁRIO  ( R$ )

I SERVIÇOS PRELIMINARES 882.816,00

1.1 Mobilização e desmobilização und 1,00 864.000,00 864.000,00

1.2 Instalação do canteiro m² 264,00

1.3 Placa da obra (8,00 x 4,00 m) x 2 und. m² 64,00 294,00 18.816,00

294,00

1.800.000,00

ITEM DISCRIMINAÇÃO ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANTIDADES

Q
U

A
D

R
O

 D
E

 Q
U

A
N

T
ID

A
D

E
SQ

D
 -

S
E

T
R

A
N

-P
A

R
O

D
O

VIA :  PA -242

TR
EC

H
O

 : EN
TR

O
N

C
. PA -136 -EN

TR
O

N
C

. PA -320

EXTEN
SÃO

: 7,00 Km
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DMT PREÇO  (R$) TOTAL

 ( km ) UNITÁRIO  ( R$ )

II SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO #REF!

2.1 Limpeza Lateral Mecanizada m² 69.480,00 864.000,00 #REF!

ITEM DISCRIMINAÇÃO ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANTIDADES

Q
U

A
D

R
O

 D
E

 Q
U

A
N

T
ID

A
D

E
SQ

D
 -

S
E

T
R

A
N

-P
A

R
O

D
O

VIA :  PA -242

TR
EC

H
O

 : EN
TR

O
N

C
. PA -136 -EN

TR
O

N
C

. PA -320

EXTEN
SÃO

: 7,00 Km
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DMT PREÇO  (R$) TOTAL

 ( km ) UNITÁRIO  ( R$ )

III SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

3.1 Esc. Carga e transporte de Mat 1ªcat. DMT= 10.000 m c/ carreg. m³ 16.627,52 864.000,00

3.2 Compactação de aterros a 100% proctor normal m³ 12.790,40

294,00

ITEM DISCRIMINAÇÃO ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANTIDADES

Q
U

A
D

R
O

 D
E

 Q
U

A
N

T
ID

A
D

E
SQ

D
 -

S
E

T
R

A
N

-P
A

R
O

D
O

VIA :  PA -242

TR
EC

H
O

 : EN
TR

O
N

C
. PA -136 -EN

TR
O

N
C

. PA -320

EXTEN
SÃO

: 7,00 Km
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DMT PREÇO  (R$) TOTAL

 ( km ) UNITÁRIO  ( R$ )

IV SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 71.878,45

4.1 Regularização do subleito m² 63.921,60 0,30 19.176,48

4.2 Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura (DMT = 5,00 Km) m³ 12.645,36

4.3 Base solo estabilizado granul. s/ mistura (DMT = 5,00 Km) m³ 12.506,40

4.4 Imprimação m² 59.752,80

4.5 Pintura de ligação m² 59.752,80 0,00

4.6 C.B.U.Q - capa rolamento AC/BC t 7.170,34 7,35 52.701,97

0,00

0,00

0,00

0,00

9,22 0,00

0,00

9,80 0,00

11,25 0,00

13,50 0,00

2,40 0,00

2,64 0,00

7,15 0,00

60,00 0,00

ITEM DISCRIMINAÇÃO ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANTIDADES

Q
U

A
D

R
O

 D
E

 Q
U

A
N

T
ID

A
D

E
S

Q
D

 -
S

E
T

R
A

N
-P

A

R
O

D
O

VIA :  PA -242

TR
EC

H
O

 : EN
TR

O
N

C
. PA -136 -EN

TR
O

N
C

. PA -320

EXTEN
SÃO

: 7,00 Km
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DMT PREÇO  (R$) TOTAL

 ( km ) UNITÁRIO  ( R$ )

V SERVIÇOS DE DRENAGEM

5.1 Meio fio de concreto - MFC 03 AC/BC m 416,00 0,70

5.2 Entrada d'água - EDA 02 AC/BC und 8,00

5.3 Descida d'água tipo rap. Canal retang. - DAR 02 AC/BC m 16,00

25,00

4,75

DISCRIMINAÇÃOITEM ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANTIDADES

Q
U

A
D

R
O

 D
E

 Q
U

A
N

T
ID

A
D

E
S

Q
D

 -
S

E
T

R
A

N
-P

A

R
O

D
O

VIA :  PA -242

TR
EC

H
O

 : EN
TR

O
N

C
. PA -136 -EN

TR
O

N
C

. PA -320

EXTEN
SÃO

: 7,00 Km
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DMT PREÇO  (R$) TOTAL

 ( km ) UNITÁRIO  ( R$ )

VI SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

6.1 Pintura faixa-tinta b. acrílica emuls. água -2anos m² 3.249,00

6.2 Pint. Setas/zebrado-tinta b.acríl.emuls. água - 2anos m² 57,50

6.3 Forn. e colocação de tacha reflet. bidirecional und 2.625,00

ITEM DISCRIMINAÇÃO ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANTIDADES

Q
U

A
D

R
O

 D
E

 Q
U

A
N

T
ID

A
D

E
S

Q
D

 -
S

E
T

R
A

N
-P

A

R
O

D
O

VIA :  PA -242

TR
EC

H
O

 : EN
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O
N

C
. PA -136 -EN

TR
O

N
C

. PA -320

EXTEN
SÃO

: 7,00 Km
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DMT PREÇO  (R$) TOTAL

 ( km ) UNITÁRIO  ( R$ )

VII SINALIZAÇÃO VERTICAL

7.1 Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva m² 21,78

ITEM DISCRIMINAÇÃO ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANTIDADES

Q
U

A
D

R
O

 D
E
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U

A
N

T
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A
D

E
S

Q
D

 -
S

E
T

R
A

N
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A
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N

C
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O
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C

. PA -320

EXTEN
SÃO

: 7,00 Km
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DMT PREÇO  (R$) TOTAL

 ( km ) UNITÁRIO  ( R$ )

VIII PROJETO

8.1 Detalhamento de projeto km 7,00

ITEM DISCRIMINAÇÃO ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANTIDADES

R
O

D
O

VIA :  PA -242

TR
EC

H
O

 : EN
TR

O
N

C
. PA -136 -EN

TR
O

N
C

. PA -320

EXTEN
SÃO

: 7,00 Km
Q

D
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S
E
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N
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A
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D
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O
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E
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U

A
N

T
ID

A
D

E
S
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7 INFORMAÇÕES P/ ELABORAÇÃO DO PLANO DE EXECUÇÃO 

 

7.1 Fatores Condicionantes. 

 

7.1.1 Clima 

  

A região amazônica está submetida a climas do grupo “A”, da classificação de Köeppen. 

É clima úmido tropicais com estação fria, com a temperatura do mês menos quente superior a 

18oC. 

  

O trecho em estudo está submetido à subdivisão “Am” do Grupo A, apresentando as 

seguintes características: 

 

 A estação seca é bem acentuada e de pequena duração; 

 

 O semestre mais chuvoso é o de dezembro a maio e o menos chuvoso, é o de junho a 

novembro; 

 

 As temperaturas máximas diárias são inferiores a 37oC e as mínimas, superiores a 18oC; 

 

 A altura da chuva do mês mais seco é inferior a 60 mm. 

 

 Em relação às precipitações pluviométricas, foi utilizado o posto localizado em Belém, 

como representativo do trecho. 

 

 Como já citado, o período de maior precipitação pluviométrica estende-se de dezembro 

a maio e compreende cerca de 67% da precipitação total do ano. 

 

 A análise dos quadros acima citados permite a seguinte estimativa de rendimento dos 

trabalhos de construção: 

 

  Dezembro a Junho:  20% do rendimento normal; 

  Julho a Novembro:  80% do rendimento normal. 

  

7.1.2 Prazo e Início dos Serviços 

  

O prazo para a execução dos serviços foi estabelecido em 240 dias consecutivos, o que 

equivale a 08 meses para cada rodovia e localidade. 

 

7.2 Aspectos Particulares 

 

7.2.1 Acampamento e Usina de Asfalto 

 

 A instalação da usina do trecho foi, por razões de minimizar os momentos de 

transporte de agregados para a mistura, considerada na estaca 5+0,00. 

 

 O acampamento e as centrais, por razões de funcionalidade, deverão ser instalados ao 

lado da usina. 
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7.2.2 Escritórios e alojamento para a fiscalização, laboratório e veículos. 

 

 A empresa contratada para executar os serviços, deverá construir em seu 

acampamento junto à usina de asfalto, após entendimentos com a SETRAN, as seguintes 

instalações: 

 

 Alojamento e escritório para a fiscalização: deverão ser construídos em local a ser 

previamente combinado com a fiscalização e iniciado antes ou simultaneamente 

com a construção do acampamento da obra. 

 

As seguintes áreas devem ser consideradas: 

 

Escritório : 60 m2 

Alojamento : 100 m2 

Laboratório : 60 m2 

 

 

 Laboratório de solos e de asfalto: a empresa contratada para a execução dos 

serviços deverá instalar um laboratório de solos e de asfalto para o controle de 

qualidade dos serviços em local a ser previamente combinado com a fiscalização. 

Esse laboratório deverá ser dotado de todos os instrumentos necessário para a 

realização de ensaios de controle dos serviços (terraplenagem, sub-base, base e 

revestimento asfálticos), conforme relação a seguir indicada: 

      

 Instrumental para os serviços de topografia: todo o instrumental necessário para a 

realização dos levantamentos topográficos e controle geométrico deverá ser 

alocado pela empresa contratada.  

  

7.2.3 Pessoal técnico necessário à execução da obra 

 

 Tendo em vista os diversos itens de serviço, seus quantitativos e o prazo de execução, 

considera-se como essencial ao desenvolvimento das obras, a seguinte equipe básica: 

 

Pessoal de Nível Superior 

 

1 Engenheiro Chefe (Coordenador) 

1 Engenheiro de Pavimentação e Terraplenagem 

1 Engenheiro Mecânico 

1 Engenheiro Auxiliar 

 

Pessoal de Nível Médio 

 

1 Chefe de Escritório 

1 Laboratorista Chefe 

1 Laboratorista 

2 Laboratoristas Auxiliares 

1 Encarregado de Terraplenagem 

1 Encarregado de Pavimentação 

1 Encarregado de Drenagem 

1 Encarregado de Obras de Arte Correntes 

1 Topógrafo Chefe 

1 Topógrafo 

1 Topógrafo Auxiliar 

1 Encarregado de Transporte 

1 Encarregado do Setor de Medição  
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7.3 CRONOGRAMA FÍSICO 



1 2 3 4 5 6 7 8

RODOVIAS: PA - 242

2  DRENAGEM

3  OBRAS DE ARTE CORRENTE

ITEM SERVIÇOS
MESES

1  TERRAPLENAGEM

4  PAVIMENTAÇÃO

5  SINALIZAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN 

QD  EQUIPAMENTOS MÍNIMOS 

Rodovia: PA-242
Trecho:  ENTRONC. PA-136 - ENTRONC. PA-320 
Extensão: 7,00 km

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN 

QD  EQUIPAMENTOS MÍNIMOS 

Rodovia: PA-242
Trecho:  ENTRONC. PA-136 - ENTRONC. PA-320 
Extensão: 7,00 km

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN 

QD  CRONOGRAMA FÍSICO

Rodovia: PA-242
Trecho:  ENTRONC. PA-136 - ENTRONC. PA-320 
Extensão: 7,00 km

92



7.4 RELAÇÃO MÍNIMA DE EQUIPAMENTOS 



RODOVIAS: PA - 420 TIPO, POTÊNCIA
OU CAPACIDADE

E.0.03 300  HP

E.0.06 100  a  140  HP

E.0.07 90  HP

- 1 jd³

E.0.10 165  HP

E.0.13 130  HP

E.1.02 5  a  8 t

E.1.03 15  t

E.1.05 8  a  26  t

E.1.07 -

E.1.10 20.000 l

E.1.11 6.000  l

E.1.25 60/80 t/h

E.1.14 100  a  200 t/h

E.4.03 12 m³

E.4.02 15  t

E.4.07 10.000 l

E.2.03 Cap. 750 pcm

E.5.04 Cap. 392 KVA

E.2.26 80 m³/h

DESCRIÇÃO QUANTIDADE

Trator de esteira com lâmina 01

Motoniveladora 03

Trator de pneus tipo agrícula 01

Escavadeira de pneus 01

Carregadeira de pneus 01

Rolo pé-de-carneiro autopropelido 01

Rolo liso vibratório autopropelido tipo tandem 01

Rolo Liso vibratório autopropelido 01

Rolo compactador de pneus 01

Vassoura mecânica 01

Tanque de estocagem de asfalto 02

Caminhão destribuidor de asfalto 01

Usina de asfalto gravimétrica 01

Vibro Acabadora de asfalto 01

Caminhão basculante 08

Caminhão carroceria de madeira 01

Caminhão tanque 01

Compressor de ar 01

Grupo gerador 01

Conjunto de britagem 01

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN 

QD  EQUIPAMENTOS MÍNIMOS 

Rodovia: PA-242
Trecho:  ENTRONC. PA-136 - ENTRONC. PA-320 
Extensão: 7,00 km
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7.5 CONSUMO DE MATERIAIS 

  



UNID. QUANTIDADE QUANTIDADE UNID. QUANTIDADE UNID.

Brita m³ ( 0,55 x 2,40 ) / 1,5 = 0,88 0,55 x 2,40 = 1,32 m³ ( 0,55 x 1 ) / 1,5 = 0,37 t

Areia m³ ( 0,36 x 2,40 ) / 1,5 = 0,576 0,36 x 2,40 = 0,864 m³ ( 0,36 x 1 ) / 1,5 = 0,24 t

( 0,03 x 2,40 ) / 1,5 = 0,048 0,03 x 2,40 = 0,072 t

( 0,06 x 2,40 ) / 1,5 = 0,096 0,06 x 2,40 = 0,144 t

SERVIÇOS MATERIAIS

IMPRIMAÇÃO LIGANTE (CM-30) l 1,10 1,10 / 1.000 = 0,0011

P. DE LIGAÇÃO LIGANTE (RR-2C-30) l 0,50 0,5 / 1.000 = 0,00050

DENSIDADES

Agregado Areia solta    = 1,5 t/m³

Filler =   3,0 % CBUQ    = 2,40 t/m³

CAP /50-60 =  6,0 %

      RODOVIA  PA-242
CONSUMO POR   ( m ³ ) CONSUMO POR ( t )

UNID. QUANTIDADE

CBUQ

agregado

t 0,370

t 0,240

Filler t 0,030

Ligante t 0,060

CONSUMO POR  ( m² )

t

t

=   91 % (AREIA = 36% / BRITA  = 55%)

TRAÇO DO ( CBUQ )    FAIXA "C"

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN 

QD CONSUMO DE MATERIAIS 

Rodovia: PA-242
Trecho:  ENTRONC. PA-136 - ENTRONC. PA-320 
Extensão: 7,00 km
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8  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

  



8. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

As Especificações Gerais do DNIT a serem a dotadas neste projeto são as seguintes: 

 TERRAPLENAGEM:

 Serviços preliminares (Terraplenagem) DNIT 105/2009-ES 

 Cortes DNIT 106/2009-ES 

 Empréstimos DNIT 107/2009-ES 

 Aterros DNIT 108/2009-ES 

 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE:

 Meios-fios e guias DNIT 020/2006-ES 

 Entradas e descidas d’água DNIT 021/2004-ES 

 Bueiros Tubulares de concreto DNIT 023/2006-ES 

 PAVIMENTAÇÃO:

 Regularização do subleito DNIT 137/2010-ES 

 Base estabilizada granulometricamente DNIT 141/2010-ES 

 Imprimação com ligante asfáltico DNIT 144/2012-ES 

 Pintura de Ligação com ligante asfáltico DNIT 151/2010-ES 

 Concreto Asfáltico DNIT 031/2006-ES 

 SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA:

 Segurança no tráfego Rodoviário – Sinalização Horizontal DNIT 100/2009-ES 

 Segurança no tráfego Rodoviário – Sinalização Vertical DNIT 100/2009-ES 

 MATERIAIS:

 Solo-Cimento – Compressão axial de corpos de prova cilíndricos DNER-ME 201/94 

 Solo-Cimento – Moldagem e Cura de corpos de prova cilíndricos DNER-ME 202/94 

 Solos – Determinação do teor de Umidade DNER-ME 213/94 

 Peneiras de malhas para análise granulométrica de solos DNER-EM-35/70 

 Recebimento e aceitação de cimento Portland

 Agregado graúdo para concreto de cimento DNER-EM-37/71 

 Agregado miúdo para concreto de cimento DNER-EM-37/71 

 Asfalto diluído tipo cura média DNER-EM 363/97 

 Material de enchimento para misturas betuminosas DNER-EM 367/97 

 Emulsões asfáltica catiônicas DNER-EM 369/97 

 QUALIDADE

 Requisitos para a qualidade em Projetos Rodoviários DNIT 012/2004-PRO 
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