
OBRA:

LOCAL:

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

1 59.186,67

1.1 59.186,67

1.1.1 Mobilização Geral de Pessoal e Equipamentos und 1,00 11.735,61 11.735,61

1.1.2 Licenças e taxas da obra (até 500m2) cj 1,00 8.005,78 8.005,78

1.1.3
Entrada provisoria de energia eletrica aerea trifasica 40a em 

poste madeira
un 1,00 2.711,38 2.711,38

1.1.4 Instalação provisórias do canteiro para pontes de madeira M2 50,00 532,79 26.639,50

1.1.5 Placa de obra padrão SETRAN m2 24,00 420,60 10.094,40

2 902.820,59

2.1 129.891,14

2.1.1 Placa de advertência padrão SETRAN m2 25,60 277,52 7.104,51

2.1.2 Projeto Executivo de Pontes (Concreto e/ou estrutura mista) m2 150,00 108,51 16.276,50

2.1.3 Furo de sondagem - mais de 15m UN 2,00 3.407,82 6.815,64

2.1.4
Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, 

inclusive nivelador
m2 226,73 31,93 7.239,49

2.1.5
Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - chp 

diurno. af_03/2016
chp 1100,00 84,05 92.455,00

2.2 34.302,45

2.2.1 Escavação mecanizada M3 58,46 11,09 648,32

2.2.2 Aterro c/ material fora da obra, incl. Apiloamento M3 41,87 61,66 2.581,70

2.2.3 Esgotamento com moto-bomba autoescovante h 480,00 9,24 4.435,20

2.2.4 Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação m 58,50 363,42 21.260,07

2.2.5
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, 

diametros de até 40 cm
un 4,00 61,66 246,64

2.2.6 Escavação manual ate 1.50m de profundidade M3 1,01 41,11 41,52

2.2.7
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou 

sapatas. 
m3 0,52 711,05 369,75

2.2.8 Forma c/ madeira branca M2 6,94 118,18 820,17

2.2.9 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 1,01 1.047,55 1.058,03

2.2.10 Armação p/ concreto KG 151,20 18,79 2.841,05

2.3 215.721,37

2.3.1 Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação m 279,00 363,42 101.394,18

2.3.2
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, 

diametros de até 40 cm
un 36,00 61,66 2.219,76

2.3.3 Forma c/ madeira branca - Blocos do tabuleiro M2 67,20 118,18 7.941,70

2.3.4 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 23,40 1.047,55 24.512,67

2.3.5 Armação p/ concreto - Blocos do tabuleiro KG 3510,00 18,79 65.952,90

2.3.6 Aparelho apoio neoprene fretado dm3 96,00 142,71 13.700,16

2.4 100.306,50

2.4.1 Alas e Cortinas e Alas com acesso

2.4.1.1 Forma c/ madeira branca M2 114,61 118,18 13.544,61

2.4.1.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 8,95 1.047,55 9.375,57

SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS

RIO JACU  (25,00mx6,00mx3,50m)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS PRELIMINARES

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE TRANSPORTES

VICINAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA, SOB JURISDIÇÃO DO 5º NR

INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO

INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO

SERVIÇOS INICIAIS

CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO JACU 

(25,00mx6,00mx3,00m)

 
A
S
S
I
N
A
D
O
 
E
L
E
T
R
O
N
I
C
A
M
E
N
T
E
 
P
E
L
O
 
U
S
U
Á
R
I
O
:
 
A
m
b
i
r
e
 
S
o
a
r
e
s
 
D
a
n
t
a
s
 
F
a
r
i
a
 
(
L
e
i
 
1
1
.
4
1
9
/
2
0
0
6
)
 

 
E
M
 
0
4
/
1
1
/
2
0
2
1
 
1
6
:
1
8
 
(
H
o
r
a
 
L
o
c
a
l
)
 
-
 
A
u
t
.
 
A
s
s
i
n
a
t
u
r
a
:
 
F
E
6
6
D
D
D
7
7
6
D
D
3
A
9
6
.
D
C
5
5
0
0
6
8
3
5
F
9
5
8
D
4
.
B
0
0
E
E
4
9
4
8
F
C
0
3
6
9
6
.
D
D
F
8
F
D
0
B
B
0
D
7
2
2
D
4
 

 Nº do Protocolo: 2021/1257839  Anexo/Sequencial: 3 
 Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

 Identificador de autenticação: B0233E7.2022.BF6.0DC1DEC749CFDFAA06 



OBRA:

LOCAL:

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE TRANSPORTES

VICINAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA, SOB JURISDIÇÃO DO 5º NR

CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO JACU 

(25,00mx6,00mx3,00m)

2.4.1.3 Armação p/ concreto KG 1342,26 18,79 25.221,07

2.4.2 Lajes de Transição

2.4.2.1 Forma c/ madeira branca M2 9,60 118,18 1.134,53

2.4.2.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 11,52 1.047,55 12.067,78

2.4.2.3 Armação p/ concreto KG 2073,60 18,79 38.962,94

2.5 324.408,86

2.5.1 Transversinas

2.5.1.1 Forma c/ madeira branca M2 10,88 118,18 1.285,80

2.5.1.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 5,38 1.047,55 5.635,82

2.5.1.3 Armação p/ concreto KG 967,68 18,79 18.182,71

2.5.2 Vigas

2.5.2.1 Forma c/ madeira branca M2 154,80 118,18 18.294,26

2.5.2.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 22,88 1.047,55 23.967,94

2.5.2.3 Armação p/ concreto KG 4117,50 18,79 77.367,83

2.5.3 Laje do Tabuleiro

2.5.3.1

Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a 

qualidade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 

4x. - Laje do Tabuleiro

m3 150,00 16,51 2.476,50

2.5.3.2 Forma c/ madeira branca M2 150,00 118,18 17.727,00

2.5.3.3 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 36,00 1.047,55 37.711,80

2.5.3.4 Armação p/ concreto KG 6480,00 18,79 121.759,20

2.6 87.532,51

2.6.1
Fornecimento e execução de junta de dilatação jeene jj 6080vv 

epdm, inclusive execução de lábios poliméricos are 41 c
m 28,00 1.542,49 43.189,72

2.6.2
Guarda Corpo de Ponte em concreto armado 10x10cm c/ 3 

travessas e peitoril h=1,02m  moldado in loco
m 25,00 532,71 13.317,75

2.6.3 Execução de barreira de concreto tipo new jersey m 50,00 616,14 30.807,00

2.6.4 Dreno de PVC D=75 mm und 12,00 18,17 218,04

2.7 10.657,76

2.7.1
Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 

0,6 mm 
m2 76,49 49,67 3.799,34

2.7.2 Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva m2 14,07 487,45 6.858,42

3 DESMOBILIZAÇÃO 11.735,61

3.1 Desmobilização Geral de pessoal e equipamentos und 1,00 11.735,61 11.735,61

 R$            973.742,87 

(novecentos e setenta e três mil e setecentos e quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos)

SERVIÇOS FINAIS

SERVIÇOS AUXILIARES

SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO
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