
OBRA:

LOCAL:

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

1 76.180,28

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 76.180,28

1.1.1 Mobilização Geral de Pessoal e Equipamentos und             1,00 4.281,11 4.281,11

1.1.2 Licenças e taxas da obra (até 500m2) cj             1,00 7.624,53 7.624,53

1.1.3
Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40A em 

poste madeira
un             1,00 1.801,28 1.801,28

1.1.4 Barracão de madeira (incl. instalações) M2         100,00 482,38 48.238,00

1.1.5 Placa de obra padrão SETRAN m2           24,00 593,14 14.235,36

2 825.805,35

2.1 416.317,71

2.1.1 Placa de advertência padrão SETRAN m2           25,60 201,53 5.159,17

2.1.2 Projeto Executivo de Pontes (Blocos e Laje do Tabuleiro) m2         206,40 108,51 22.396,46

2.1.3
Locação da obra, com uso de equipamentos topográficos, 

inclusive nivelador
m2         260,34 23,48 6.112,78

2.1.4
Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - chp 

diurno. af_03/2016
chp         440,00 29,50 12.980,00

2.1.5 Pontilhão em madeira de lei para desvio provisório -  "desvio" m           24,00 4.925,93 118.222,32

2.1.6 Escavação mecanizada -  "desvio" M3         227,50 10,62 2.416,05

2.1.7 Reaterro compactado -  "desvio" M3           17,50 41,47 725,73

2.1.8 Aterro para desvio - Pavimentação de Acesso de veículos M3      3.780,00 41,47 156.756,60

2.1.9 Desmonte de ponte de madeira "desvio" m2         206,40 305,38 63.030,43

2.1.10 Escoramento com madeira de OAE m3           51,60 72,07 3.718,81

2.1.11 Demolição de concreto armado c/ martelete (Laje Tabuleiro) m3           41,28 449,62 18.560,31

2.1.12 Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) m4           53,66 116,27 6.239,05

2.2 1.734,29

2.2.1 Escavação mecanizada M3           42,76 10,62 454,11

2.2.2 Reaterro compactado M3           30,87 41,47 1.280,18

2.3 49.525,23

2.3.1 Forma c/ madeira branca - Blocos do tabuleiro M2           48,00 86,26 4.140,48

2.3.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3             9,22 928,82 8.563,72

2.3.3 Armação p/ concreto - Blocos do tabuleiro KG      1.658,88 14,33 23.771,75

2.3.4 Aparelho apoio neoprene fretado dm3           96,00 135,93 13.049,28

2.4 73.410,64

2.4.1 Alas e Cortinas

2.4.1.1 Forma c/ madeira branca  - Alas e Cortinas M2           36,80 86,26 3.174,37

2.4.1.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3             3,66 928,82 3.399,48

2.4.1.3 Armação p/ concreto - Alas e Cortinas KG         549,00 14,33 7.867,17

2.4.2 Lajes de Transição

2.4.2.1 Forma c/ madeira branca - Lajes de transição M2           12,10 86,26 1.043,75

2.4.2.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3           16,51 928,82 15.334,82

SERVIÇOS GERAIS

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO - DESVIO - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS

INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO (calços para o aumento da altura da ponte)

SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS

IGARAPÉ DE CARAPARÚ (24,00m X 8,60m X 3,60m)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFORMA DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA PA-140, SOBRE O IGARAPÉ 

CARAPARÚ Km 75,10 (24,00m x 8,60m x 3,60m), MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ /PA. 

TRECHO PA-140 / BR 316, SOBRE JURISDIÇÃO DO 1º NR

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN - PA

 
A
S
S
I
N
A
D
O
 
E
L
E
T
R
O
N
I
C
A
M
E
N
T
E
 
P
E
L
O
 
U
S
U
Á
R
I
O
:
 
A
m
b
i
r
e
 
S
o
a
r
e
s
 
D
a
n
t
a
s
 
F
a
r
i
a
 
(
L
e
i
 
1
1
.
4
1
9
/
2
0
0
6
)
 

 
E
M
 
0
7
/
0
7
/
2
0
2
1
 
1
5
:
3
9
 
(
H
o
r
a
 
L
o
c
a
l
)
 
-
 
A
u
t
.
 
A
s
s
i
n
a
t
u
r
a
:
 
6
4
2
D
3
9
4
C
5
9
7
0
3
0
B
8
.
7
1
D
9
6
3
5
5
E
B
B
8
1
D
7
2
.
9
3
C
8
F
F
4
5
A
0
0
F
6
6
E
6
.
3
D
3
3
8
0
B
4
2
B
5
9
D
4
B
8
 

 Nº do Protocolo: 2021/747076  Anexo/Sequencial: 4 
 Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

 Identificador de autenticação: B06B728.1B84.7E2.A15AFD38F9CF340CDB 



OBRA:

LOCAL:

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFORMA DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA PA-140, SOBRE O IGARAPÉ 

CARAPARÚ Km 75,10 (24,00m x 8,60m x 3,60m), MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ /PA. 

TRECHO PA-140 / BR 316, SOBRE JURISDIÇÃO DO 1º NR

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN - PA

2.4.2.3 Armação p/ concreto - Lajes de transição KG      2.972,16 14,33 42.591,05

2.5 194.148,26

2.5.1 Laje do Tabuleiro                 -   

2.5.1.1

Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a 

qualidade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 

4x. - Laje do Tabuleiro

m3         206,40 12,39 2.557,30

2.5.1.2 Forma c/ madeira branca - Laje do Tabuleiro M2         206,40 86,26 17.804,06

2.5.1.3 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3           49,54 928,82 46.013,74

2.5.1.4 Armação p/ concreto - Laje do Tabuleiro KG      8.916,48 14,33 127.773,16

2.6 81.485,39

2.6.1
Fornecimento e execução de junta de dilatação jeene jj 6080vv 

epdm, inclusive execução de lábios poliméricos are 41 c
m           25,80 1.647,85 42.514,53

2.6.2 Guarda-corpo em tubo de aco galvanizado 1 1/2" m2           31,20 380,22 11.862,86

2.6.3 Execução de barreira de concreto tipo new jersey m           48,00 560,22 26.890,56

2.6.4 Dreno de PVC D=75 mm und           12,00 18,12 217,44

2.7 9.183,83

2.7.1
Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 

0,6 mm 
m2           77,58 39,30 3.048,89

2.7.2 Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva m2           14,07 436,03 6.134,94

3 DESMOBILIZAÇÃO 4.281,11

3.1 Desmobilização Geral de pessoal e equipamentos und             1,00 4.281,11 4.281,11

 R$           906.266,74 VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO

SERVIÇOS AUXILIARES

(NOVECENTOS E SEIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

SERVIÇOS FINAIS

SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO
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