
NÚCLEO FOLHA

3º N.R 01

RODOVIA:TRANSURUARÁ - LOTE I EXTENSÃO DATA

UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

I SERVIÇOS PRELIMINARES 431.113,67                

1.1 Mobilização / Desmobilização und 1,00                192.035,71          192.035,71                

1.2 Instalação de Canteiro m² 364,00            610,96                 222.389,44                

1.3 Placa de obra (6,00 x 3,00 m) x 2,00 und m² 36,00              463,57                 16.688,52                  

II SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO 671.963,20                

2.1 Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m m² 746.800,00     0,62                     463.016,00                

2.2 Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. de 0,15 m a 0,30 m m² 3.520,00         1,17                     4.118,40                    

2.3 Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m und 1.760,00         116,38                 204.828,80                

III SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 9.127.587,52             

3.1 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 11,91              11,06                   131,72                      

3.2 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 16.362,65       11,90                   194.715,54                

3.3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 5.896,41         12,23                   72.113,09                  

3.4 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 5.529,52         12,77                   70.611,97                  

3.5 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 8.932,54         13,91                   124.251,63                

3.6 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 5.174,92         14,16                   73.276,87                  

3.7 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 25.737,86       14,39                   370.367,81                

3.8 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 37.599,59       15,87                   596.705,49                

3.9 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 3.000  a 5.000 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 72.899,06       24,56                   1.790.400,91             

3.10 Escav. Carga Transp. Mat. 1 Cat. DMT 10.000 m c/ carreg. m³ 141.314,76     33,23                   4.695.889,47             

3.11 Compactação de aterros a 100% proctor normal m³ 187.355,76     6,08                     1.139.123,02             

IV SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 67.265.851,82           

4.1 Regularização do subleito m² 344.340,00     1,42                     488.962,80                

4.2 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida (DMT= 36,50 Km) m³ 67.128,00       111,74                 7.500.882,72             

4.3 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida (DMT= 36,32 Km) m³ 83.088,00       112,07                 9.311.672,16             

4.4 Imprimação com asfalto diluído m² 384.410,00     16,34                   6.281.259,40             

4.5 Pintura de ligação m² 384.410,00     3,98                     1.529.951,80             

4.6 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais Ton 40.400,16       1.043,39              42.153.122,94           

V SERVIÇOS DE OBRAS DE ARTE CORRENTE 1.406.064,31             

5.1 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 4.575,86         8,28                     37.888,12                  

5.2 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 3.098,78         13,56                   42.019,46                  

5.3 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 107,00            580,40                 62.102,80                  

5.4 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 95,00              891,02                 84.646,90                  

5.5 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 65,00              1.253,11              81.452,15                  

5.6 Corpo de BDTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 156,00            2.355,37              367.437,72                

5.7 Corpo de BTTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 98,00              3.514,32              344.403,36                

5.8 Corpo de BDTC D = 1,20 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 36,00              3.473,73              125.054,28                

5.9 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 42,00              2.574,26              108.118,92                

5.10 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 24,00              3.097,97              74.351,28                  

5.11 Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 16,00              3.816,46              61.063,36                  

5.12 Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 4,00                4.381,49              17.525,96                  

ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT.
PREÇOS

SUB-TRECHO: ENTR. BR-230 (URURARÁ) / Km 38,0

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

38,00 Km 20/09/2022

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: ENTR. BR-230 (URURARÁ) / ENTR. PA-370 (RIO TUTUÍ)
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VI SERVIÇOS DE DRENAGEM 2.812.739,70             

6.1 Caixa de ligação e passagem - CLP 04 - areia e brita comerciais und 6,00                3.357,29              20.143,74                  

6.2 Boca de lobo simples - BLS 02 - areia e brita comerciais und 20,00              1.509,94              30.198,80                  

6.3 Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 01 - areia e brita comerciais und 20,00              2.146,78              42.935,60                  

6.4 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais m 11.120,00       44,41                   493.839,20                

6.5 Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - escavação mecânica - areia e brita comerciais m 6.160,00         97,76                   602.201,60                

6.6 Entrada para descida d’água - EDA 01 - areia e brita comerciais und 98,00              91,79                   8.995,42                    

6.7 Entrada para descida d’água - EDA 02 - areia e brita comerciais und 92,00              115,08                 10.587,36                  

6.8 Descida d’água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais m 760,00            186,29                 141.580,40                

6.9 Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais und 190,00            574,73                 109.198,70                

6.10 Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo de concreto perfurado e brita comercial und 5.040,00         267,72                 1.349.308,80             

6.11 Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 01 - tubo de concreto perfurado - areia e brita comerciais m 16,00              234,38                 3.750,08                    

VII PROTEÇÃO AMBIENTAL 2.312.757,02             

7.1 Reabilitação ambiental das áreas de jazidas, empréstimos e acampamentos m² 257.000,00     6,70                     1.721.900,00             

7.2 Revestimento vegetal em área de jazidas m² 163.286,68     3,25                     530.681,71                

7.3 Proejto de adequação ambiental do canteiro de obras un 1,00                5.807,75              5.807,75                    

7.4 ÁREA DE TANCAGEM un 4,00                325,00                 1.300,00                    

7.5 Instalações Sanitárias und 4,00                2.401,91              9.607,64                    

7.6 Tratamento de resíduos und 3,00                2.401,91              7.205,73                    

7.7 Proejto de adequação ambiental do canteiro de obras und 1,00                5.807,75              5.807,75                    

7.8 Aquisição de imagem de satélite (Land Sat) Km² 10,00              935,00                 9.350,00                    

7.9 Plano de monitoramento de corpos d'água und 3,00                4.329,09              12.987,27                  

7.10 Campanhas de monitoramento und 5,00                937,76                 4.688,80                    

7.11 Prospecção Arqueológica und 1,00                3.420,37              3.420,37                    

VIII OBRAS COMPLEMENTARES 602.280,00                

8.1 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, 
espessura 10 cm, armado.

m² 3.600,00         167,30                 602.280,00                

IX SINALIZAÇÃO HORIZONTAL. 1.050.329,89             

9.1 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 11.825,10       45,46                   537.569,05                

9.2 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 85,64              60,84                   5.210,34                    

9.3 Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação und 9.675,00         52,46                   507.550,50                

X SINALIZAÇÃO VERTICAL 15.301,00                  

10.1 Placa de regulamentação em fibra, R2 lado 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação und 9,00                257,04                 2.313,36                    

10.2 Placa de advertência em fibra, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação und 23,00              564,68                 12.987,64                  

XI PROJETO 288.000,00                

11.1 AS BUILT Km 8,00                36.000,00            288.000,00                

85.983.988,13       
*PREÇOS SETRAN (BASEADOS NO SICRO/DNIT)

TOTAL


