
NÚCLEO FOLHA

2º N.R 01

RODOVIA: PA-112 - LOTE I EXTENSÃO DATA

UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

I SERVIÇOS PRELIMINARES 4.115.275,59                 

1.1 Mobilização e desmobilização und 1,00                    80.661,51            80.661,51                      

1.2 Administração Local und 1,00                    3.794.204,52       3.794.204,52                 

1.3 Instalação de canteiro m² 364,00                614,10                 223.532,40                    

1.4 Placa da obra m² 36,00                  468,81                 16.877,16                      

II SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO 405.716,51                    

2.1 Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m m² 183.110,00          0,63                     115.359,30                    

2.2 Roçada manual ha 0,16                    1.210,04              193,61                           

2.3
Escavação, carga e transporte de solos moles - dmt de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - 
com caminhão basculante de 14 m³

m³ 1.080,00             30,33                   32.756,40                      

2.4 Camada drenante com conformação de trator de esteira - areia comercial m³ 1.080,00             238,34                 257.407,20                    

III SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 3.003.033,98                 

3.1
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 2.584,61             11,24                   29.051,02                      

3.2
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 559,37                12,11                   6.773,97                        

3.3
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 865,59                12,44                   10.767,94                      

3.4
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 918,46                12,69                   11.655,26                      

3.5
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 17.743,76            12,98                   230.314,00                    

3.6
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 359,21                13,67                   4.910,40                        

3.7
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 1.153,63             13,91                   16.046,99                      

3.8
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 7.676,30             14,16                   108.696,41                    

3.9
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 1.940,39             14,40                   27.941,62                      

3.10
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 7.152,06             14,65                   104.777,68                    

3.11
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 30.514,48            12,24                   373.497,24                    

3.12
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 3.000  a 5.000 m - caminho de serviço em 
revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 58.483,15            25,03                   1.463.833,24                 

3.13 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 99.962,31            6,15                     614.768,21                    

IV SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 27.581.383,03               

4.1 Regularização do subleito m² 221.652,00          1,43                     316.962,36                    

4.2 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida (DMT= 20,00 Km) m³ 41.005,62            68,71                   2.817.496,15                 

4.3 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida (DMT= 20,00 Km) m³ 29.728,89            69,53                   2.067.049,72                 

4.4 Imprimação com asfalto diluído m² 187.110,00          12,53                   2.344.488,30                 

4.5 Pintura de ligação m² 199.510,00          3,87                     772.103,70                    

4.6 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais Ton 20.570,98            936,43                 19.263.282,80               

V SERVIÇOS DE OBRAS DE ARTE CORRENTE 826.309,93                    

5.1 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 1.484,80             8,37                     12.427,78                      

5.2 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 888,60                13,71                   12.182,71                      

5.3 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 160,00                670,42                 107.267,20                    

5.4 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 64,00                  983,68                 62.955,52                      

5.5 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 128,00                1.370,65              175.443,20                    

5.6 Corpo de BDTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 54,00                  2.711,94              146.444,76                    

5.7 Corpo de BTTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 36,00                  4.053,22              145.915,92                    

5.8 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 40,00                  1.257,22              50.288,80                      

5.9 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 8,00                    2.158,03              17.264,24                      

5.10 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 16,00                  3.292,98              52.687,68                      

5.11 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 6,00                    3.966,52              23.799,12                      

5.12 Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 4,00                    4.908,25              19.633,00                      

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT.
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SUBTRECHO: ENTR. BR-308 / VILA 21 DO MONTENEGRO
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VI SERVIÇOS DE DRENAGEM 1.425.397,32                 

6.1 Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - escavação mecânica - areia e brita comerciais m 3.800,00             127,55                 484.690,00                    

6.2 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 14.140,00            54,36                   768.650,40                    

6.3 Entrada para descida d’água - EDA 01 - areia e brita comerciais und 54,00                  123,79                 6.684,66                        

6.4 Entrada para descida d’água - EDA 02 - areia e brita comerciais und 41,00                  155,86                 6.390,26                        

6.5 Descida d’água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais m 158,97                227,46                 36.159,32                      

6.6 Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais und 95,00                  755,36                 71.759,20                      

6.7 Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo de concreto perfurado e brita comercial m 120,00                413,75                 49.650,00                      

6.8 Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de concreto perfurado - areia e brita comerciais und 4,00                    353,37                 1.413,48                        

VII SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 770.779,36                    

7.1 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 11.241,95            45,98                   516.904,86                    

7.2 Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação und 4.140,00             53,05                   219.627,00                    

7.3 Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação und 350,00                97,85                   34.247,50                      

VIII SINALIZAÇÃO VERTICAL 170.281,31                    

8.1 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação und 12,00                  439,23                 5.270,76                        

8.2 Placa de regulamentação em fibra, R2 lado 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação und 1,00                    259,94                 259,94                           

8.3 Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação und 65,00                  616,49                 40.071,85                      

8.4 Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação und 65,00                  616,49                 40.071,85                      

8.5 Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + X - fornecimento e implantação und 29,00                  1.343,28              38.955,12                      

8.6 Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo III + X - fornecimento e implantação und 10,00                  3.415,66              34.156,60                      

8.7 Placa de marco quilométrico em aço - 0,70 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação und 25,00                  446,16                 11.154,00                      

8.8 Placa de marco quilométrico em aço - 0,60 x 0,865 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação und 1,00                    341,19                 341,19                           

IX OBRAS COMPLEMENTARES 2.045.267,47                 

9.1 Reabilitação ambiental das áreas de jazidas, empréstimos e acampamentos m² 46.000,00            6,73                     309.580,00                    

9.2 Revestimento vegetal de Taludes de aterro m² 4.827,40             3,09                     14.916,67                      

9.3 Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) m² 8.668,00             150,77                 1.306.874,36                 

9.4 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m m 11.500,00            21,61                   248.515,00                    

9.5 Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação m 272,00                608,02                 165.381,44                    

X PROJETO 867.438,59                    

10.1 Detalhamento de Projeto executivo Km 19,50                  44.484,03            867.438,59                    

XI LICENÇA AMBIENTAL 456.613,37                    

11.1 Licenciamento Ambiental und 1,00                    456.613,37          456.613,37                    

41.667.496,46            
*PREÇOS SETRAN (BASEADOS NO SICRO/DNIT)

TOTAL
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