
RODOVIA:
TRECHO:
SUBTRECHO:
EXTENSÃO 
(Km)
ENCARGOS SOCIAIS:
HORISTA:
MENSALISTA:

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD.

1
1.1
1.1.1
1.1.1.1 P9955 Engenheiro chefe mês 0,00 10,00 0,00 22.599,88R$    -R$                         

P8061 Engenheiro supervisor mês 0,00 10,00 0,00 17.524,23R$    -R$                         
1.1.1.2 P9840 Encarregado geral mês 1,00 10,00 10,00 9.515,09R$      95.150,94R$               
1.1.1.3 P8143 Técnico de meio ambiente mês 1,00 10,00 10,00 3.659,69R$      36.596,85R$               
1.1.1.4 P8135 Secretária mês 0,00 10,00 0,00 3.333,74R$      -R$                         
1.1.1.5 P8113 Motorista de veículo leve - mensalista mês 0,00 1,00 0,00 2.681,13R$      -R$                         
1.1.2
1.1.2.1 P9946 Engenheiro auxiliar mês 1,00 10,00 10,00 15.235,63R$    152.356,27R$             
1.1.2.2 P8124 Arqueólogo pleno mês 1,00 10,00 10,00 5.974,46R$      59.744,60R$               
1.1.2.3 P8124 Antropólogo pleno mês 1,00 10,00 10,00 5.974,46R$      59.744,60R$               
1.1.2.4 P9903 Auxiliar técnico mês 1,00 10,00 10,00 2.564,28R$      25.642,79R$               
1.1.3
1.1.3.1 P8175 Chefe do setor administrativo mês 1,00 10,00 10,00 9.902,58R$      99.025,81R$               
1.1.3.2 P8174 Encarregado administrativo mês 1,00 10,00 10,00 5.811,07R$      58.110,71R$               
1.1.3.3 P9896 Porteiro mês 2,00 12,00 24,00 2.239,05R$      53.737,31R$               
1.1.3.4 P9827 Vigia mês 2,00 12,00 24,00 4.006,47R$      96.155,28R$               
1.1.3.5 P8113 Motorista de veículo leve - mensalista mês 1,00 10,00 10,00 2.681,13R$      26.811,27R$               
1.1.3
1.1.3.1 P9806 Auxiliar administrativo mês 1,00 12,00 12,00 2.827,36R$      33.928,33R$               
1.1.3.2 P9842 Faxineiro mês 1,00 12,00 12,00 2.111,57R$      25.338,88R$               

1.2
1.2.1
1.2.1.1 P9893 Encarregado de pavimentação mês 1,00 9,00 9,00 6.121,26R$      55.091,30R$               
1.2.1.2 P9884 Encarregado de terraplenagem mês 1,00 8,00 8,00 6.121,26R$      48.970,04R$               
1.2.2
1.2.2.1 P9916 Encarregado de conservação rodoviária mês 1,00 6,00 6,00 6.121,26R$      36.727,55R$               
1.2.2.2 P9804 Apontador mês 0,00 0,00 0,00 2.827,36R$      -R$                         
1.2.3
1.2.3.1 P9949 Topógrafo mês 1,00 12,00 12,00 3.741,07R$      44.892,83R$               
1.2.3.2 P9950 Auxiliar de topografia mês 3,00 12,00 36,00 2.254,73R$      81.170,31R$               
1.2.4
1.2.4.1 P9876 Técnico de segurança do trabalho mês 1,00 12,00 12,00 4.364,88R$      52.378,61R$               

1.3
1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.1.1 S/C Equipe de Terraplanagem Eq.xmês 2,71 8,00 21,68 6.367,52 138.047,83R$             
1.3.1.2
1.3.1.2.1 S/C Equipe de Pavimentação Eq.xmês 0,49 9,00 4,41 6.367,52 28.080,76R$               
1.3.1.3
1.3.1.3.1 S/C Equipe de Drenagem Eq.xmês 0,08 6,00 0,50 6.367,52 3.204,03R$                 
1.3.2
1.3.2.1 S/C Equipe de controle tecnológico Eq.xmês 0,76 6,00 4,56 18.397,32 83.891,77R$               
1.3.3
1.3.3.1 S/C Equipe de Manejo Ambiental Eq.xmês 1,00 6,00 6,00 4.625,25 27.751,50R$               

1.4
1.4.1 P9821 Pedreiro h 0,20 12,00 2,40 14,58R$           34,99R$                      
1.4.2 P9824 Servente h 0,20 12,00 2,40 10,54R$           25,29R$                      
1.4.3 P9810 Eletricista h 0,20 12,00 2,40 14,58R$           34,99R$                      
1.4.4 P9827 Vigia mês 0,00 0,00 -R$                         

1.422.645,44R$          

Equipe de Topografia

Equipe de Medicina e Segurança do Trabalho

Acompanhamento das frentes de Serviço

Serviços de Pavimentação

Serviços de Drenagem

11,60

Manejo Florestal

MÃO DE OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND
QTDE 

MENSAL
PERÍODO

QTDE 
TOTAL

UTILIZAÇÃO CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

Controle Técnológico

Parcela Fixa
Gerência Técnica

Gerência Técnica Auxiliar

Parcela vinculada
Encarregados de Produção

Parcela variável

Serviços de Terraplenagem

47,89%

Gerência Administrativa

COMPOSIÇÃO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - SETRAN-PA

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC

PA-220 - LOTE 03
ENTR. PA-136 / ENTR. PA-127
ENTR. PA-395 / ENTR. PA-127 SICRO ABRIL 2022 (COM DESONERAÇÃO)

86,90%

Manutenção Canteiro

Conforme Manual - volume 8, pag. 53: A equipe mínima do canteiro. 

SUBTOTAL 1

Gerência Administrativa Auxiliar

Equipe de Conservação
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47,89%
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SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - SETRAN-PA
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2
2.1
2.1.1
2.1.1.1 E9684 Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW Eng Supervisor / chefe h 0,00 10,00 0,00 44,00 176,00 88,46R$           25,46R$            -R$                         
2.1.1.2 E9093 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) Encarregado geral h 1,00 10,00 10,00 44,00 176,00 41,70R$           5,98R$              28.872,80R$               
2.1.2
2.1.2.1 E9134 Miniônibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw h 1,00 10,00 10,00 44,00 176,00 218,13R$         57,07R$            196.418,11R$             
2.1.2.2 E9093 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) Eng Auxiliar h 1,00 10,00 10,00 44,00 176,00 41,70R$           5,98R$              28.872,80R$               
2.2
2.2.1
2.2.1.1 E9093 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) Encarregado de pavimentação h 1,00 9,00 9,00 44,00 176,00 41,70R$           5,98R$              25.985,52R$               
2.2.1.2 E9093 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) Encarregado de terraplanagem h 1,00 8,00 8,00 44,00 176,00 41,70R$           5,98R$              23.098,24R$               
2.2.2
2.2.2.1 E9093 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) Equipe de Conservação h 1,00 12,00 6,00 44,00 176,00 41,70R$           5,98R$              17.323,68R$               
2.2.3
2.2.3.1 E9125 Van furgão - 93 kW Equipe de Conservação h 1,00 12,00 6,00 44,00 176,00 74,60R$           36,48R$            58.215,37R$               
2.3
2.3.1 E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW h 11,00 12,00 132,00 314,22 41.477,63R$               
2.3.2 E9669 Caminhão tanque com capacidade de 8.000 l - 136 kW h 22,00 12,00 220,00 268,82 59.140,70R$               
2.3.3 E9524 Motoniveladora - 93 kW h 11,00 12,00 132,00 236,80 31.257,60R$               

510.662,45R$             

1.933.307,89R$            

-R$                              

1.933.307,89R$            

33,18% 641.471,56R$               

2.574.779,45R$         

107.282,48R$            

Equipe de Conservação

Equipe de Topografia

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

CUSTO TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL COM BDI

CUSTO TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL COM BDI  POR MÊS

TOTAL COM DESPESAS DIVERSAS

Parcela fixa
VEÍCULOS / EQUIPAMENTOS

SUBTOTAL 2

TOTAL

DESPESAS DIVERSAS (0%)

Gerência Técnica

Gerência Técnica Auxiliar

Parcela vinculada
Encarregados de Produção

Manutenção Canteiro
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kmP = 23,2 kmf

kmR = 200 kmf CP 1,00

obs.: Fórmula utilizada para extensões acima de 200 Km (Vol. 8 pg. 66)

QP = m³

QE = m³ pág. 44 e 45 vol. 8 EL 0,76

obs.: Fórmula utilizada para dimensionamento da equipe  (Vol. 8 pg. 94)

QP =

∑Ph*182,49 = EL 2,71

Qp Ph

2.13 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal 83.400,00           168,20        

-              

QP =

∑Ph*182,49 = EL 0,49

Qp Ph

3.1 Regularização do subleito 122.819,71      1.121,36     

3.2 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida (DMT= 
20,00 Km)

23.849,26        224,27        𝐸𝑓𝑠 = 

3.3 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida (DMT= 20,00 
Km)

22.419,88        168,20        𝑄𝑃 = 

3.4 Imprimação com asfalto diluído 101.668,00      1.125,11     𝑃ℎ  = 
3.5 Pintura de ligação 102.018,00      1.500,01     

3.6 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 11.364,34        99,60          

QP =

∑Efsdu/182,49 = Efs 0,08

Qp 𝐸𝑓𝑠𝑑𝑢

4.3 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais 32,00               0,00099      

4.4 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais 91,00               0,00131      𝐸𝑓𝑠𝑑𝑢 = 

4.5 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais 14,00               0,00164      𝑄𝑃 = 

4.6 Corpo de BDTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais 43,00               0,00328      

4.7 Corpo de BTTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais 15,00               0,00492      𝐸𝑓𝑠 = 

4.8 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas 8,00                 0,00519      

4.9 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas 14,00               0,00834      𝑡𝑓𝑠𝑑 = 

4.10 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas 2,00                 0,01186      

4.11 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas 6,00                 0,01374      

4.12 Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas 2,00                 0,01615      obs.: Os coeficientes de 𝐸𝑓𝑠𝑑𝑢 estão  (Vol. 8 pg.39)

tempode equipe de frente por unidade de serviço

Equipes de acompanhamento por unidade de serviço

Quantidade de serviço previsto no projeto

Equipes de acompanhamento da frente de serviço

CÁLCULO DA QUANTIDADE DA EQUIPE DE ACOMPANHAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO
384.139,19                                Equipe x mês

CÁLCULO DA QUANTIDADE DA EQUIPE DE ACOMPANHAMENTO DE TERRAPLANEGEM
83.400,00                                  

CÁLCULO DA QUANTIDADE DA EQUIPE DE ACOMPANHAMENTO DE DRENAGEM
227,00                                       Equipe x mês

0,00037                                     

773.491,40                                

Quantidade de serviço previsto no projeto

Produção horária dos serviços

129.669,14                                Equipe x mês

169.000,00                                

CÁLCULO DA QUANTIDADE DA EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO

CÁLCULO DO COEFICIENTE DE PROPORCIONALIDADE
COEF. PROPORCIONALIDADE

kmP < kmR, logo:

Equipes de acompanhamento da frente de serviço

Equipe x mês

30.695,11                                  

𝐶𝑝 = 1 +
𝑘𝑚𝑃 − 𝑘𝑚𝑅

𝑘𝑚𝑅

𝐸𝐿 =
𝑄𝑃

𝑄𝐸

𝐸𝑓𝑠 =
𝑄𝑃

𝑃ℎ 𝑥 182,49

𝐸𝑓𝑠 =
𝑄𝑃

𝑃ℎ 𝑥 182,49

𝑬𝒇𝒔𝒅𝒖 =
𝒕𝒇𝒔𝒅

𝟏𝟖𝟐, 𝟒𝟗
𝑬𝒇𝒔 =

𝑸𝒑 𝒙 𝑬𝒇𝒔𝒅𝒖

⬚
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Equipe Controle Tecnológico Eq.xmês qntd fator qntd prod improd valor prod valor improd Preço

P9858 Laboratorista mês 1,00 1 1,00 3.812,12                  3.812,11R$                           

P9833 Auxiliar de laboratório mês 2,00 1 2,00 2.270,01                  4.540,01R$                           

E9125 Van furgão - 93 kW h 1,00 1 1,00 44,00 176,00 75,06                       38,31R$                    10.045,20R$                         

Equipe x mês 18.397,32R$               

Equipe Pavimentação / Terraplenagem / Drenagem Eq.xmês qntd fator qntd prod improd valor prod valor improd Preço

P9875 Encarregado de turma mês 1,00 1 1,00 3.540,17                  3.540,16R$                           

 P9804 Apontador mês 1,00 1 1,00 2.827,36                  2.827,36R$                           

E9093 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) h 0,00 1 0,00 44,00 176,00 38,72                       5,65R$                      -R$                                    

Equipe x mês 6.367,52R$                 

Equipe Manejo Ambiental Eq.xmês qntd fator qntd prod improd valor prod valor improd Preço

P9947 Técnico florestal mês 1,00 1 1,00 4.625,25                  4.625,25R$                           

mês 0,00 1 0,00 -R$                                    

h 0,00 1 0,00 44,00 176,00 -R$                                    

Equipe x mês 4.625,25R$                 

CÁLCULO DAS EQUIPES DE ACOMPANHAMENTO DAS FRENTES DE SERVIÇO

CÁLCULO DA EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO POR MÊS


