
NÚCLEO FOLHA

2º N.R 01

RODOVIA: PA-112 - LOTE III EXTENSÃO DATA

UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

I SERVIÇOS PRELIMINARES 4.189.663,85                 

1.1 Mobilização e desmobilização und 1,00                    80.661,51            80.661,51                      

1.2 Administração Local und 1,00                    3.868.592,78       3.868.592,78                 

1.3 Instalação de canteiro m² 364,00                614,10                 223.532,40                    

1.4 Placa da obra m² 36,00                  468,81                 16.877,16                      

II SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO 242.100,35                    

2.1 Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m m² 249.030,00          0,63                     156.888,90                    

2.2 Roçada manual ha 0,08                    1.210,04              96,80                             

2.3
Escavação, carga e transporte de solos moles - dmt de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - 
com caminhão basculante de 14 m³

m³ 316,80                30,33                   9.608,54                        

2.4 Camada drenante com conformação de trator de esteira - areia comercial m³ 316,80                238,34                 75.506,11                      

III SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 3.238.491,02                 

3.1
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 2.787,26             11,24                   31.328,80                      

3.2
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 603,23                12,11                   7.305,12                        

3.3
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 933,46                12,44                   11.612,24                      

3.4
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 990,48                12,69                   12.569,19                      

3.5
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 19.134,99            12,98                   248.372,17                    

3.6
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 387,37                13,67                   5.295,35                        

3.7
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 1.244,08             13,91                   17.305,15                      

3.8
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 8.278,17             14,16                   117.218,89                    

3.9
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 2.092,52             14,40                   30.132,29                      

3.10
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 7.712,83             14,65                   112.992,96                    

3.11
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 32.907,01            12,24                   402.781,80                    

3.12
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 3.000  a 5.000 m - caminho de serviço em 
revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 63.068,60            25,03                   1.578.607,06                 

3.13 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 107.800,00          6,15                     662.970,00                    

IV SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 33.481.481,95               

4.1 Regularização do subleito m² 299.796,00          1,43                     428.708,28                    

4.2 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida (DMT= 10,5 Km) m³ 55.462,26            43,20                   2.395.969,63                 

4.3 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida (DMT= 11,50 Km) m³ 40.010,97            46,71                   1.868.912,41                 

4.4 Imprimação com asfalto diluído m² 251.750,00          13,82                   3.479.185,00                 

4.5 Pintura de ligação m² 251.750,00          3,46                     871.055,00                    

4.6 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais Ton 26.520,29            921,47                 24.437.651,63               

V SERVIÇOS DE OBRAS DE ARTE CORRENTE 589.059,81                    

5.1 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 1.182,40             8,37                     9.896,69                        

5.2 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 716,28                13,71                   9.820,20                        

5.3 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 128,00                614,43                 78.647,04                      

5.4 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 64,00                  908,39                 58.136,96                      

5.5 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 128,00                1.273,76              163.041,28                    

5.6 Corpo de BDTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 36,00                  2.512,90              90.464,40                      

5.7 Corpo de BTTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 18,00                  3.752,04              67.536,72                      

5.8 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 32,00                  1.036,46              33.166,72                      

5.9 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 8,00                    1.774,46              14.195,68                      

5.10 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 16,00                  2.697,28              43.156,48                      

5.11 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 4,00                    3.246,88              12.987,52                      

5.12 Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 2,00                    4.005,06              8.010,12                        
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VI SERVIÇOS DE DRENAGEM 734.274,40                    

6.1 Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - escavação mecânica - areia e brita comerciais m 2.600,00             103,59                 269.334,00                    

6.2 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 7.290,00             44,41                   323.748,90                    

6.3 Entrada para descida d’água - EDA 01 - areia e brita comerciais und 57,00                  97,70                   5.568,90                        

6.4 Entrada para descida d’água - EDA 02 - areia e brita comerciais und 45,00                  122,62                 5.517,90                        

6.5 Descida d’água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais m 150,00                195,38                 29.307,00                      

6.6 Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais und 102,00                655,97                 66.908,94                      

6.7 Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo de concreto perfurado e brita comercial m 80,00                  408,35                 32.668,00                      

6.8 Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 01 - tubo de concreto perfurado - areia e brita comerciais und 4,00                    305,19                 1.220,76                        

VII SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 932.815,37                    

7.1 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 13.566,35            45,98                   623.780,77                    

7.2 Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação und 5.272,00             53,05                   279.679,60                    

7.3 Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação und 300,00                97,85                   29.355,00                      

VIII SINALIZAÇÃO VERTICAL 90.337,73                      

8.1 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação und 1,00                    439,23                 439,23                           

8.2 Placa de regulamentação em fibra, R2 lado 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação und 1,00                    259,94                 259,94                           

8.3 Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação und 31,00                  616,49                 19.111,19                      

8.4 Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação und 34,00                  616,49                 20.960,66                      

8.5 Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + X - fornecimento e implantação und 8,00                    1.343,28              10.746,24                      

8.6 Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo III + X - fornecimento e implantação und 8,00                    3.415,66              27.325,28                      

8.7 Placa de marco quilométrico em aço - 0,70 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação und 25,00                  446,16                 11.154,00                      

8.8 Placa de marco quilométrico em aço - 0,60 x 0,865 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação und 1,00                    341,19                 341,19                           

IX OBRAS COMPLEMENTARES 567.211,20                    

9.1 Reabilitação ambiental das áreas de jazidas, empréstimos e acampamentos m² 74.000,00            6,73                     498.020,00                    

9.2 Revestimento vegetal de Taludes de aterro m² 9.011,60             3,09                     27.845,84                      

9.5 Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação m 68,00                  608,02                 41.345,36                      

X PROJETO 1.112.100,75                 

10.1 Detalhamento de Projeto executivo Km 25,00                  44.484,03            1.112.100,75                 

XI LICENÇA AMBIENTAL 456.613,37                    

11.1 Licenciamento Ambiental und 1,00                    456.613,37          456.613,37                    

45.634.149,80            
*PREÇOS SETRAN (BASEADOS NO SICRO/DNIT)

TOTAL


