
NÚCLEO FOLHA

2º N.R 01

RODOVIA: PA-253 - LOTE II EXTENSÃO DATA

UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

I SERVIÇOS PRELIMINARES 4.428.376,39                 

1.1 Mobilização e desmobilização und 1,00                    80.661,51            80.661,51                      

1.2 Administração Local und 1,00                    4.103.885,44       4.103.885,44                 

1.3 Instalação de canteiro m² 364,00                620,37                 225.814,68                    

1.4 Placa da obra m² 36,00                  500,41                 18.014,76                      

II SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO 639.315,51                    

2.1 Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m m² 236.580,00          0,63                     149.045,40                    

2.2 Roçada manual ha 0,08                    1.332,33              106,59                           

2.3
Escavação, carga e transporte de solos moles - dmt de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - 

com caminhão basculante de 14 m³
m³ 1.824,00             30,37                   55.394,88                      

2.4 Camada drenante com conformação de trator de esteira - areia comercial m³ 1.824,00             238,36                 434.768,64                    

III SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 5.080.672,49                 

3.1
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento 

primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³ 1.354,09             11,24                   15.219,97                      

3.2
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento 

primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³ 2.108,54             12,11                   25.534,42                      

3.3
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento 

primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³ 5.646,97             12,45                   70.304,78                      

3.4
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento 

primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³ 6.532,37             12,69                   82.895,78                      

3.5
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento 

primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³ 10.027,84            12,99                   130.261,64                    

3.6
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento 

primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³ 3.675,50             13,67                   50.244,09                      

3.7
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em revestimento 

primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³ 4.710,03             13,92                   65.563,62                      

3.8
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em revestimento 

primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³ 2.442,83             14,16                   34.590,47                      

3.9
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em revestimento 

primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³ 16.752,89            14,41                   241.409,14                    

3.10
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em revestimento 

primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³ 6.491,58             14,65                   95.101,65                      

3.11
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento 

primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³ 55.330,46            12,24                   677.244,83                    

3.12
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 3.000  a 5.000 m - caminho de serviço em 

revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³ 102.232,91          25,05                   2.560.934,40                 

3.13 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 167.158,46          6,17                     1.031.367,70                 

IV SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 31.196.762,74               

4.1 Regularização do subleito m² 284.308,00          1,43                     406.560,44                    

4.2 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida (DMT= 10,00 Km) m³ 52.604,78            41,86                   2.202.036,09                 

4.3 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida (DMT= 10,00 Km) m³ 50.401,88            42,70                   2.152.160,28                 

4.4 Imprimação com asfalto diluído m² 238.090,00          12,53                   2.983.267,70                 

4.5 Pintura de ligação m² 238.090,00          3,87                     921.408,30                    

4.6 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais Ton 25.113,50            897,18                 22.531.329,93               

V SERVIÇOS DE OBRAS DE ARTE CORRENTE 702.970,79                    

5.1 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 1.327,00             8,43                     11.186,61                      

5.2 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 775,12                14,61                   11.324,50                      

5.3 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 60,00                  613,61                 36.816,60                      

5.4 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 80,00                  902,66                 72.212,80                      

5.5 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 128,00                1.264,52              161.858,56                    

5.6 Corpo de BDTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 36,00                  2.491,61              89.697,96                      

5.7 Corpo de BTTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 54,00                  3.718,68              200.808,72                    

5.8 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 20,00                  1.041,61              20.832,20                      

5.9 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 10,00                  1.782,10              17.821,00                      

5.10 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 16,00                  2.706,15              43.298,40                      

5.11 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 4,00                    3.257,00              13.028,00                      

5.12 Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 6,00                    4.014,24              24.085,44                      

ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT.
PREÇOS

SUBTRECHO: Km 23,50 / ENTR. BR-316

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

23,66Km 23/05/2023

OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PERIM. URBANO DE CAPITÃO POÇO / ENTR. BR-316
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VI SERVIÇOS DE DRENAGEM 673.276,67                    

6.1 Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - escavação mecânica - areia e brita comerciais m 1.800,00             103,60                 186.480,00                    

6.2 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 8.090,00             44,57                   360.571,30                    

6.3 Entrada para descida d’água - EDA 01 - areia e brita comerciais und 48,00                  97,04                   4.657,92                        

6.4 Entrada para descida d’água - EDA 02 - areia e brita comerciais und 27,00                  121,71                 3.286,17                        

6.5 Descida d’água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais m 132,10                198,31                 26.196,75                      

6.6 Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais und 75,00                  663,31                 49.748,25                      

6.7 Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo de concreto perfurado e brita comercial m 100,00                410,95                 41.095,00                      

6.8 Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de concreto perfurado - areia e brita comerciais und 4,00                    310,32                 1.241,28                        

VII SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 840.475,60                    

7.1 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 11.009,85            46,03                   506.783,40                    

7.2 Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação und 5.984,00             53,30                   318.947,20                    

7.3 Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação und 150,00                98,30                   14.745,00                      

VIII SINALIZAÇÃO VERTICAL 59.288,96                      

8.1 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação und 1,00                    442,63                 442,63                           

8.2 Placa de regulamentação em fibra, R2 lado 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação und 1,00                    262,78                 262,78                           

8.3 Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação und 20,00                  620,72                 12.414,40                      

8.4 Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação und 22,00                  620,72                 13.655,84                      

8.5 Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + X - fornecimento e implantação und 6,00                    1.350,96              8.105,76                        

8.6 Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo III + X - fornecimento e implantação und 4,00                    3.429,99              13.719,96                      

8.7 Placa de marco quilométrico em aço - 0,70 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação und 23,00                  449,72                 10.343,56                      

8.8 Placa de marco quilométrico em aço - 0,60 x 0,865 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação und 1,00                    344,03                 344,03                           

IX OBRAS COMPLEMENTARES 2.354.945,28                 

9.1 Reabilitação ambiental das áreas de jazidas, empréstimos e acampamentos m² 200.000,00          6,76                     1.352.000,00                 

9.2 Revestimento vegetal de Taludes de aterro m² 5.364,00             3,34                     17.915,76                      

9.3 Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) m² 3.984,00             156,34                 622.858,56                    

9.4 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m m 12.600,00            22,18                   279.468,00                    

9.5 Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação m 136,00                608,11                 82.702,96                      

X PROJETO 1.052.492,15                 

10.1 Detalhamento de Projeto executivo Km 23,66                  44.484,03            1.052.492,15                 

XI LICENÇA AMBIENTAL 456.613,37                    

11.1 Licenciamento Ambiental und 1,00                    456.613,37          456.613,37                    

47.485.189,95            

*PREÇOS SETRAN (BASEADOS NO SICRO/DNIT)

TOTAL


