
NÚCLEO FOLHA

5º N.R 01

RODOVIA: PA-160 EXTENSÃO DATA

UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

I SERVIÇOS PRELIMINARES 3.135.084,55                  

1.1 Mobilização e desmobilização und 1,00                     190.267,80           190.267,80                     

1.2 Administração Local und 1,00                     2.694.695,11        2.694.695,11                  

1.3 Instalação de canteiro m² 364,00                 637,05                  231.886,20                     

1.4 Placa da obra m² 36,00                   506,54                  18.235,44                       

II SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO 110.171,81                     

2.1 Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m m² 78.300,00            0,64                      50.112,00                       

2.2
Escavação, carga e transporte de solos moles - dmt de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - 
com caminhão basculante de 14 m³

m³ 220,80                 30,74                    6.787,39                         

2.3 Camada drenante com conformação de trator de esteira - areia comercial m³ 220,80                 241,27                  53.272,42                       

III SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 1.913.477,95                  

3.1
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 11.106,78            7,21                      80.079,88                       

3.2
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 14.472,50            8,13                      117.661,43                     

3.3
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 13.136,62            8,44                      110.873,07                     

3.4
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 12.050,00            8,76                      105.558,00                     

3.5
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 7.411,30              9,01                      66.775,81                       

3.6
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 6.232,00              9,22                      57.459,04                       

3.7
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 10.623,20            9,95                      105.700,84                     

3.8
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 5.900,00              10,22                    60.298,00                       

3.9
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 9.300,00              10,47                    97.371,00                       

3.10
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 9.164,20              10,67                    97.782,01                       

3.11
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 10.225,67            12,30                    125.775,74                     

3.12 Escav. Carga Transp. Mat. 1 Cat. DMT 3.000 a 5.000 m m³ 12.576,66            23,98                    301.588,31                     

3.13 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 93.999,17            6,24                      586.554,82                     

IV SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 25.816.620,02                

4.1 Regularização do subleito m² 125.722,80          1,45                      182.298,06                     

4.2 Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura com material de jazida (DMT = 5,31 Km) m³ 24.545,88            29,62                    727.048,97                     

4.3 Base estabilizada granulometricamente sem mistura com material de jazida (DMT = 13,26 Km) m³ 17.511,39            52,07                    911.818,08                     

4.4 Imprimação com asfalto diluído m² 99.780,00            12,00                    1.197.360,00                  

4.5 Pintura de ligação m² 220.068,00          4,46                      981.503,28                     

4.6 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais Ton 22.923,33            951,72                  21.816.591,63                

V SERVIÇOS DE OBRAS DE ARTE CORRENTE 685.196,15                     

5.1 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 1.469,00              8,53                      12.530,57                       

5.2 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 1.145,32              14,79                    16.939,28                       

5.3 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 48,00                   613,35                  29.440,80                       

5.4 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 44,00                   890,27                  39.171,88                       

5.5 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 129,00                 1.206,96               155.697,84                     

5.6 Corpo de BDTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 16,00                   2.370,38               37.926,08                       

5.7 Corpo de BTTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 16,00                   3.533,82               56.541,12                       

5.8 Corpo de BTTC D = 1,20 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais und 16,00                   4.873,16               77.970,56                       

5.9 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 12,00                   1.034,94               12.419,28                       

5.10 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 14,00                   1.767,93               24.751,02                       

5.11 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 50,00                   2.678,42               133.921,00                     

5.12 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 14,00                   3.222,36               45.113,04                       

5.13 Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 8,00                     3.963,92               31.711,36                       

5.14 Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 2,00                     5.531,16               11.062,32                       

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

26,60 Km 03/10/2023

OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: CANAÃ DOS CARAJÁS / ENTR. BR-155 (POSTO 70)

ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT.
PREÇOS

SUBTRECHO: 
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VI SERVIÇOS DE DRENAGEM 2.605.437,50                  

6.1 Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - escavação mecânica - areia e brita comerciais m 8.140,00              102,02                  830.442,80                     

6.2 Valeta de proteção de cortes com revestimento vegetal - VPCG 120-30 - escavação mecânica m 280,00                 37,89                    10.609,20                       

6.3 Valeta de proteção de aterros com revestimento vegetal - VPAG 120-30 - escavação mecânica m 260,00                 37,89                    9.851,40                         

6.4 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 5.200,00              77,33                    402.116,00                     

6.5 Entrada para descida d’água - EDA 01 - areia e brita comerciais und 136,00                 93,82                    12.759,52                       

6.6 Entrada para descida d’água - EDA 02 - areia e brita comerciais und 72,00                   117,44                  8.455,68                         

6.7 Descida d’água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais m 646,50                 197,61                  127.754,87                     

6.8 Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais und 208,00                 606,02                  126.052,16                     

6.9 Dissipador de energia - DES 02 - areia e pedra de mão comerciais und 15,00                   376,90                  5.653,50                         

6.10 Dissipador de energia - DES 04 - areia e pedra de mão comerciais und 2,00                     555,28                  1.110,56                         

6.11 Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo de concreto perfurado e brita comercial m 3.890,00              274,52                  1.067.882,80                  

6.12 Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 01 - tubo de concreto perfurado - areia e brita comerciais und 11,00                   249,91                  2.749,01                         

VII SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 1.418.228,60                  

7.1 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 14.040,00            55,92                    785.116,80                     

7.2 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 71,49                   71,68                    5.124,40                         

7.3 Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo IV - com um pino - fornecimento e colocação und 9.975,00              46,66                    465.433,50                     

7.4 Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação 320,00                 101,55                  32.496,00                       

7.5
Pórtico metálico com vão de 15,9 m, vento de 35 m/s e área de exposição de até 23,85 m² - fornecimento e implantação - 
areia 

und 1,00                     130.057,90           130.057,90                     

VIII SINALIZAÇÃO VERTICAL 43.711,61                       

8.1 Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação und 19,00                   784,72                  14.909,68                       

8.2 Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação und 9,00                     784,72                  7.062,48                         

8.3 Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação und 7,00                     1.180,89               8.266,23                         

8.4 Placa de marco quilométrico em aço - 0,60 x 0,865 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação und 26,00                   384,92                  10.007,92                       

8.5 Placa de marco quilométrico em aço - 0,70 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação und 2,00                     500,49                  1.000,98                         

8.6 Placa delineador em aço - 0,30 x 0,90 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação und 12,00                   205,36                  2.464,32                         

IX OBRAS COMPLEMENTARES 881.497,63                     

9.1 Reabilitação ambiental das áreas de jazidas, empréstimos e acampamentos m² 71.250,00            6,85                      488.062,50                     

9.2 Revestimento vegetal de Taludes de aterro m² 69.603,00            3,39                      235.954,17                     

9.3 Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação m 256,00                 615,16                  157.480,96                     

X PROJETO 1.071.980,00                  

10.1 Detalhamento de Projeto executivo Km 26,60                   40.300,00             1.071.980,00                  

XI LICENÇA AMBIENTAL 462.205,13                     

11.1 Licenciamento Ambiental und 1,00                     462.205,13           462.205,13                     

38.143.610,95            
*PREÇOS SETRAN (BASEADOS NO SICRO/DNIT)

TOTAL

 
A
S
S
I
N
A
D
O
 
E
L
E
T
R
O
N
I
C
A
M
E
N
T
E
 
P
E
L
O
 
U
S
U
Á
R
I
O
:
 
F
r
a
n
c
i
s
c
o
 
L
e
o
n
a
r
d
o
 
D
i
a
s
 
T
o
m
a
z
 
(
L
e
i
 
1
1
.
4
1
9
/
2
0
0
6
)
 

 
E
M
 
0
3
/
1
0
/
2
0
2
3
 
1
4
:
4
8
 
(
H
o
r
a
 
L
o
c
a
l
)
 
-
 
A
u
t
.
 
A
s
s
i
n
a
t
u
r
a
:
 
8
4
5
E
A
F
B
5
4
C
9
9
C
2
7
6
.
4
9
F
8
1
D
9
1
A
6
9
0
C
8
B
A
.
7
F
9
7
B
8
4
5
B
2
E
8
C
8
9
5
.
F
A
8
B
4
0
8
4
5
1
7
E
6
6
7
7
 

 Nº do Protocolo: 2023/1133185  Anexo/Sequencial: 3 
 Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

 Identificador de autenticação: D7341F2.0ABC.FFE.F41ED7F179AA4C55FA 


