
NÚCLEO FOLHA

9º N.R 01

RODOVIA: PA-396 - LOTE III EXTENSÃO DATA

UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

I SERVIÇOS PRELIMINARES 3.928.702,35            

1.1 Mobilização e desmobilização und 1,00                     95.348,73             95.348,73                 

1.2 Administração Local und 1,00                     3.583.043,58        3.583.043,58            

1.3 Instalação de canteiro m² 364,00                 637,53                  232.060,92               

1.4 Placa da obra m² 36,00                   506,92                  18.249,12                 

II SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO 1.627.527,01            

2.1 Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m m² 146.000,00          0,64                      93.440,00                 
2.2 Roçada manual ha 0,70                     1.348,53               943,97                      

2.3
Escavação, carga e transporte de solos moles - dmt de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - 
com caminhão basculante de 14 m³

m³ 5.632,00              30,76                    173.240,32               

2.4 Camada drenante com conformação de trator de esteira - areia comercial m³ 5.632,00              241,46                  1.359.902,72            

III SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 2.048.207,95            

3.1
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 4.988,17              11,39                    56.815,26                 

3.2
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 8.532,82              12,27                    104.697,70               

3.3
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 8.164,32              12,61                    102.952,08               

3.4
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 2,31                     12,85                    29,68                         

3.5
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 1.535,19              13,16                    20.203,10                 

3.6
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 1.346,34              13,85                    18.646,81                 

3.7
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 840,17                 14,10                    11.846,40                 

3.8
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 11.039,76            14,34                    158.310,16               

3.9
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 14.042,12            14,60                    205.014,95               

3.10
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 522,23                 14,84                    7.749,89                   

3.11
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 27.821,86            15,72                    437.359,64               

3.12
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 2.716,85              12,40                    33.688,94                 

3.13
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 3.000  a 5.000 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 16.529,29            25,37                    419.348,09               

3.14 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 75.447,24            6,25                      471.545,25               

IV SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 28.969.144,12          

4.1 Regularização do subleito m² 204.995,00          1,45                      297.242,75               

4.2 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida (DMT=5,98 Km) m³ 40.077,00            31,47                    1.261.223,19            

4.3
Base estabilizada granulometricamente com mistura solo areia (70% - 30%) em usina com material de jazida e areia extraída 
(DMT=14,15 Km)

m³ 28.934,25            73,60                    2.129.560,80            

4.4 Imprimação com asfalto diluído m² 170.100,00          14,25                    2.423.925,00            

4.5 Pintura de ligação m² 220.600,00          4,50                      992.700,00               

4.6 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais Ton 20.865,60            938,39                  19.580.070,38          

4.7 Transporte fluvial de materiais diversos com pontão flutuante - capacidade de 500 t Km 11.445,00            199,60                  2.284.422,00            

V SERVIÇOS DE OBRAS DE ARTE CORRENTE 846.448,02               

5.1 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 3.556,76              8,54                      30.374,73                 

5.2 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 2.378,37              14,80                    35.199,88                 

5.3 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 80,00                   586,99                  46.959,20                 

5.4 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 61,00                   880,51                  53.711,11                 

5.5 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 118,00                 1.238,45               146.137,10               

5.6 Corpo de BDTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 75,00                   2.436,73               182.754,75               

5.7 Corpo de BTTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 61,00                   3.515,75               214.460,75               

5.8 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 20,00                   947,23                  18.944,60                 

5.9 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 8,00                     1.617,95               12.943,60                 

5.10 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 16,00                   2.450,80               39.212,80                 

5.11 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 10,00                   2.948,45               29.484,50                 

5.12 Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 10,00                   3.626,50               36.265,00                 

ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT.
PREÇOS

SUBTRECHO: RIO FÁBRICA / PONTA DE PEDRAS

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

22,00 Km 25/09/2023

OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: ENTR. PA-154 / PONTA DE PEDRAS
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OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: ENTR. PA-154 / PONTA DE PEDRAS

VI SERVIÇOS DE DRENAGEM 1.194.255,35            

6.1 Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - escavação mecânica - areia e brita comerciais m 2.695,00              93,76                    252.683,20               

6.2 Dissipador de energia - DES 02 - areia e pedra de mão comerciais und 9,00                     441,78                  3.976,02                   

6.3 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais m 6.560,00              40,33                    264.564,80               

6.4 Entrada para descida d’água - EDA 01 - areia e brita comerciais und 74,00                   85,71                    6.342,54                   

6.5 Entrada para descida d’água - EDA 02 - areia e brita comerciais und 44,00                   107,28                  4.720,32                   

6.6 Descida d’água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais m 233,00                 185,28                  43.170,24                 

6.7 Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais und 118,00                 622,99                  73.512,82                 

6.8 Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo de concreto perfurado e brita comercial m 2.025,00              268,13                  542.963,25               

6.9 Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de concreto perfurado - areia e brita comerciais und 8,00                     290,27                  2.322,16                   

VII SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 520.690,46               

7.1 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 4.796,00              46,63                    223.637,48               

7.2 Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação und 5.502,00              53,99                    297.052,98               

VIII SINALIZAÇÃO VERTICAL 89.179,98                 

8.1 Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação und 45,00                   628,80                  28.296,00                 

8.2 Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação und 13,00                   628,80                  8.174,40                   

8.3 Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação und 9,00                     1.368,53               12.316,77                 

8.4 Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I + X - fornecimento e implantação und 8,00                     2.976,45               23.811,60                 

8.5 Placa delineador em aço - 0,30 x 0,90 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação und 4,00                     191,98                  767,92                      

8.6 Placa delineador em aço - 0,50 x 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação und 29,00                   207,21                  6.009,09                   

8.7 Placa de marco quilométrico em fibra - 0,60 x 0,865 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação und 1,00                     322,64                  322,64                      

8.8 Placa de marco quilométrico em fibra - 0,70 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação und 22,00                   430,98                  9.481,56                   

IX OBRAS COMPLEMENTARES 2.459.192,00            

9.1 Reabilitação ambiental das áreas de jazidas, empréstimos e acampamentos m² 246.800,00          6,85                      1.690.580,00            

9.2 Revestimento vegetal de Taludes de aterro m² 227.400,00          3,38                      768.612,00               

X PROJETO 991.377,64               

10.1 Detalhamento de Projeto executivo Km 22,00                   45.062,62             991.377,64               

XI LICENÇA AMBIENTAL 462.552,44               

11.1 Licenciamento Ambiental und 1,00                     462.552,44           462.552,44               

43.137.277,32       
*PREÇOS SETRAN (BASEADOS NO SICRO/DNIT)

TOTAL
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