
RODOVIA:

TRECHO:

EXTENSÃO

ENCARGOS SOCIAIS:

HORISTA:

MENSALISTA:

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD.

1
1.1
1.1.1
1.1.1.1 P9955 Engenheiro chefe mês 12,00 0,00 22.599,88R$      -R$                               

P8061 Engenheiro supervisor mês 0,25 12,00 3,00 17.524,23R$      52.572,67R$                   
1.1.1.2 P9840 Encarregado geral mês 1,00 12,00 12,00 9.515,09R$         114.181,13R$                 
1.1.1.3 P8143 Técnico de meio ambiente mês 12,00 0,00 3.659,69R$         -R$                               
1.1.1.4 P8135 Secretária mês 12,00 0,00 3.333,74R$         -R$                               
1.1.1.5 P8113 Motorista de veículo leve - mensalista mês 12,00 0,00 2.681,13R$         -R$                               
1.1.2 Gerência Técnica Auxiliar
1.1.2.1 P9946 Engenheiro auxiliar mês 12,00 0,00 15.235,63R$      -R$                               
1.1.2.2 P9903 Auxiliar técnico mês 12,00 0,00 2.564,28R$         -R$                               
1.1.3 Gerência Administrativa
1.1.3.1 P8175 Chefe do setor administrativo mês 12,00 0,00 9.902,58R$         -R$                               
1.1.3.2 P8174 Encarregado administrativo mês 12,00 0,00 5.811,07R$         -R$                               
1.1.3.3 P9896 Porteiro mês 12,00 0,00 2.239,05R$         -R$                               
1.1.3.4 P9827 Vigia mês 12,00 0,00 4.006,47R$         -R$                               
1.1.3.5 P8113 Motorista de veículo leve - mensalista mês 12,00 0,00 2.681,13R$         -R$                               
1.1.3 Gerência Administrativa Auxiliar
1.1.3.1 P9806 Auxiliar administrativo mês 1,00 12,00 12,00 2.827,36R$         33.928,33R$                   
1.1.3.2 P9842 Faxineiro mês 1,00 12,00 12,00 2.111,57R$         25.338,88R$                   

1.2
1.2.1 Encarregados de Produção
1.2.1.1 P9893 Encarregado de pavimentação mês 0,50 12,00 6,00 6.121,26R$         36.727,53R$                   
1.2.1.2 P9884 Encarregado de terraplenagem mês 0,00 12,00 0,00 6.121,26R$         -R$                               
1.2.2 Equipe de Conservação
1.2.2.1 P9916 Encarregado de conservação rodoviária mês 1,00 12,00 12,00 6.121,26R$         73.455,10R$                   
1.2.2.2 P9804 Apontador mês 0,00 0,00 0,00 2.827,36R$         -R$                               
1.2.3 Equipe de Topografia
1.2.3.1 P9949 Topógrafo mês 1,00 12,00 12,00 3.741,07R$         44.892,83R$                   
1.2.3.2 P9950 Auxiliar de topografia mês 3,00 12,00 36,00 2.254,73R$         81.170,31R$                   
1.2.4 Equipe de Medicina e Segurança do Trabalho
1.2.4.1 P9876 Técnico de segurança do trabalho mês 1,00 12,00 12,00 4.364,88R$         52.378,61R$                   

1.3
1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.1.1 S/C Equipe de Terraplanagem Eq.xmês 0,00 12,00 0,00 6.367,52 -R$                           
1.3.1.2
1.3.1.2.1 S/C Equipe de Pavimentação Eq.xmês 0,47 12,00 5,64 6.367,52 35.912,81R$                
1.3.1.3
1.3.1.3.1 S/C Equipe de Drenagem Eq.xmês 0,06 4,00 0,23 6.367,52 1.491,33R$                  
1.3.2
1.3.2.1 S/C Equipe de controle tecnológico Eq.xmês 0,02 6,00 0,12 18.397,32 2.207,67R$                  
1.3.3
1.3.3.1 S/C Equipe de Manejo Ambiental Eq.xmês 1,00 6,00 6,00 0,00 -R$                           

1.4
1.4.1 P9821 Pedreiro h 0,20 12,00 2,40 14,58R$              34,99R$                           
1.4.2 P9824 Servente h 0,20 12,00 2,40 10,54R$              25,29R$                           
1.4.3 P9810 Eletricista h 0,20 12,00 2,40 14,58R$              34,99R$                           
1.4.4 P9827 Vigia mês 0,00 -R$                               

554.352,47R$              

2
2.1
2.1.1
2.1.1.1 E9684 Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW Eng Supervisor / chefe h 0,25 12,00 3,00 44,00 176,00 110,64R$            47,64R$               39.758,40R$                   
2.1.1.2 E9093 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) Encarregado geral h 1,00 12,00 12,00 44,00 176,00 41,70R$              5,98R$                 34.647,36R$                   
2.1.2
2.1.2.1 E9093 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) Eng Auxiliar h 1,00 12,00 12,00 44,00 176,00 41,70R$              5,98R$                 34.647,36R$                   
2.2
2.2.1
2.2.1.1 E9093 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) Encarregado de pavimentação h 0,50 12,00 6,00 44,00 176,00 41,70R$              5,98R$                 17.323,68R$                   
2.2.1.2 E9093 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) Encarregado de terraplanagem h 12,00 0,00 44,00 176,00 41,70R$              5,98R$                 -R$                               
2.2.2
2.2.2.1 E9093 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) Equipe de Conservação h 1,00 12,00 12,00 44,00 176,00 41,70R$              5,98R$                 34.647,36R$                   
2.2.3
2.2.3.1 E9125 Van furgão - 93 kW Equipe de Conservação h 1,00 12,00 12,00 44,00 176,00 74,60R$              36,48R$               116.430,75R$                 
2.3
2.3.1 E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW h 12,00 12,00 144,00 314,22 45.248,32R$                   
2.3.2 E9669 Caminhão tanque com capacidade de 8.000 l - 136 kW h 12,00 12,00 220,00 268,82 59.140,70R$                   
2.3.3 E9524 Motoniveladora - 93 kW h 12,00 12,00 144,00 236,80 34.099,20R$                   

415.943,13R$              

970.295,60R$                 

-R$                               

970.295,60R$                 

38,90% 377.444,99R$                 

1.347.740,59R$         

112.311,72R$             

COMPOSIÇÃO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - SETRAN-PA

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC

SICRO ABRIL 2022 (COM DESONERAÇÃO)

CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E ROTINEIRA DO 5 NR

481,41

86,90%

47,89%

Manutenção Canteiro

Parcela Fixa
Gerência Técnica

Serviços de Pavimentação

Serviços de Drenagem

Controle Técnológico

Manejo Florestal

Acompanhamento das frentes de Serviço
Serviços de Terraplenagem

ITEM CÓDIGO

Parcela vinculada

Parcela variável

MÃO DE OBRA

DESCRIÇÃO UND QTDE 
MENSAL

PERÍODO CUSTO TOTAL
QTDE 
TOTAL

UTILIZAÇÃO CUSTO UNITÁRIO

Manutenção Canteiro

Conforme Manual - volume 8, pag. 53: A equipe mínima do canteiro. 

SUBTOTAL 1

VEÍCULOS / EQUIPAMENTOS
Parcela fixa
Gerência Técnica

Gerência Técnica Auxiliar

Parcela vinculada
Encarregados de Produção

Equipe de Conservação

Equipe de Topografia

SUBTOTAL 2

TOTAL

DESPESAS DIVERSAS (0%)

TOTAL COM DESPESAS DIVERSAS

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

CUSTO TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL COM BDI

CUSTO TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL COM BDI  POR MÊS
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481,41

86,90%

47,89%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QTDE 
MENSAL

PERÍODO CUSTO TOTAL
QTDE 
TOTAL

UTILIZAÇÃO CUSTO UNITÁRIO

kmP = 962,82 kmf

kmR = 200 kmf CP 4,81

obs.: fórmula utilizada para extensões acima de 200 Km (Vol. 8 pg. 66)

QP = m³

QE = m³ pág. 44 e 45 vol. 8 EL 0,02

obs.: fórmula utilizada para dimensionamento da equipe  (Vol. 8 pg. 94)

QP =

∑Ph*182,49 = EL 0,00

Qp Ph

168,20         

-               

QP =

∑Ph*182,49 = EL 0,47

Qp Ph

3.1 Regularização do subleito 
3.2 Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura (DMT- 20 Km) 2.744,04           224,27      𝐸𝑓𝑠 = 

3.3
Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material 
de jazida e brita comercial 

1.150,33           168,20      𝑄𝑃 = 

3.4 Imprimação 37.068,57         1.125,11   𝑃ℎ  = 
3.5 Pintura de ligação 205.562,07       1.500,01   
3.6 CBUQ - capa de rolamento AC/BC 24.667,45         99,60        

QP =

∑Efsdu/182,49 = Efs 0,06

Qp 𝐸𝑓𝑠𝑑𝑢

4.3 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais 80,00                0,00131       𝐸𝑓𝑠𝑑𝑢 = 
4.4 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais 80,00                0,00164       𝑄𝑃 = 
4.5 Corpo de BDTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais 80,00                0,00328       

4.6 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas 10,00                0,00834       𝐸𝑓𝑠 = 
4.7 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas 8,00                  0,01186       

4.8 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas 8,00                  0,01374       𝑡𝑓𝑠𝑑 = 

obs.: Os coeficientes de 𝐸𝑓𝑠𝑑𝑢 estão  (Vol. 8 pg.39)

Equipe Controle Tecnológico Eq.xmês qntd fator qntd prod improd valor prod valor improd Preço

P9858 Laboratorista mês 1,00 1 1,00 3.812,12                   3.812,11R$                             

P9833 Auxiliar de laboratório mês 2,00 1 2,00 2.270,01                   4.540,01R$                             

E9125 Van furgão - 93 kW h 1,00 1 1,00 44,00 176,00 75,06                        38,31R$                     10.045,20R$                           

Equipe x mês 18.397,32R$                

Equipe Pavimentação / Terraplenagem / Drenagem Eq.xmês qntd fator qntd prod improd valor prod valor improd Preço

P9875 Encarregado de turma mês 1,00 1 1,00 3.540,17                   3.540,16R$                             

 P9804 Apontador mês 1,00 1 1,00 2.827,36                   2.827,36R$                             

E9093 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) h 0,00 1 0,00 44,00 176,00 38,72                        5,65R$                       -R$                                      

Equipe x mês 6.367,52R$                  

Equipe Manejo Ambiental Eq.xmês qntd fator qntd prod improd valor prod valor improd Preço

P9947 Técnico florestal mês 0,00 1 0,00 4.625,25                   -R$                                      

mês 0,00 1 0,00 -R$                                      

h 0,00 1 0,00 44,00 176,00 -R$                                      

Equipe x mês -R$                           

kmP < kmR, logo:

CÁLCULO DO COEFICIENTE DE PROPORCIONALIDADE
COEF. PROPORCIONALIDADE

568.855,15                                  

CÁLCULO DA QUANTIDADE DA EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO
3.894,37                                      Equipe x mês

169.000,00                                  

CÁLCULO DA QUANTIDADE DA EQUIPE DE ACOMPANHAMENTO DE TERRAPLANAGEM
-                                              Equipe x mês

30.695,11                                    

CÁLCULO DA QUANTIDADE DA EQUIPE DE ACOMPANHAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO
271.192,46                                  Equipe x mês

Equipes de acompanhamento da frente de serviço

Quantidade de serviço previsto no projeto

Produção horária dos serviços

CÁLCULO DA QUANTIDADE DA EQUIPE DE ACOMPANHAMENTO DE DRENAGEM
266,00                                         Equipe x mês

0,00022                                       

CÁLCULO DA EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO POR MÊS

CÁLCULO DAS EQUIPES DE ACOMPANHAMENTO DAS FRENTES DE SERVIÇO

Equipes de acompanhamento por unidade de serviço
Quantidade de serviço previsto no projeto

Equipes de acompanhamento da frente de serviço

tempode equipe de frente por unidade de serviço

𝐶𝑝 = 1 +
𝑘𝑚𝑃 − 𝑘𝑚𝑅

𝑘𝑚𝑅

𝐸𝐿 =
𝑄𝑃

𝑄𝐸

𝐸𝑓𝑠 =
𝑄𝑃

𝑃ℎ 𝑥 182,49

𝐸𝑓𝑠 =
𝑄𝑃

𝑃ℎ 𝑥 182,49

𝐸𝑓𝑠𝑑𝑢 =
𝑡𝑓𝑠𝑑

182,49
𝐸𝑓𝑠 =

𝑄𝑝 𝑥 𝐸𝑓𝑠𝑑𝑢

⬚

 
A
S
S
I
N
A
D
O
 
E
L
E
T
R
O
N
I
C
A
M
E
N
T
E
 
P
E
L
O
 
U
S
U
Á
R
I
O
:
 
F
r
a
n
c
i
s
c
o
 
L
e
o
n
a
r
d
o
 
D
i
a
s
 
T
o
m
a
z
 
(
L
e
i
 
1
1
.
4
1
9
/
2
0
0
6
)
 

 
E
M
 
2
1
/
0
9
/
2
0
2
3
 
1
0
:
4
0
 
(
H
o
r
a
 
L
o
c
a
l
)
 
-
 
A
u
t
.
 
A
s
s
i
n
a
t
u
r
a
:
 
3
3
5
A
D
7
3
A
3
1
C
4
E
B
9
C
.
F
2
2
8
1
E
8
1
A
1
6
7
A
4
7
8
.
1
5
A
8
E
4
D
5
7
5
9
1
7
8
D
4
.
B
5
A
1
3
0
3
3
2
6
5
7
E
4
D
E
 

 Nº do Protocolo: 2023/1080894  Anexo/Sequencial: 4 
 Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

 Identificador de autenticação: E9DC632.F039.32B.AA34406C067CAC14F2 


