
OBJETO:

LOCAL:

SUBTRECHO:

ENCARGOS SOCIAIS:

HORISTA:

MENSALISTA:

Prazo da obra: 8,00 meses

Utilização: 6,00 meses

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD.

1

1.1

1.1.1

1.1.1.1 P9946 Engenheiro auxiliar mês 1,00 6,00 6,00 10.302,00 15.247,990200 91.487,940000 
1.1.2

1.1.2.1 P9827 Vigia mês 2,00 6,00 12,00 1.408,00 2.083,980800 25.007,760000 

1.2

1.2.1

1.2.1.1 P9811 Encarregado de obra de arte especial (Encarregado especializado) mês 1,00 6,00 6,00 4.213,161800 6.235,900780 37.415,400000 
1.2.2

1.2.2.1 P9876 Técnico de segurança do trabalho mês 1,00 1,20 1,20 3.034,749500 4.491,732735 5.390,070000 

1.3

1.3.1

1.3.1.1 S/C Equipe de controle tecnológico Eq.xmês 0,32 18.906,28 5.987,270000 

1.4

1.4.1 P9824 Servente h 220,00 6,00 1.320,00 6,210000 11,663622 15.395,980000 

180.684,420000 

Manutenção Canteiro

Conforme Manual - volume 8, pag. 53: A equipe mínima do canteiro.  

SUBTOTAL 1

Controle Técnológico

Parcela vinculada

Equipe de Produção

Equipe de Medicina e Segurança do Trabalho

Parcela variável

Parcela Fixa

Gerência Técnica

Gerência Administrativa

MÃO DE OBRA

UTILIZAÇÃO CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

87,82%

48,01%

SALÁRIO SEM 

ENCARGOS

SALÁRIO COM 

ENCARGOS
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QTDE MENSAL PERÍODO

QTDE 

TOTAL

SICRO OUTUBRO 2022 (COM DESONERAÇÃO)

COMPOSIÇÃO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

MUNICÍPIO DE BAIÃO, 4º NÚCLEO REGIONAL. REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO TOCANTINS. 

BAIÃO / BREU BRANCO

CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES DE CONCRETO NA PA 151 = KM 75,7 (10,00 X 9,60 X 3,00M), KM 90,5 (10,00 X 9,60 X 5,00M), KM 101,1 (15,00 X 9,60 X 3,00M), MUNICÍPIO DE BAIÃO, 4º NÚCLEO REGIONAL. REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO 

TOCANTINS. 



OBJETO:

LOCAL:

SUBTRECHO:

ENCARGOS SOCIAIS:

HORISTA:

MENSALISTA:

Prazo da obra: 8,00 meses

Utilização: 6,00 meses

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD.

UTILIZAÇÃO CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

87,82%

48,01%

SALÁRIO SEM 

ENCARGOS

SALÁRIO COM 

ENCARGOS
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QTDE MENSAL PERÍODO

QTDE 

TOTAL

SICRO OUTUBRO 2022 (COM DESONERAÇÃO)

COMPOSIÇÃO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

MUNICÍPIO DE BAIÃO, 4º NÚCLEO REGIONAL. REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO TOCANTINS. 

BAIÃO / BREU BRANCO

CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES DE CONCRETO NA PA 151 = KM 75,7 (10,00 X 9,60 X 3,00M), KM 90,5 (10,00 X 9,60 X 5,00M), KM 101,1 (15,00 X 9,60 X 3,00M), MUNICÍPIO DE BAIÃO, 4º NÚCLEO REGIONAL. REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO 

TOCANTINS. 

2

2.1

2.1.1

2.1.1.1 E9093 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) Eng Auxiliar h 1,00 6,00 6,00 44,00 176,00 30,914900 6,247500 14.758,890000 

14.758,890000 

195.443,310000 

 - 

195.443,310000 

32,07% 62.668,890000 

258.112,200000 

43.018,700000 CUSTO TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL COM BDI  POR MÊS

SUBTOTAL 2

TOTAL

DESPESAS DIVERSAS (0%)

TOTAL COM DESPESAS DIVERSAS

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

CUSTO TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL COM BDI

Parcela fixa

Gerência Técnica Auxiliar

VEÍCULOS / EQUIPAMENTOS



OBJETO:

LOCAL:

SUBTRECHO:

ENCARGOS SOCIAIS:

HORISTA:

MENSALISTA:

Prazo da obra: 8,00 meses

Utilização: 6,00 meses

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD.

UTILIZAÇÃO CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

87,82%

48,01%

SALÁRIO SEM 

ENCARGOS

SALÁRIO COM 

ENCARGOS
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QTDE MENSAL PERÍODO

QTDE 

TOTAL

SICRO OUTUBRO 2022 (COM DESONERAÇÃO)

COMPOSIÇÃO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

MUNICÍPIO DE BAIÃO, 4º NÚCLEO REGIONAL. REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO TOCANTINS. 

BAIÃO / BREU BRANCO

CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES DE CONCRETO NA PA 151 = KM 75,7 (10,00 X 9,60 X 3,00M), KM 90,5 (10,00 X 9,60 X 5,00M), KM 101,1 (15,00 X 9,60 X 3,00M), MUNICÍPIO DE BAIÃO, 4º NÚCLEO REGIONAL. REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO 

TOCANTINS. 

Equipe Controle Tecnológico Eq.xmês qntd fator qntd
SALÁRIO SEM 

ENCARGOS

SALÁRIO COM 

ENCARGOS
prod improd valor prod valor improd Preço 

P9858 Laboratorista mês 1,00 1 1,00 2.639,29 3.906,413573 3.906,410000 
P9833 Auxiliar de laboratório mês 2,00 1 2,00 1.685,20 2.494,264520 4.988,520000 

E9125 Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,54 t - 93 kW h 1,00 1 1,00 44,00 176,00 78,101900 37,357200 10.011,350000 

Equipe x mês 18.906,280000 

Qp = 348,35 m³

Qe = 1.100,00 m³

348,35 m³

El= 0,3167 und

CÁLCULO DA EQUIPE - PARCELA VARIÁVEL

Cálculo da quantidade de equipe

(Valor conforme Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 08 - Administração Local)

Volume Total de Concreto =


