
OBJETO:

LOCAL:

SUBTRECHO:

ENCARGOS SOCIAIS:

HORISTA:

MENSALISTA:

Prazo da obra: 8,00 meses

Utilização: 8,00 meses

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD.

1

1.1

1.1.1

1.1.1.1 P9946 Engenheiro auxiliar mês 1,00 8,00 8,00 10.302,00 15.247,990200 121.983,920000 
1.1.2

1.1.2.1 P9827 Vigia mês 2,00 8,00 16,00 1.408,00 2.083,980800 33.343,690000 

1.2

1.2.1

1.2.1.1 P9811 Encarregado de obra de arte especial (Encarregado especializado) mês 1,00 8,00 8,00 4.213,161800 6.235,900780 49.887,200000 
1.2.2

1.2.2.1 P9876 Técnico de segurança do trabalho mês 1,00 8,00 8,00 3.034,749500 4.491,732735 35.933,860000 

1.3

1.3.1

1.3.1.1 S/C Equipe de controle tecnológico Eq.xmês 0,31 18.906,28 5.891,190000 

1.4

1.4.1 P9824 Servente h 220,00 8,00 1.760,00 6,210000 11,663622 20.527,970000 

267.567,830000 

2

2.1

2.1.1

2.1.1.1 E9093 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) Eng Auxiliar h 1,00 8,00 8,00 44,00 176,00 30,914900 6,247500 19.678,520000 

19.678,520000 

287.246,350000 

 - 

87,82%

48,01%

COMPOSIÇÃO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

CONSTRUÇÃO DE 03 PONTES EM CONCRETO NA PA 253 SOBRE O RIO MUCURA (13,00m x 9,60 x 5,00m) KM 119.84; SOBRE O RIO CANTÃ (12,00m x 9,60 x 4,00m) KM 116,16 E SOBRE O RIO BROCA I (13,00m x 9,60 x 4,00m) KM 112

PA-253 - MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARÁ NA REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.

BR 316 / BR 010

UTILIZAÇÃO CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SALÁRIO SEM 

ENCARGOS

SALÁRIO COM 

ENCARGOS
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QTDE MENSAL PERÍODO

QTDE 

TOTAL

Parcela Fixa

Gerência Técnica

Gerência Administrativa

MÃO DE OBRA

Controle Técnológico

Parcela vinculada

Equipe de Produção

Equipe de Medicina e Segurança do Trabalho

Parcela variável

Parcela fixa

Gerência Técnica Auxiliar

Manutenção Canteiro

Conforme Manual - volume 8, pag. 53: A equipe mínima do canteiro.  

SUBTOTAL 1

VEÍCULOS / EQUIPAMENTOS

SUBTOTAL 2

TOTAL

DESPESAS DIVERSAS (0%)



OBJETO:

LOCAL:

SUBTRECHO:

ENCARGOS SOCIAIS:

HORISTA:

MENSALISTA:

Prazo da obra: 8,00 meses

Utilização: 8,00 meses

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD.

87,82%

48,01%

COMPOSIÇÃO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

CONSTRUÇÃO DE 03 PONTES EM CONCRETO NA PA 253 SOBRE O RIO MUCURA (13,00m x 9,60 x 5,00m) KM 119.84; SOBRE O RIO CANTÃ (12,00m x 9,60 x 4,00m) KM 116,16 E SOBRE O RIO BROCA I (13,00m x 9,60 x 4,00m) KM 112

PA-253 - MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARÁ NA REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.

BR 316 / BR 010

UTILIZAÇÃO CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SALÁRIO SEM 

ENCARGOS

SALÁRIO COM 

ENCARGOS
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QTDE MENSAL PERÍODO

QTDE 

TOTAL

287.246,350000 

32,07% 92.105,540000 

379.351,890000 

47.418,986250 

Equipe Controle Tecnológico Eq.xmês qntd fator qntd
SALÁRIO SEM 

ENCARGOS

SALÁRIO COM 

ENCARGOS
prod improd valor prod valor improd Preço 

P9858 Laboratorista mês 1,00 1 1,00 2.639,29 3.906,413573 3.906,410000 
P9833 Auxiliar de laboratório mês 2,00 1 2,00 1.685,20 2.494,264520 4.988,520000 

E9125 Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,54 t - 93 kW h 1,00 1 1,00 44,00 176,00 78,101900 37,357200 10.011,350000 

Equipe x mês 18.906,280000 

Qp = 342,76 m³

Qe = 1.100,00 m³

342,76 m³

El= 0,3116 und

CUSTO TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL COM BDI  POR MÊS

TOTAL COM DESPESAS DIVERSAS

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

CUSTO TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL COM BDI

CÁLCULO DA EQUIPE - PARCELA VARIÁVEL

Cálculo da quantidade de equipe

(Valor conforme Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 08 - Administração Local)

Volume Total de Concreto =


