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TERMO DE REFERÊNCIA Nº 054/2021 

E PROJETO BÁSICO 

 

RECUPERAÇÃO DE 02 (DUAS) PONTES DE CONCRETO ARMADO NA RODOVIA 
PA-252, SOBRE O IGARAPÉ IPIXUNA (12,00 x 8,60 x 5,00m) E RIO BUJARÚ (14,00 
x 8,60 x 4,50m). MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ, TRECHO PA 140 COM O 

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ, SENTIDO RIO CAPIM, SOB A JURISDIÇÃO 
DO 7º NÚCLEO REGIONAL (TOMÉ AÇÚ), REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO 

CAPIM. 
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TERMO DE REFERÊNCIA Nº 054/2021 – GOE/DIRTEC 

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

 

1. OBJETO / DEFINIÇÕES / INFORMAÇÕES ESSENCIAIS 

1.1. OBJETO 

Contratação de Empresa especializada para execução dos serviços de 
RECUPERAÇÃO DE 02 (DUAS) PONTES DE CONCRETO ARMADO NA RODOVIA 
PA-252, SOBRE O IGARAPÉ IPIXUNA (12,00 x 8,60 x 5,00m) E RIO BUJARÚ (14,00 
x 8,60 x 4,50m). MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ, TRECHO PA 140 COM O 
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ, SENTIDO RIO CAPIM, SOB A JURISDIÇÃO 
DO 7º NR. Conforme condições, quantidades, exigência, especificações técnicas, 
termo de referência, planilha orçamentária e composições de preços unitários 
estabelecidas neste Projeto Básico por meio de TOMADA DE PREÇO. 

 

1.2. DEFINIÇÕES 

1.2.1. NUCLEO REGIONAL: 7°(TOMÉ AÇÚ).  

1.2.2. LOCAL: PA-252, TRECHO PA-140/PA-127, Município de Concórdia do Pará, 
sentido Rio Capim. Região de Integração Rio Capim: 

- Ponte Ig. Bujarú, PA-252 a 10,6km do centro de Concórdia do Pará/PA-140; 

- Ponte Ig. Ipixuna, PA-252 a 16,2km do centro de Concórdia do Pará/PA-127. 
  

1.2.3. LOTE: Único. 

1.2.4.  VALOR: R$ 642.021,27 (Seiscentos e quarenta e dois mil e vinte e um reais e 
vinte e sete centavos). 

1.2.5.  PRAZO: O prazo de execução dos serviços será de 90 (noventa) dias corridos 
a contar da emissão da Ordem de Serviço e publicação no DOE. 

1.3. INFORMAÇÕES ESSENCIAIS 

1.3.1. O objeto da licitação tem a natureza de obra de engenharia. 

1.3.2. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os descriminados nos 
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Anexos I e VI do Relatório Técnico de Inspeção. 

1.3.3.  O regime de execução do contrato será o de empreitada por preço unitário. 

1.3.4. Não Será permitida a participação de Consórcios conforme legislação vigente. 

1.3.5. Permite-se a subcontratação para atividades que não constituam o escopo 
principal do objeto, até o limite de 50 % do orçamento. 

1.3.6. Os preços unitários dos que deram origem ao valor do orçamento referencial 
foram elaborados com base nas tabelas de referência do Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes - DNIT (SICRO2PA e SICRO3PA), Sistema Nacional de 
Preços e Índices para a Construção Civil da Caixa Econômica Federal (SINAPI/PA) e 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do Pará (SEDOP) e base 
própria do SETRAN.  

1.3.7. Os custos de mão de obra utilizados nas composições de preços unitários são 
referenciados na Convenção Coletiva de Trabalho do Sindicato da Indústria da 
Construção do Estado do Pará (SINDUSCON-PA x SINTRAPAV) do ano vigente, 
inscrita no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 

1.3.8. Tipo de licitação: Tomada de Preço. 

 
2. JUSTIFICATIVA 

2.1. O objeto da presente contratação são obras de recuperação de superestrutura e 
reforço da infraestrutura das pontes aqui descritas e que por lei é de obrigação do 
estado do Pará, através da SETRAN (Secretaria do Estado de Transportes), baseado 
no princípio básico da Administração em garantir segurança e conforto da população 
através de reformas e ampliações do Patrimônio Público sob sua responsabilidade e os 
que estão em rotas de transportes intermunicipais, desta forma, os serviços de 
Recuperação de duas Pontes de concreto armado localizadas na PA-252, antes e 
depois do município de Concórdia do Pará, a serem contratados garantirá a 
trafegabilidade dos usuários da rodovia PA-252 que é a principal via que interliga os 
municípios de Concórdia do Pará e São Domingos do Capim. Dessa maneira, 
enquadram-se na descrição da Lei por serem passivos de quantificação segundo 
práticas e especificações técnicas correntes, cujos padrões de desempenho e 
qualidade estão objetivamente definidos em edital. 

Concórdia do Pará – é um município brasileiro do estado do Pará, pertencente 
a Microrregião de Tomé-Açu. Localiza-se no norte Brasileiro, a uma Latitude 02º00’06” 
SUL e Longitude 47º56’59” W, estando a uma altitude de 440m em relação ao nível do 
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mar. O Município possui uma população estimada de 31.352 mil habitantes distribuídos 
em 690,947km² de extensão territorial.  

          
 
 

 
 
 
 
 
 

 
   7º NR                        Localizações das pontes PA252 

CONCÓRDIA DO PARÁ 
2°00'06.0"S 47°56'59.0"W 
  -2.001667, -47.949722 

 

  - Ponte Ig. Ipixuna, PA-252 a 16,2km 

do centro de Concórdia do Pará/PA-127. 
 

2º01’24.0”S, 47º48’40.0”W 
-2.023333, -47.811111 

 

- Ponte Ig. Bujarú, PA-252 a 10,6km do 

centro de Concórdia do Pará/PA-140. 

 

1°59'34.2"S 48°02'06.6"W 

-1.992841, -48.035159 
 

PARÁ 
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2.2. A competência de execução do referido objeto ampara-se nos termos do art. 1º da Lei 

nº 5.834, de 15 de março de 1994, que dispõe sobre a Reorganização e Cria Cargos e 
Funções na Secretaria de Estado de Transportes - SETRAN e dão outras providências, 
esta secretaria “tem por finalidade planejar, coordenar, supervisionar, executar e 
controlar as ações relativas a Política dos Transportes no Estado do Pará”; 

2.3. Bem como nos termos do art. 3º-B, VIII, da mesma Lei, “à Diretoria Técnica de 
Transportes, diretamente subordinada ao Secretário de Estado de Transportes, 
compete planejar, coordenar, acompanhar e avaliar as atividades de construção, 
restauração, melhoramento e conservação dos submodais rodoviário, ferroviário, 
aeroviário, aquaviário e dutoviário, em conformidade com as diretrizes da política 
estadual de transportes”. As capacidades de medir as pontes devem ser submetidas a 
cálculos rigorosos que possuam 

 
3. DESCRIÇÃO DAS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E VALOR 

3.1. NORMAS  

3.1.1. Na execução dos serviços objeto do presente Edital, deverão ser observadas, de 
modo geral, as Especificações e as Normas Técnicas vigentes no DNIT, Normas 
Técnicas da ABNT, aquelas Complementares e Particulares e outras pertinentes à(s) 
obra(s) em licitação, constantes dos respectivos projetos, as instruções, 
recomendações e determinações da Fiscalização, observando principalmente as 
abaixo relacionadas:  

a) DNIT 116/2009 – ES: Pontes e viadutos rodoviários – Serviços preliminares 
b) DNIT 085/2006 – ES: Demolição e remoção de pavimentos: Asfáltico ou 
concreto 
c) DNIT 117/2009 – ES: Pontes e viadutos rodoviários – Concretos, argamassas e 
calda de cimento para injeção; 
d) DNIT 118/2009 – ES: Armaduras para concreto armado; 
e) DNIT 120/2009 – ES: Pontes e viadutos rodoviários – Fôrmas; 
f) DNIT 122/2009 – ES: Pontes e viadutos rodoviários – Estruturas de concreto 
armado;  
g) DNIT 124/2009 – ES: Pontes e viadutos rodoviários – Escoramentos; 
h) DNIT 088/2006 – ES: Dispositivos de segurança lateral: guarda-rodas, guarda-
corpos e barreiras; 
i) DNER-ME 046/98 -  Concreto - moldagem e cura de corpos-de-prova cilíndricos 
ou prismáticos; 
j) DNER-ME 091/98 Concreto - ensaio de compressão de corpos de prova 
cilíndricos; 
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k) DNIT 097/2007 – PRO - Elaboração de Diário de Obra do DNIT;  
l) ISA 07 – Manual de Instruções Ambientais;  
m) IS Nº 13/2013 – Define e padroniza os procedimentos técnicos e administrativos 
para recebimento de obras rodoviárias de pavimentação de pavimentos novos e 
restaurados – que foram objeto de intervenções de caráter estrutural, conforme os itens 
citados. 

3.2. ESPECIFICAÇÕES  

 Os serviços, objeto deste Projeto Básico, deverão ser executados conforme 
descrito abaixo:  

3.2.1. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 A execução dos serviços obedecerá a presente especificação e seus anexos, aos 
projetos e demais detalhes técnicos e instruções fornecidas pela CONTRATANTE no 
curso das obras. 
 Caso haja indicações conflitantes entre o projeto e a presente especificação, fica 
definido que as normas e especificações prevalecerão sobre o projeto, exceto quando 
houver recomendação expressa em contrário. 
 Em caso de divergência entre cotas assinaladas nos desenhos/projetos e suas 
dimensões medidas em escalas, prevalecem sempre às cotas. 
 Quando ocorrer dúvidas ou omissão nos projetos/desenhos e/ou especificações, 
a FISCALIZAÇÃO/GERÊNCIA deverá ser consultada para os devidos esclarecimentos, 
que comunicará, por escrito à contratada, a solução adotada de maneira a atender sua 
viabilidade técnica. 
 Onde forem aplicáveis e não estiverem conflitantes com as presentes normas e 
especificações deverão ser obedecidos o requisito das normas especifica da ABNT, 
DNIT.  
 Toda documentação técnica fornecida à CONTRATADA é entregue sob reserva 
de qualquer lapso, que porventura contiverem, as quais não servirão de argumento 
para exclusão da responsabilidade completa, e ainda perfeita execução dos serviços. 
 Não é permitida a execução dos serviços, objeto desta especificação: 
a) sem a expedição da ordem de serviço; 
b) sem a implantação prévia da sinalização da obra, conforme Normas de Segurança 
para Trabalhos em Rodovias da SETRAN-PA; 
c) sem a devida instalação da placa de obra e registro no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia (CREA-PA). 
d) em dias de chuva. 
 As medidas necessárias em relação a preservação do meio ambiente, deverá 
seguir o descrito no Manual de Instruções Ambientais do DNIT. 
 A liberação de novas frentes de serviços de etapas construtivas só poderá ser 
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iniciada após autorização da FISCALIZAÇÃO/GERÊNCIA, com a devida vistoria dos 
equipamentos necessários. 
 Após finalização dos serviços, a FISCALIZAÇÃO/GERÊNCIA efetuará a Vistoria 
Final dos serviços executados. 
 Na proposta para a execução das obras, a CONTRATADA deverá apresentar as 
composições de Custos Unitários para todos os serviços e suas composições 
auxiliares, bem como a composição da parcela referente aos Benefícios e Despesas 
Indiretas – BDI, encargos sociais e cronograma físico-financeiro. 
 Nos preços unitários finais, deverão estar incluídas todas as despesas diretas e 
indiretas, tais como: aquisição de materiais, emprego de equipamentos, instalação e 
manutenção de canteiro, mão-de-obra, encargos sociais, seguros, controles 
tecnológicos e topográficos, etc. 

 Neste caso, especificamente, em se tratando de serviços de recuperação de 02 
pontes existentes em concreto armado, ambas na PA 252, sobre o Igarapé Ipixuna e 
sobre o Rio Bujarú, já sendo devidamente utilizadas pela população; as obras em 
questão deverão ser administradas em 02 etapas. Os reparos nas vias de acesso das 
pontes serão feitos separadamente, um de cada vez, oportunamente sinalizados, a fim 
de não interromper o acesso de veículos em razão do intenso tráfego corrente na 
localidade. Dessa maneira, não serão previstos desvios rodoviários dos referidos 
trechos para a execução dos serviços, objetos deste contrato.  
 

 Ponte Ig. Bujarú, PA-252 a 10,6km do centro de Concórdia do Pará/PA-140. 

Os serviços principais serão de reforço estrutural nos encontros para resolver a perda 
de material nas cortinas e alas. Para resolver o problema será empregado o sistema de 
Rip-Rap de Solo e Cimento e reposição do material perdido com pedra tipo “rachão” e 
seixo “in natura” para que estabilize o encontro com a estrutura da ponte existente 
entre outros serviços pertinentes a obra. 
 

 Ponte Ig. Ipixuna, PA-252 a 16,2km do centro de Concórdia do Pará/PA-127. 
 
Os serviços principais serão de reforço estrutural no apoio intermediário da ponte onde 
a laje do tabuleiro sofreu rebaixamento justamente na junta de dilatação. Para resolver 
o problema será feito o reforço do apoio central com cravação de estacas raiz e reforço 
do bloco intermediário existente e preventivamente será empregado o sistema de Rip-
Rap de Solo e Cimento entre outros serviços pertinentes a obra. 
 

3.2.2. MATERIAIS 

 A não ser quando especificado em contrário, todo o material a ser empregado 
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estará sujeito a ter o seu controle de qualidade verificado pela SETRAN ou seus 
prepostos, nas dependências de fabricantes ou, eventualmente, de seus fornecedores. 
Esses materiais, também, deverão estar de acordo com as exigências das Normas e 
Especificações, sendo expressamente vetado o uso de material improvisado em 
substituição ao especificado. 

A FISCALIZAÇÃO examinará todos os materiais recebidos no canteiro da obra 
antes de sua utilização e poderá impugnar o emprego daqueles que, a seu critério, 
forem julgados inadequados. Neste caso, em presença do responsável pela execução 
da obra, serão retiradas as amostras para a realização de ensaios de caracterização 
das qualidades dos materiais. 

Quando houver motivos para a substituição de um material especificado por 
outro, a CONTRATADA, em tempo hábil, apresentará, por escrito, à FISCALIZAÇÃO, 
se aprovar, a proposta de substituição, instruindo-a com as razões determinantes do 
pedido e orçamento comparativo, sendo que sua aprovação só poderá se efetivar 
quando a CONTRATADA firmar declaração de que a substituição se fará sem ônus 
para a CONTRATANTE. 
 Além disso, a Contratada deverá apresentar provas de equivalência técnica do 
produto proposto em substituição ao especificado, compreendendo, como peça 
fundamental o laudo de exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratório 
idôneo, a critério da CONTRATANTE. 
 Quando no projeto constar à marca, nome de fabricante ou tipo de material, 
estas indicações destinam-se a definir o tipo e o padrão de qualidade requerida, 
podendo ser aceitos produtos equivalentes, devendo o pedido de substituição obedecer 
ao disposto no parágrafo anterior, mas tratando-se de materiais que se evidenciam no 
âmbito estético da obra, os materiais proposto em substituição deverão harmonizar-se 
com os demais, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

3.2.3. SEGURANÇA 

 A execução da obra deverá ser realizada com a adoção de todas as medidas 
relativas à proteção dos trabalhadores e de pessoas ligadas à atividade da 
CONTRATADA e observadas as leis em vigor. 
 Deverão ser observados os requisitos de segurança com relação às redes 
elétricas, máquinas, andaimes e guinchos, presença de chamas e de metais 
aquecidos, uso e guarda de ferramentas e aproximação de pedestre. 
 Se for necessário durante a execução dos serviços o emprego de materiais 
tóxicos, inflamáveis ou explosivos, a FISCALIZAÇÃO deverá ser antecipadamente 
notificada, e deverá opinar por escrito sobre as medidas de segurança propostas pela 
CONTRATADA, quanto aguarda e emprego do referido material. 
 Compete a CONTRATADA tornar as providencias para a colocação, às 
expensas próprias, de placas e sinais luminosos de advertência ou orientação durante 
o dia e à noite. 
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 A FISCALIZAÇÃO poderá exigir da CONTRATADA a colocação de sinais 
correntes que julgar necessários para a segurança de veículos e pedestres. 
 A CONTRATANTE não assumira responsabilidade por acidentes que ocorrerem 
nos locais da obra e nem atuará como mediador em conflitos que deles resultem. 
 A CONTRATADA manterá Seguro de Acidentes do Trabalho para todos os seus 
empregados que exerçam atividades no canteiro da obra e responderá, nos ternos da 
legislação vigente, por qualquer acidente ocorrido com o pessoal, material, instalações 
e equipamentos sob sua responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execução 
dos serviços. 
 A CONTRATADA submeter-se-á as medidas de segurança exigidas pelo local 
onde se realizarem os serviços. 
 A CONTRATADA deverá fornecer gratuitamente uniforme de trabalho aos 
empregados e executar sua reposição, quando danificada sem ônus a 
CONTRATANTE.  
 A CONTRATADA deverá fornecer todo ferramental necessário ao 
desenvolvimento seguro de cada serviço executado.  
 A CONTRATADA deverá fornecer gratuitamente aos empregados todos os 
equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC) com o respectivo número 
do certificado de aprovação – CA emitida pelo fabricante.  
 A CONTRATADA deverá apresentar ficha individual de controle de EPIs ao 
iniciar o serviço. Esta ficha deve conter o nº de CA e descrição dos EPI’s fornecidos, 
termo de responsabilidade e evidência de treinamento no uso dos EPI’s assinada pelos 
empregados, conforme NR-6. Fica a CONTRATADA obrigada a fiscalizar o uso desses 
equipamentos de proteção.  
 Será obrigatório utilizar capacete com jugular sempre que o serviço estiver 
sendo desenvolvido em altura e/ou a céu aberto.  
 Em trabalhos realizados em altura, os trabalhadores deverão fazer uso do 
conjunto de cinto de segurança tipo paraquedista e trava-quedas.  
 Todo trabalho que envolver a montagem de andaimes os mesmos deverão ser 
montados de acordo com os critérios estabelecidos na NR-18 item 18.15, ou seja, 
montado por profissional habilitado, guarda-corpo, rodapé, etc.  
 Atestar que todos os envolvidos na execução da tarefa estão fisicamente, 
psicologicamente e tecnicamente aptos. Apresentar o Atestado de Saúde Ocupacional 
– ASO dos empregados envolvidos.  
 Prever kit emergencial de primeiros socorros em cada equipe de campo. 
 A CONTRATADA fica responsável pelos custos e execução de Caminhos de 
Serviços e Acessos necessários para pleno andamento da obra. 

3.2.4. FISCALIZAÇÃO DA OBRA 

 A Obra será FISCALIZADA/GERENCIADA por intermédio de engenheiro(s) 
credenciado(s) pela SETRAN e respectivos auxiliares e Consultoria, quando for o caso. 
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 Não poderá, em hipótese alguma, ser alegado como justificativa ou defesa, por 
qualquer elemento da CONTRATADA, desconhecimento, incompreensão, dúvida ou 
esquecimento das cláusulas e condições destas especificações e do contrato, das 
recomendações dos fabricantes quanto à correta aplicação dos materiais, bem como 
de tudo o contido no projeto e nas normas e especificações aqui mencionadas. 
 A CONTRATADA deverá acatar de modo imediato as ordens da SETRAN, 
dentro destas especificações e do contrato. 
 Ficam reservados a SETRAN o direito e a autoridade para resolver todo e 
qualquer caso singular, duvidoso e omisso não previsto no contrato, nestas 
especificações, no projeto e em tudo o mais que de qualquer forma se relacione ou 
venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com a Obra em questão e seus 
complementos. 
 A CONTRATADA deverá, permanentemente, ter e colocar à disposição da 
SETRAN os meios necessários e aptos a permitir a medição dos serviços executados, 
bem como a inspeção das instalações da Obra, dos materiais e dos equipamentos, 
independentemente das inspeções de medições para efeito de faturamento e ainda 
independentemente do estado da Obra e do canteiro de trabalho. 
 A atuação da SETRAN em nada diminui a responsabilidade única, integral e 
exclusiva da CONTRATADA no que concerne às Obras e/ou fornecimentos e suas 
implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código 
Civil e demais leis ou regulamentações vigentes. 
 A SETRAN poderá exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam 
adotadas pela CONTRATADA, providências suplementares necessárias à segurança 
dos serviços e ao bom andamento da Obra. 
 Pela CONTRATADA, a condução geral da Obra ficará a cargo de pelo menos 
um engenheiro registrado e apto junto ao CREA-PA. 
 Todas as ordens dadas pela SETRAN ao engenheiro condutor da Obra serão 
consideradas como se fossem dirigidas diretamente à CONTRATADA; por outro lado, 
todo e qualquer ato efetuado ou disposição tomada pelo referido engenheiro, ou ainda 
omissões de responsabilidade do mesmo, serão considerados para todo e qualquer 
efeito como tendo sido tomadas pela CONTRATADA. 
 A CONTRATADA deverá manter na Obra, livro de ocorrências com todas as 
páginas numeradas e rubricadas pela SETRAN, onde serão anotados fatos cujos 
registros sejam considerados necessários. 
 A SETRAN terá direito de exigir pessoal e equipamentos adequados e em 
quantidades suficientes, de modo a dar atendimento ao nível de qualidade desta 
especificação técnica, bem como para obedecer ao cronograma do contrato. 
 A CONTRATADA só poderá iniciar qualquer serviço, devidamente autorizado em 
documento próprio onde deve constar a descrição dos serviços. 

3.2.5. ENTREGA DOS SERVIÇOS E GARANTIAS 
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 Os serviços deverão ser entregues em perfeitas condições de acabamento e 
funcionamento, para verificação final da CONTRATANTE. 
 Todas as instalações provisórias deverão ser desmontadas e retiradas do local 
ao término dos serviços, quando convier ao CONTRATANTE. 
 Todo o entulho e restos de materiais deverão ser retirados de local da obra às 
expensas da CONTRATADA. 
 Quanto à garantia, a CONTRATADA deverá garantir, irrestrita e ilimitadamente, 
o perfeito funcionamento da obra em um período, conforme lei das licitações, a contar 
da data do Termo de Recebimento Definitivo, emitido pela SETRAN. 

a) Os períodos de garantia serão suspensos, a partir da constatação de defeito, pela 
SETRAN, até a efetiva correção do mesmo, pela CONTRATADA. Na hipótese de 
reparos em serviços, um novo período de garantia será iniciado somente para o item 
substituído, contando-se o prazo a partir da aceitação pela SETRAN. 

b) A garantia, aqui prestada, cobre quaisquer defeitos provenientes de quaisquer erros ou 
omissões da CONTRATADA, em especial, decorrentes do erro de concepção de 
projeto, de matéria-prima, de fabricação, de montagem, de coordenação técnica e 
administrativa. Esta garantia exclui, todavia, danos ou defeitos resultantes do desgaste 
normal; do uso anormal dos equipamentos; de carga excessiva; de influência de ação 
química ou eletroquímica; de fundações e/ou serviços de obras civis inadequados e de 
outras razões fora do controle da contratada. 

c) Caso a CONTRATADA deixe de tomar providências necessárias à reposição ou 
correção dos materiais/ serviços e equipamentos dentro do prazo fixado de comum 
acordo com a SETRAN, após recebimento de aviso, por escrito, a SETRAN poderá, a 
seu exclusivo critério, substituir ou corrigir esses equipamentos, materiais, e serviços 
conforme o caso, debitando à CONTRATADA, permanecendo a mesma, para todos os 
fins, como responsável pelo perfeito desempenho desses materiais e equipamentos, 
não se alterando  a garantia geral neste fornecimento. 

d) A garantia aqui definida, em nenhuma hipótese será alterada, sendo aprovações de 
projetos, fiscalizações ou inspeções, exercidas pela SETRAN, não ilidirão a total e 
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade de fabricação, 
dos materiais e serviços por ela fornecidos ou prestados. 

e) Com a finalização dos serviços objeto do contrato, a SETRAN emitirá o Termo de 
Entrega Provisório da obra, e após 90 (noventa) dias corridos, será emitido o Termo de 
Entrega Definitivo da obra, a fim de verificar vícios e/ou defeitos que possam surgir logo 
após a finalização dos serviços contratados. Os momentos de escavação devem ser  
 

3.2.6. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

 Os serviços executados e recebidos serão medidos de acordo com a memória 
de campo expedida pela FISCALIZAÇÃO/GERÊNCIA DA OBRA, cópias das folhas de 
testes, avaliações e medições realizadas. 
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3.2.7. PRAZOS 

 O prazo de vigência do contrato será o prazo de execução dos serviços de 90 
(noventa) dias corridos acrescidos de mais 30 (trinta) dias passando a ter sua vigência 
de 120 (cento e vinte) dias a contar da data sua assinatura e prorrogável na forma da 
Lei de Licitações.  

O prazo de execução deverá ser rigorosamente cumprido, independentemente 
de dificuldades relativas a fornecimento de materiais, clima ou outras situações que 
porventura venham a ocorrer.  
 Após a assinatura do contrato e antes do início da Obra, o engenheiro da 
CONTRATADA deverá entrar em contato com o ENGENHEIRO FISCAL da SETRAN, 
para de comum acordo definir os planos de execução da Obra, para que os prazos 
sejam atendidos. 
 A execução dos serviços será iniciada APÓS NO MÁXIMO 15 (QUINZE) DIAS 
DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO, cujas etapas observarão o 
cronograma físico financeiro do Anexo IV. 

3.2.8. ESPECIFICAÇÕES PARTICULARES 

 Este item define a sistemática a ser empregada na RECUPERAÇÃO DE 02 
(DUAS) PONTES DE CONCRETO ARMADO NA RODOVIA PA-252, SOBRE O 
IGARAPÉ IPIXUNA (12,00 x 8,60 x 5,00m) E RIO BUJARÚ (14,00 x 8,60 x 4,50m). 
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ, TRECHO PA 140 COM O MUNICÍPIO DE 
CONCÓRDIA DO PARÁ, SENTIDO RIO CAPIM, SOB A JURISDIÇÃO DO 7º NR. 
Onde serão apresentadas as definições e quantitativos de serviços a serem 
executados pela CONTRATADA e gerenciada por esta Secretaria de Transportes - 
SETRAN. 
 

3.2.8.1.  SERVIÇOS PRELIMINARES 

3.2.8.1.1. MOBILIZAÇÃO 

A CONTRATADA será a única responsável pelo fornecimento e transporte dos 
materiais, dos equipamentos necessários direta ou indiretamente para execução dos 
serviços previstos na planilha referencial incluindo os que estiverem escusos na 
planilha referencial, porém sejam necessários, aparelhos e ferramentas para execução 
da obra, bem como por todas as despesas referentes a impostos, taxas, seguros, 
transporte e alimentação do pessoal. 

 
3.2.8.1.2. PLACA DA OBRA 

 Na obra em local bem visível, será obrigatória a colocação de 02 (duas) placas 
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medindo 4,00 m x 3,00 m cada, conforme modelo fornecido pela SETRAN em local 
indicado pela fiscalização. O Art. 16 da Lei Federal nº 5.194/66, determina a instalação 
de placa de obra também conforme a orientação do CREA. 

3.2.8.1.3. DIÁRIO DE OBRA 

A CONTRATADA deverá manter no canteiro de obra o livro destinado ao Diário 
de Obra, para registro da evolução dos serviços, com data de início e da conclusão das 
etapas conforme cronograma definitivo, condições meteorológicas e ocorrência de 
maré que prejudique a execução dos serviços, consultas à Fiscalização, bem como, 
observações e considerações da Fiscalização.  

A CONTRATADA deverá entregar semanalmente no DIRTEC/SETRAN, uma via 
do registro para controle e/ou respaldo de liberação de prorrogação de prazo, 
paralisação e/ou acréscimo dos serviços. 

3.2.8.1.4. CANTEIRO DE OBRA 

O Canteiro será executado em madeira e compreenderá dos seguintes 
ambientes: Escritório da obra, com dependências sanitárias; Almoxarifado; Depósito de 
cimento. 

3.2.8.1.5. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

  Ficará na responsabilidade da CONTRATADA a execução de todas as 
instalações provisórias necessárias, tais como: instalações hidros sanitárias (água fria 
e esgoto), instalações elétricas de baixa tensão de iluminação e força elétrica para 
utilização dos equipamentos necessários a perfeita execução dos serviços. 

3.2.8.1.6. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

Compreende os serviços de escritório no local da obra, incluindo todos os gastos 
de insumos materiais e mão-de-obra necessários a gerência efetiva da obra, incluindo: 
energia elétrica, material de expediente, telefone, corpo técnico/administrativo, etc. Os 
custos com  administração da obra deverá ser previsto nas planilhas de custo da 
CONTRATADA sem ônus a CONTRATANTE. 

3.2.8.1.7. DESPESA DA LEGALIZAÇÃO  

Representa todas as taxas e emolumentos que incidem na legalização da obra 
junto aos órgãos concedentes tais como: alvarás, licenças, ART de execução, etc. Os 
quais deverão estar previstos nas planilhas de custo da CONTRATADA sem ônus a 
CONTRATANTE. 
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3.2.8.1.8. LOCAÇÃO DA OBRA 

A CONTRATADA deverá locar a obra, no terreno, de acordo com a planta baixa 
do projeto executivo. A locação deverá ser acompanhada pela Fiscalização do 
DIRTEC/SETRAN. A locação da área de intervenção deverá ser feita com equipamento 
tipo teodolito por profissional especializado, obedecendo aos eixos longitudinais, 
transversais, níveis e alinhamentos, de acordo com o projeto. Um referencial de nível 
(RN) deverá ser instalado em local protegido e com cota determinada, para orientação 
dos nivelamentos subsequentes da obra. 

3.2.8.1.9. PROJETO DE RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL DE DUAS 
PONTES DE CONCRETO 

A CONTRATADA será responsável pela elaboração dos Projetos de 
Recuperação e Reforço das Pontes descritas nesse termo, assim como o Projeto 
Estrutural dessas obras que deverá ser apresentado para aprovação da SETRAN.  

A CONTRATADA deverá apresentar os Projetos de Recuperação e Reforço das 
Pontes em um prazo máximo de 30 dias corridos a contar da expedição da Ordem de 
Serviço.   

A elaboração do projeto deverá obedecer às condições gerais prescritas no 
Manual de Projetos para Obras de Arte Especiais elaborado pela ABNT e ou 
DNER/DNIT, e o seu desenvolvimento deverá ser efetuado de acordo com as Normas 
Brasileiras em vigor, relacionadas abaixo: 

NBR-6118: Projetos de Estruturas de Concreto Armado - Procedimento; 

NBR-8681: Ações e Segurança nas Estruturas - Procedimento; 

NBR-9062: Projeto e Execução de Estruturas de Concreto Pré-moldada – 
Procedimento; 

Nos casos de inexistência de Normas Brasileiras ou quando estas forem 
omissas, será permitida a utilização de normas estrangeiras, mediante autorização, por 
escrito, da Secretaria de Estado de Transportes – SETRAN.  

Estrutura 

Serão apresentados os cálculos estruturais que definem as principais seções e 
elementos de relevância na estrutura, constando, obrigatoriamente, as verificações de 
resistência e a quantidade aproximada de armadura. 
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Deverão ser apresentados desenhos de fôrmas, com elevações, plantas, cortes 
longitudinais e transversais, detalhes estruturais, especialmente de encontros bem 
como tipos, posicionamento e dimensões dos aparelhos de apoio, detalhes 
arquitetônicos e locação da obra em planta e perfil, inclusive fundações. 

Em casos especiais, deverá ser apresentado o esquema construtivo adotado. 

3.2.8.1.10. TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS  

A CONTRATADA arcará com toda e qualquer despesa referente a fornecimento, 
transporte e transbordo de todos os materiais e equipamentos necessários para 
execução e entrega da obra. 

3.2.8.2.  RECUPERAÇÃO DE DUAS PONTES DE CONCRETO 

3.2.8.2.1. DEMOLIÇÃO  

 As duas pontes terão serviços de demolição assim como o transporte para retirada do 
entulho produzido deste serviço:  

o Na Ponte do Ig. Ipixuna será demolida a laje de transição do encontro mais 
comprometido pela perda de material, este substituído por pedra tipo “rachão” e seixo 
“in natura”. Esse serviço deve ser executado sempre de “forma controlada” utilizando 
martelete.  

o Na Ponte do Ig. Bujarú  serão demolidos os guarda-corpos de concreto existentes em 
ambos os lados, substituídos por barreira tipo “new jérsei” que funcionarão como 
guarda-roda e guarda-corpo após a conclusão dos serviços. Esse serviço deve ser 
executado sempre de “forma controlada” utilizando martelete.  

3.2.8.2.2. SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO 

 O concreto armado será de no mínimo de 35 Mpa.  

 O traço do concreto, confecção de armações e fôrmas deveram seguir rigorosamente 
as determinações do Projeto elaborado pela CONTRATADA.   

 Todo concreto produzido será controlado tecnologicamente 

 

 Os escoramentos obedecerão às indicações de projeto e possuirão rigidez que impeça 
deformação quando submetidas às cargas.  
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 Formas com madeira branca para vigas e tabuleiro que obedecerão às indicações de 
projeto e possuirão rigidez que impeça deformação quando submetidas às cargas de 
lançamento do concreto. 

 
3.2.8.2.3. SISTEMA ENSACADEIRA OU RIP-RAP 

Serão construídos reforços utilizando o sistema de ensecadeira ou rip-rap de 
solo cimento, que consiste no uso de sacos de poliéster ou similar em medidas 
mínimas de comprimento 60 cm, largura 58 cm e altura 20 cm. Os sacos são 
preenchidos de 80% do seu volume, com material argiloso ou areia e demais com 
cimento. Os sacos devem ser preenchidos até a espessura máxima de 15 cm para que 
aconteça a moldagem e um a perfeita hidratação da mistura, possibilitando a 
estanqueidade da estrutura. A CONTRATADA deve apresentar a SETRAN suas 
especificações quanto à mistura de solo cimento e a FISCALIZAÇÃO deve aprovar o 
traço da mistura, acompanhar o ensacamento e execução do serviço. Este feito o 
lançamento manualmente. 

 
3.2.8.2.4. BARREIRA DE CONCRETO TIPO “NEW JERSEY” 

A barreira de concreto tipo “New Jersey” será usada como guarda-roda e 
guarda-corpo ao mesmo tempo. O seu comprimento e altura obedecerão às indicações 
do projeto elaborado pela CONTRATADA.  

3.2.8.3.  SERVIÇOS FINAIS 

 Durante a execução, a obra deverá ter limpeza permanente de modo a não 
haver acúmulo do entulho.  
 No final da obra, deverá removido todo o entulho da área, sendo 
cuidadosamente limpos e varridos os acessos. 
 Todos os materiais a serem fornecidos e serviços a serem executados deverão 
seguir rigorosamente as especificações.  
 Em caso de rejeição pela Fiscalização, serão substituídos e os serviços refeitos, 
sem que haja prejuízo no cronograma da obra. 

3.2.8.3.1. DESMOBILIZAÇÃO 

A contratada será a única responsável pelo transporte dos materiais, 
equipamentos (rebocador, balsa rebocável, caçambas, pá mecânica, grupo gerador, 
placa vibratória), aparelhos e ferramentas que foram utilizados na execução da obra, 
bem como por todas as despesas referentes a impostos, taxas, seguros, transporte e 
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indenização de pessoal. 

 

4. PROPOSTA 

A proposta de preços, que compreende a descrição do material ou serviço 
ofertado pelo licitante, preço unitário e preço total, deverá ser compatível com as 
especificações constantes do PROJETO BÁSICO e seus anexos, bem como atender 
as seguintes exigências: 

a) Descrição do material ou serviço, observadas as mesmas especificações constantes 
deste Edital, de forma clara e específica, descrevendo detalhadamente as 
características do serviço ofertado, bem como preços unitários e totais detalhados em 
planilha, conforme modelo de composição de custos unitários do Anexo VI. 

b) O licitante não poderá cotar e colocar preços unitários superiores aos estabelecidos 
pela SETRAN, sejam eles no preço dos serviços/etapas ou no valor total do orçamento. 
Não serão permitidas alterações nas quantidades ou exclusões dos itens constantes 
das composições de custos unitários. 

c) O licitante deverá apresentar todas as composições de custos unitários e auxiliares de 
acordo com os parâmetros de composição da SETRAN. 

d) Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, contados da efetiva entrega da 
mesma. 
 

5. HABILITAÇÃO – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Considerando que o objeto deste Termo de Referência trata de OBRAS DE 
ARTE ESPECIAIS, que são estruturas específicas para transpor obstáculos, tais como 
avenidas, vales, rios, entre outros e quando construídas sobre cursos d’água, são 
denominadas pontes. 

Considerando que as essas OBRAS DE ARTE ESPECIAIS estão submetidas às 
ações externas provenientes de cargas móveis de veículos, forças devido ao vento, 
ação das águas de rios que incidem nas meso-estrutura e infraestruturas, variações de 
temperatura que podem provocar retração ou dilatação do concreto. 

Considerando que são estruturas que necessitam de técnicas especificas, mão 
de obra especializada e qualificada para execução dos serviços deverá ter um 
tratamento diferenciado ao ser analisada as especificações das licitantes interessadas 
conforme disposto no Acordão 534/206-Plenário-TCU. 

Considerando também que o Estado do Pará possui grandes dimensões 
continentais, com heterogeneidade em suas regiões, as quais possuem suas 
particularidades, o local de implantação de obra de arte especial de grande porte 
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requer estudos específicos. 

A licitante (pessoa jurídica) deverá enquadra-se nas exigências mínimas 
definidas conforme critério a seguir: 

5.1 QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL 

A licitante (pessoa jurídica) deve ter em seu quadro técnico profissionais com 
experiência na execução de serviço de mesmo caráter e de igual complexidade ou 
superior, comprovadas por intermédio de atestados e/ou certidões de contratos 
emitidos por pessoas jurídicas de direitos público ou privado, em nome da empresa, 
conforme critério a seguir: 

a) Comprovação de a licitante ter executado, através de acervos técnicos, Obras 
Especiais (Pontes e Viadutos), de Obras de Construção de Pontes em Concreto 
Armado. Tais exigências se fazem necessárias considerando que o objeto desta 
contração trata-se de obras de artes especiais, a qual deve ter um tratamento 
diferenciado ao ser analisada as especificações das licitantes interessadas (Acordão 
534/206 – Plenário – TCU). 

b) Os itens de maior relevância listados, os quais são os serviços de maior dificuldade 
técnica para execução e necessitam de mão de obra específica e qualificada e ainda a 
utilização de equipamentos especiais, e devem atender às quantidades mínimas, 
aceitando-se a somatória de quantidades em mais de um contrato conforme tabela a 
seguir. 

SERVIÇO QUANTIDADE (und) 

Ponte em Concreto Armado 26 m 

Estaca Raiz Φ 30cm  30 m 

Concreto de  ≥ 30 Mpa 18,78 m³ 

Armação em Aço CA-50 / CA-60 3091,87 kg 

 
O acervo técnico deverá ser comprovado através de certidões e/ou atestados 

fornecido (s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado. 
 
Quando a certidão e /ou atestado não for emitida pelo contratante principal da 

 
A
S
S
I
N
A
D
O
 
E
L
E
T
R
O
N
I
C
A
M
E
N
T
E
 
P
E
L
O
 
U
S
U
Á
R
I
O
:
 
A
m
b
i
r
e
 
S
o
a
r
e
s
 
D
a
n
t
a
s
 
F
a
r
i
a
 
(
L
e
i
 
1
1
.
4
1
9
/
2
0
0
6
)
 

 
E
M
 
0
9
/
0
5
/
2
0
2
2
 
1
6
:
0
8
 
(
H
o
r
a
 
L
o
c
a
l
)
 
-
 
A
u
t
.
 
A
s
s
i
n
a
t
u
r
a
:
 
6
9
F
5
1
B
A
A
7
9
1
F
F
C
8
B
.
C
8
B
C
A
5
3
F
E
E
8
C
E
7
C
4
.
0
E
3
E
B
0
1
F
4
3
0
A
1
6
1
2
.
D
8
8
2
5
6
F
1
D
A
8
B
F
E
3
3
 

 Nº do Protocolo: 2021/1258461  Anexo/Sequencial: 41 
 Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

 Identificador de autenticação: 7E00F97.B4DA.AAF.CC0E81C2C4072854BC 



 

 

 

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES – DIRTEC 
GERÊNCIA DE OBRAS ESPECIAIS – GOE 

End: Av. Almirante Barroso, 3639 - CEP. 66.613-710 – Souza 

goe.setran@setran.pa.gov.br/91-4009.3842/3843 

 
Página 19 de 34 

Secretaria de 

Transportes 

obra (órgão ou ente público), deverá ser juntada à documentação, pelo menos um, dos 
seguintes documentos: 

 

 Declaração formal do contratante principal confirmando que o Licitante tenha 
participado da execução do serviço objeto do contrato; 

 Autorização da subcontratação pelo contratante principal, em que conste o nome 
do Licitante subcontratado para o qual se está emitindo o atestado; 

 Contrato firmado entre contratado principal e Licitante subcontratado. 

Declaração formal emitida pela licitante de que ela possui equipamentos 
necessários para execução do Serviço de que trata o objeto desta licitação, os quais 
deverão estar disponíveis e em perfeitas condições de uso quando da contratação. 
Esses equipamentos estarão sujeitos à vistoria “in loco” pela SETRAN, por ocasião da 
contratação. 

 
 

5.2 CAPACIDADE PROFISSIONAL 

  A licitante deverá obrigatoriamente apresentar relação dos serviços executados 
por profissionais de nível superior vinculados permanentemente à empresa e constante 
do seu Registro/Certidão de inscrição no CREA ou Conselho Profissional competente, 
em nome do profissional, como Responsável Técnico, comprovados mediante 
atestados e/ou certidões de capacidade técnica por execução de serviços compatíveis 
com o objeto da licitação, a seguir relacionados: 

a) Obras de Construção de Ponte de Concreto Armado, ou serviços de complexidade 
maior, conforme os itens de maior relevância listados, os quais são os serviços de 
maior dificuldade técnica para execução e necessitam de mão de obra específica e 
qualificada e ainda a utilização de equipamentos especiais, e devem atender às 
quantidades mínimas, aceitando-se a somatória de quantidades em mais de um 
contrato conforme tabela a seguir. 

SERVIÇO QUANTIDADE (und) 

Ponte em Concreto Armado 26 m 

Estaca Raiz Φ 30cm  30 m 

Concreto de  ≥ 30 Mpa 18,78 m³ 

Armação em Aço CA-50 / CA-60 3091,87 kg 
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O(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado, somente será(ão) aceito(s) com a(s) respectiva(s) certidão(es) do 
CREA. 

Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) necessário(s) e 
suficiente(s) para a comprovação do exigido, e indicar com marca texto os itens que 
comprovarão as exigências. 

b) Para determinação do vínculo profissional deverá ser apresentado: 

 Cópia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados 
(FRE) que demonstrem a identificação do profissional e guia de recolhimento do FGTS 
onde conste o nome do profissional, ou; 

 Comprovação do vínculo profissional por meio de contrato de prestação de serviços, 
celebrado de acordo com a legislação civil comum. 

 Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante tal comprovação será feita 
através do ato constitutivo da mesma e certidão do CREA ou Conselho Profissional 
competente, devidamente atualizada. 

 Anexar a(s) declaração(ões) individual(is), por escrito, do(s) profissional(ais) 
apresentado(s) para atendimento às alíneas acima, autorizando sua(s) inclusão(ões) 
na equipe técnica, e que irá participar na execução dos trabalhos.  

c) A título de comprovação de experiência do técnico deverá ser apresentado atestado 
e/ou certidão. Ditos atestados e/ou certidões deverão ser apresentados indicando que 
o profissional esteja listado entre os nomes apresentados e emitidos por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado e devidamente certificados pelo Conselho 
Regional competente, neles constando os contratos, nomes do contratado, do 
contratante e descrição dos serviços executados. De acordo com os serviços 
relacionados e comprovados será avaliado o nível de experiência da equipe para 
execução dos serviços. 

O atestado ou certidão que não atender a todas as características citadas nas 
condições acima, não serão considerados pela Comissão de Licitação. 

 

d) Quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo contratante principal da obra, 
deverá ser juntada à documentação: 

 Declaração formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi 
responsável técnico pela sua execução, ou um de seus responsáveis técnicos, ou; 

 Comprovação por meio de carteira profissional de trabalho e Ficha de Registro de 
Empresa – FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço, todos esses com data referente ao período de execução do objeto do 
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atestado/certidão, ou; 

 Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional à época da 
execução do objeto do atestado/certidão. 

 Cada Responsável Técnico só poderá representar uma única empresa, sob pena de 
inabilitação das Licitantes. 

 

4.1. VISTORIA 

5.2.1. Deverá apresentar a declaração de pleno conhecimento, onde serão executados 
os serviços, objeto desta licitação, assumindo total responsabilidade quanto ao 
conhecimento à situação da obra e condições ambientais do local onde serão 
executados os serviços. 

 

5.2.2. Em caso de qualquer dúvida, a licitante poderá procurar o Setor Responsável 
pelo Órgão na Gerencia de Obras Artes especiais - GOE, pelo e-mail 
goe.setran@setran.pa.gov.br ou através dos telefones 91-4009.3842/3843. 

 
5. LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E PRAZO DE EXECUÇÃO 

5.1. A execução de serviços referentes à RECUPERAÇÃO DE 02 (DUAS) PONTES DE 
CONCRETO ARMADO NA RODOVIA PA-252, SOBRE O IGARAPÉ IPIXUNA (12,00 
x 8,60 x 5,00m) E RIO BUJARÚ (14,00 x 8,60 x 4,50m). MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA 
DO PARÁ, TRECHO PA 140 COM O MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ, 
SENTIDO RIO CAPIM, SOB A JURISDIÇÃO DO 7º NR.  Deverão ser executados 
conforme localização descrita no item 2.execução 

 
 

6. PRAZO DE GARANTIA NOS CONTRATOS DE EMPREITADA 

6.1. A questão da responsabilidade de empreiteiros e construtores estava disciplinada no 
art. 1.245 do Código Civil de 1.916, sendo assimilada pelo Código Civil de 2002, no seu 
art. 618: 

“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções 
consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o 
prazo irredutível de 5 (cinco) anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim 
em razão dos materiais, como do solo.” 
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7. OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR 

7.1. CABERÁ AO LICITANTE VENCEDOR 

7.1.1. Cumprir todas as exigências constantes do Edital e seus Anexos. 

7.1.2. Alocar profissionais altamente especializados para o desenvolvimento dos 
trabalhos. A qualquer tempo a Fiscalização poderá solicitar a substituição de qualquer 
membro da equipe técnica da licitante vencedora, desde que entenda que seja 
benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos. 

7.1.3. Alocar durante todo o período das obras ao menos 1 profissional de nível 
superior, com experiência, detentor de atestado de responsabilidade técnica, 
devidamente registrados no CREA da região onde os serviços foram executados, 
acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico – CAT, expedidas pelo 
CREA, que comprovem ter o profissional executado os serviços com características 
técnicas compatíveis com o objeto desta licitação e deverá ser aprovado pela 
FISCALIZAÇÃO/GERÊNCIA. 

7.1.4. Emitir relatórios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, onde 
constarão todas as informações técnicas das obras. 

7.1.5. Realizar todos os serviços relacionados com o objeto do PROJETO BÁSICO de 
acordo com as especificações estipuladas neste documento. 

7.1.6. Seguir o cronograma físico das etapas de execução dos serviços. Realizar, com 
zelo e fidelidade a prática da boa execução dos serviços, observando as formas, as 
medidas, os desenhos, realizando verificação “in loco” e a melhor metodologia, não se 
admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da fiscalização, ficando 
obrigado a solicitação da anuência da FISCALIZAÇÃO/GERÊNCIA de toda e qualquer 
alteração da rotina de serviços e projeto objeto do contrato. 

7.1.7. Fornecer e manter no canteiro de serviços, tudo que for necessário à execução 
dos serviços dentro dos prazos estipulados e com a qualidade desejada. 

7.1.8. Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execução dos 
serviços, recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado. 

7.1.9. Prestar assessoria técnica com orientações, sugestões, instruções ou 
recomendações, exemplos de aplicação em outros serviços e assistências técnicas de 
interesse da SETRAN em relação a serviços, projetos e atividades que envolvam o 
objeto do contrato, fornecendo normas para aperfeiçoar e garantir eficiência aos 
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serviços. 

7.1.10. Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, assumindo 
total e única responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execução 
dos serviços. 

7.1.11. Manter, durante a execução dos serviços, o pessoal devidamente uniformizado, 
limpo, em boas condições de higiene e segurança, identificados com crachás e usando 
equipamento de proteção individual (EPI) apropriado. 

7.1.12. Comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusão de atividades 
em execução, mantendo estreita comunicação com a FISCALIZAÇÃO/GERÊNCIA. 

7.1.13. Executar fielmente os serviços programados nas especificações, não se 
admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da SETRAN. 

7.1.14. Providenciar, junto ao CREA regional, a devida Anotação de Responsabilidade 
Técnica – ART, relativa aos serviços objeto da presente licitação, de acordo com a 
legislação vigente. 

7.1.15. Tomar todas as providências necessárias ao perfeito desenvolvimento dos 
serviços, arcando com todas as despesas, sem ônus adicional a SETRAN. 

7.1.16. Entregar as áreas afetadas pelos serviços totalmente recuperadas e limpas, 
sendo efetuado o replantio de gramas nas valas, recomposição de calçadas, asfaltos e 
outros. 

7.1.17. Não subcontratar nenhum serviço sem o prévio conhecimento e consentimento 
da SETRAN. 

7.1.18. Promover medidas de proteção para a redução ou neutralização dos riscos 
ocupacionais aos seus empregados, bem como fornecer os equipamentos de proteção 
individuais – EPI’s necessários, tais como óculos, luvas, aventais, máscaras, calçados 
apropriados, protetores auriculares, etc., fiscalizando e exigindo que os mesmos 
cumpram as normas e procedimentos destinados à preservação de suas integridades 
físicas. 

7.1.19. Adotar todas as providências e assumir todas as obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidente do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem 
vítimas os seus técnicos e empregados, no desempenho dos serviços ou em conexão 
com eles. 

7.1.20. Acatar e cumprir todas as regras e obrigações estabelecidas na convenção 
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coletiva do Sindicato da classe, a que seus empregados estejam filiados, sem ônus 
adicional a SETRAN. 

7.1.21. Pagar em dia os salários e demais benefícios aos seus empregados, bem como 
recolher, no prazo legal, todos os encargos e tributos. 

7.1.22. A inadimplência da Licitante vencedora, com referência aos encargos 
decorrentes do contrato, não transfere a responsabilidade por seu pagamento a 
SETRAN, nem poderá onerar o objeto desta licitação, razão pela qual a Licitante 
vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou 
passiva, com a SETRAN. 

7.1.23. Apresentar planejamento inicial com descrição do Plano de Mobilização de 
Meios (pessoal, viaturas e equipamentos), indicando os itens que serão comprados, 
alugados ou remanejados de outros canteiros, meios de transporte e outros julgados 
necessários, com as respectivas cronologias. 

7.1.24. Apresentar organograma com a distribuição dos cargos e funções na obra, 
acompanhado do Plano da Administração, no qual estejam definidas as atribuições e 
responsabilidades de todo pessoal, até o nível de encarregado ou mestre. 

7.1.25. Desenvolver atividades em mais de um turno de serviços, seja durante os dias 
úteis, nos finais de semana ou nos feriados, sempre que se fizer necessário, com o 
propósito de manter, recuperar ou antecipar etapas do cronograma físico dos serviços, 
a fim de garantir o cumprimento do prazo total de execução estabelecido. 

7.1.26. Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços. 
No caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões às 
Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à licitante formular imediata 
comunicação escrita a SETRAN, buscando o imediato encaminhamento do assunto, de 
forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento dos serviços. 

7.1.27. Assumir inteira e total responsabilidade pela execução dos serviços, pela 
resistência, estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar. 

7.1.28. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total 
ou em parte, os serviços efetuados em que se verifiquem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou dos materiais utilizados, no prazo máximo de 5 
(cinco) dias, contados da ciência pela Licitante vencedora, ou no prazo para tanto 
estabelecido pela fiscalização. 

7.1.29. Responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços 
contratados, obrigando-se a prestar assistência técnica e administrativa necessária 
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para assegurar andamento conveniente dos trabalhos. 

7.1.30. Submeter à fiscalização as amostras de todos os materiais a serem empregados 
nos serviços antes da sua execução. 

7.1.31. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das 
atividades objeto desta licitação, sem prévia autorização da SETRAN. 

7.1.32. Manter, durante todo o período da execução dos serviços, as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

7.1.33. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, 
custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de 
seus empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades 
decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas 
por força de lei, ligadas ao cumprimento do presente edital. 

7.1.34. Responder por danos materiais, ou físicos, causados por seus empregados 
diretamente a SETRAN ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo. 

7.1.35. Prestar esclarecimentos a SETRAN sobre eventuais atos ou fatos noticiados que 
a envolva, independente de solicitação. 

 
8. OBRIGAÇÕES DA SETRAN 

Caberá a SETRAN: 
8.1. Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Edital, em particular no que 

se refere ao nível de serviço e sanções administrativas; 

8.2. Proporcionar todas as condições necessárias para que o licitante vencedor possa 
cumprir o objeto desta licitação. 

8.3. Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita 
da Contratada, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em casos omissos; 

8.4. Nomear Gestores para executar a fiscalização do Contrato, que registrará todas as 
ocorrências e as deficiências verificadas, oficiando à licitante vencedora para a 
imediata correção das irregularidades apontadas. 

8.4.1. A existência e a atuação da fiscalização da SETRAN em nada restringe a 
responsabilidade técnica única, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que 
concerne à execução do objeto contratado. 
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8.5. Efetuar o pagamento mensal nas condições pactuadas.  

8.6. Atestar a execução do contrato. 

8.7. Cumprir as demais obrigações contidas no edital. 

 
9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

9.1. O cronograma de atividades apresentado pela licitante representa as quantidades de 
serviços a serem executados pelo contrato e é o elemento básico de controle da obra 
como também elemento de referência para medição e pagamento. Com base nesse 
cronograma de licitação, será ajustado um cronograma de execução de acordo com a 
programação física e financeira existente por ocasião da assinatura do contrato ou de 
outro documento hábil. 

9.2. A SETRAN observará para que o Cronograma máximo por período esteja em 
conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros. 

9.3. Este CRONOGRAMA está apresentado no Anexo IV. 

 
10. CONDIÇÕES DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

10.1. A SETRAN pagará à contratada, pelos serviços contratados e executados, os 
preços integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e a 
ocorrência de imprevistos. Fica expressamente estabelecido que os preços incluam 
todos os custos diretos e indiretos para a execução do(s) serviços(s), de acordo com as 
condições previstas nas Especificações e nas Normas indicadas no Edital e demais 
documentos da licitação, constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos 
contratados e executados. 

10.2. Obedecido ao cronograma físico-financeiro apresentado, será procedida à 
medição dos serviços. Emitido o atestado de conformidade, o contratado deverá 
apresentar na sede do Núcleo Regional respectiva, as notas fiscais correspondentes à 
medição, que será encaminhada à Coordenação Geral competente após devidamente 
atestada pelo Núcleo Regional. 

10.3. É de inteira responsabilidade da empresa a entrega, no prazo máximo de 5 
(cinco) dias após o processamento da medição, de toda documentação necessária à 
plena e correta formalização do processo de medição, condição esta imprescindível 
para o envio deste para pagamento. O atraso na entrega da documentação exigida, por 
parte da empresa ou consórcio, não poderá concorrer para futuros pleitos de 
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ressarcimento por atraso de pagamento. 

10.4. Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a 
partir da data da emissão do aceite na nota fiscal até a data do efetivo pagamento. (O 
que vale para fins de contagem de prazo é a efetiva atestação no verso da nota, e não 
sua simples entrega). 

10.5. O pagamento referente a cada medição será liberado mediante comprovação, 
pela contratada, da Regularidade Fiscal, nos termos do Edital. 

10.6. Sendo constatada qualquer irregularidade em relação à situação cadastral da 
Contratada, esta será formalmente comunicada de sua situação irregular, para que 
apresente justificativa e comprovação de regularidade. Caso não se verifique que a 
empresa regularizou sua situação, estará sujeita ao enquadramento nos motivos do 
Art. 78, da Lei nº. 8666/93. 

10.7. Os serviços serão medidos mensalmente, conforme instrução vigente sobre o 
assunto e de acordo com os critérios estabelecidos no Procedimento de Execução das 
Obras.  

10.8. As medições constarão de Planilha-Resumo, contendo a relação de serviços, 
quantidades, unidades, parciais e totais, conforme cronograma de atividades aprovado.  

10.9. No processo de medição ou na prestação de contas, conforme for o caso, 
deverá constar a real alíquota de ISSQN adotada pelo respectivo Município. 

10.10. Nas medições que abrangem mais de um município, o cálculo deverá ser 
realizado por município abrangido, sendo vedada a utilização do critério da média 
ponderada entre os diversos municípios e suas alíquotas. 

10.11. O pagamento será feito com base no preço unitário apresentando para cada 
serviço, incluindo material, mão de obra, transporte, encargos e BDI. 

 
11. FISCALIZAÇÃO 

11.1. A fiscalização dos serviços estabelecidos será efetuada pelo GERENTE 
TÉCNICO designado pela SETRAN, sendo a ele incumbida a tarefa de verificar a 
efetividade do serviço executado. 
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12. PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO  

12.1. O prazo de execução dos serviços será de 90 (noventa) dias, a contar da data 
da publicação no DOE.  

12.2. Cabe à contratada executar os serviços conforme cronograma físico-financeiro. 

12.3. Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 

12.3.1. Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 30 (trinta) dias da 
comunicação escrita do contratado; 

12.3.2. Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade 
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso 
do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos 
contratuais. 

 
13. GARANTIA CONTRATUAL  

Deverá ser apresentada a garantia na forma prevista no Edital. 
13.1. Para assinar o contrato, deverá a vencedora prestar garantia de 5% (cinco por 

cento) do valor deste, a preços iniciais, sob pena de decair o direito à contratação.    

13.2. A caução inicial será reforçada durante a execução dos serviços contratados, de 
forma a totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do Contrato (preços 
iniciais mais aditivos e reajustamentos se houver).  

13.3. Todas as garantias contratuais deverão ser realizadas com prazo de vencimento 
de 1 mês após a data prevista para o término contratual vigente. 

13.4. A garantia e seus reforços poderão ser realizados em uma das seguintes 
modalidades: 

13.4.1. Caução em dinheiro ou título da dívida pública; 

13.4.2. Seguro garantia; 

13.4.3. Carta de fiança bancária, conforme minuta constante do edital; 

13.5. No caso de fiança bancária, esta deverá ser, a critério da licitante, fornecida por 
um banco localizado no Brasil, pelo prazo da duração do contrato, devendo a 
contratada providenciar sua prorrogação, por toda a duração do contrato, independente 
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de notificação da SETRAN, sob pena de rescisão contratual, ressalvados os casos em 
que a duração do contrato for inferior ao prazo acima estipulado, quando deverá a 
caução ser feita pelo prazo contratual. Durante o período em que o contrato se 
encontre oficialmente paralisado ou suspenso não poderá ser exigida a prorrogação 
das fianças bancárias. 

13.6. No caso da opção pelo seguro garantia o mesmo será feito mediante entrega da 
competente apólice emitida por entidade em funcionamento no País, e em nome da 
SETRAN, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo da duração do contrato, 
devendo a contratada providenciar sua prorrogação, por toda a duração do contrato, 
independente de notificação da SETRAN, sob pena de rescisão contratual. 

13.7. No caso de opção por Títulos da Dívida Pública, estes deverão estar 
acompanhados de laudo de avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual esta 
informará sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualização, e 
condições de resgate.  

13.8. No caso de opção por caução em dinheiro, o interessado deverá procurar a 
Tesouraria Central da SETRAN, em Belém/PA, para obter instruções de como efetuá-
la. 

13.9. A garantia prestada pela licitante vencedora lhe será restituída ou liberada 60 
(sessenta) dias corridos após o Recebimento Definitivo do(s) serviço(s). 

13.10. A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração 
ou a terceiros, na forma do art.70, da Lei nº 8.666/93. O contratado é responsável pelos 
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais de suas subcontratadas 
resultantes da execução do contrato, cabendo a ela a fiscalização do cumprimento 
destas obrigações. 

 
14. SUBCONTRATAÇÃO 

14.1. Poderá ocorrer de forma excepcional a transferência do objeto deste instrumento 
através de subcontratação, até o limite de 50% (cinquenta por cento), nos moldes dos 
arts. 54, 72 e 78, inciso VI da Lei 8.666/93, desde que: 

14.1.1. A responsabilidade do contratado não seja afastada, inclusive quanto à parte 
subcontratada; 

14.1.2. O subcontratado não poderá realizar nova subcontratação; 

14.1.3. Seja comprovada a inviabilidade técnica-econômica da execução integral do 
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objeto por parte da contratada; 

14.1.4. Seja comprovada a existência de interesse público. 

14.2. A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem 
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica 
necessários para a execução do objeto.  

14.2.1. No caso de obras, somente será autorizada a subcontratação de empresas que 
expressamente aceitem o cumprimento das cláusulas assecuratórias de direitos 
trabalhistas. 

14.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade 
integral da CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a 
supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder 
perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais 
correspondentes ao objeto da subcontratação. 

15. REAJUSTE E ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA  

15.1 Reajuste de preço  

a) Os preços contratados poderão ser reajustados a cada 12 (doze) meses, 
contados a partir da data da apresentação da proposta e mediante solicitação da 
contratada, conforme Art. 40, XI da Lei nº 8.666/93, data a que deverão estar referidos 
os preços unitários apresentados na PROPOSTA DA CONTRATADA, esse reajuste 
terá como base a variação verificada no Índice Nacional de Custo de Obras 
Rodoviárias, calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-Custos Setoriais), por tipo 
de obra, publicada nas colunas 36 a 39 da revista Conjuntura Econômica. 
 

b) Na hipótese de reajustamento, o cálculo será obtido através da aplicação da 
seguinte fórmula:  
 

 
 

xV
i

ii
R

0

01   

Onde: 
R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada; 
i0 = Índice de preço verificado no mês-base da apresentação da proposta; 

       i1 = Índice de preço referente ao mês de reajustamento; 
V  = Valor, a preços iniciais, da parcela do contrato de obra ou serviço a ser reajustado. 
c) Os preços contratuais não serão reajustáveis pelo período de 01 (um) ano ou no 
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caso de atrasos injustificados que impactem no prazo contratual dos serviços.  
 

d) Na hipótese de contrato que, embora tenha seu prazo inferior ao período de 01 
(um) ano, ultrapasse o mesmo, desde que a contratada não tenha nenhuma 
responsabilidade nesse evento, poderá sofrer reajuste de seus preços.  
 

e) As condições de reajustamento de preços estipuladas anteriormente poderão vir 
a ser alteradas, caso ocorra a superveniência de normas federais ou estaduais que 
disponham de forma diferente sobre a matéria.  
 

    15.2 O preço estipulado no contrato será revisto e/ou alterado  

a) quando ocorrer acréscimo ou suspensão dos serviços por conveniência da 
SETRAN, respeitando-se os limites da Lei;  
 

b) quando sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado ou em caso de 
força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica 
extraordinária e extracontratual.  
 
 
     15.3 Os preços propostos deverão remunerar todos os custos necessários a  
execução dos serviços englobando inclusive os seguintes itens principais  

a) Mobilização e Desmobilização da usina para misturas betuminosas  
b) Instalação e demolição do canteiro de obras  
c) Regularização da obra  
d) Placas da obra  
e) Placas de sinalização e advertência provisórias com ou sem cavaletes  
f) Mobilizações e Desmobilizações de qualquer espécie  
g) Horas extras ou adicionais para cumprimento ou recuperação de prazos. 
h) h) Transportes 
i) Manutenção de instalações, ferramentas e equipamentos  
j) Operacionalização de instalações, ferramentas e equipamentos  
k) Apoio logístico  
l) Equipamentos de construção  
m) Ferramental  
n) Material de consumo  
o) Material permanente  
p) Mão de obra direta e indireta local  
q) Supervisão  
r) Viagens, deslocamentos, estadias  
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s) Apoio à fiscalização quando especificado  
t) Encargos Sociais  
u) Bonificação e outras despesas indiretas não especificadas aqui  
v) Impostos, taxas e emolumentos  
w) Ensaios, testes e demais provas necessárias a garantia de qualidade.  
x) e todas e quaisquer outras despesas que venham a ser efetuadas pela contratada em 

função dos serviços licitados.  
 

16. SANÇÕES 

16.1. A empresa vencedora desta licitação obriga-se a apresentar garantia, em até 10 
(dez) dias após a assinatura do contrato, numa das seguintes modalidades, do art. 56 
da Lei nº 8666/93 e alterações, no valor de 5% (cinco por cento) da contratação e 
observando o disposto no § 2º do inciso II do art. 48, com prazo de vigência mínima, 
igual ao prazo de execução da obra, mais 60 (sessenta) dias. Uma vez extrapolado o 
prazo de 10 (dez) dias após assinatura do contrato e a respectiva garantia não tiver 
sido apresentada pela empresa contratada, tal fato ensejará a aplicação de multa, nos 
termos do subitem 10.1.2.1 da Minuta do Contrato, sem prejuízo de eventual rescisão 
contratual, caso a mora persista, de forma injustificada, por mais de 60 (sessenta) dias, 
nos termos do item 15.4 do edital; 

a) Caução em dinheiro, preferencialmente em cheque nominal à Secretaria de Estado 
de Transportes e cruzado;  

b) Caução em título da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, 
conforme definido pelo Ministério da Fazenda;  

c) Fiança bancária;  

d) Seguro-garantia.  

16.2. As cauções apresentadas em dinheiro, serão depositadas em cadernetas de 
poupança, sendo remuneradas mensalmente com taxa fixada pelo Governo;  

16.3.  Ocorrendo a rescisão do contrato por justa causa, a SETRAN reterá a garantia 
prestada pela licitante contratada e, após o competente processo administrativo para a 
apuração dos danos que sofreu, ressarcir-se-á do valor correspondente aos prejuízos 
apurados, inclusive o pertinente às multas aplicadas. Caso o valor da garantia prestada 
seja insuficiente para cobrir os prejuízos, a diferença será cobrada judicialmente. 
Respeitada essa condição, a garantia será liberada, em até 60 (sessenta) dias após a 
assinatura, pelas partes contratantes do “Termo de Entrega e Recebimento dos 
serviços”, sem prejuízo do disposto no art. 618, do Código Civil. 
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16.4. Se, por qualquer razão, for necessária a prorrogação do contrato, a contratada 
ficará obrigada a providenciar a renovação do prazo de validade da garantia, nos 
termos e condições originalmente aprovados pela SETRAN. 

 

17. DOCUMENTOS ANEXOS 

Integram este Projeto Básico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos: 

 Anexo I – Planilha Orçamentária da estimativa de custo e formação de preços. 
 

 Anexo II – Planilha Estimativa de Composição de BDI. 
 

 Anexo III – Planilha Estimativa de Encargos Sociais. 
 

 Anexo IV – Cronograma físico-financeiro. 
 

 Anexo V – Relatório Técnico de Inspeção. 
 

 Anexo VI – Relatório Fotográfico. 
 

 Anexo VII – Memoria de Cálculo. 
 

 Anexo VIII – Composição de Preços Unitários, principal e auxiliar. 
 

 Anexo IX – Documento Referentes a Responsabilidade Técnica. 
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18. ASSINATURAS 

Declaro que sou responsável pela elaboração do Projeto Básico, que 
corresponde à seleção de empresa especializada com vistas à execução de 
RECUPERAÇÃO DE 02 (DUAS) PONTES DE CONCRETO ARMADO NA RODOVIA 
PA-252, SOBRE O IGARAPÉ IPIXUNA (12,00 x 8,60 x 5,00m) E RIO BUJARÚ (14,00 
x 8,60 x 4,50m). MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ, TRECHO PA 140 COM O 
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ, SENTIDO RIO CAPIM, SOB A 
JURISDIÇÃO DO 7º NR, para constar como anexo ao edital.  

Declaro que sou responsável pela elaboração das planilhas orçamentárias a que 
se refere o Art. 40, § 2º, inciso II, da Lei 8.666/93, bem como sua compatibilidade com 
o presente PROJETO BASICO de Referência e com os custos do sistema de 
referência, sendo as mesmas atuais e adequadas.  
 

Em, 09 de maio de 2022. 
 

___________________________________ 
Ambire Soares Dantas Faria 
Engº Civil RN 15088316-9 

Matrícula 5926291/2 
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