
 

 

 

 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023–SETRAN 

PROCESSO 2023/1173456 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o(a) SECRETARIA DE ESTADO DE 

TRANSPORTES - SETRAN, mediante Pregoeiro designado pela Portaria nº. 112/2023 – GAB/SETRAN de 

15 de setembro de 2023, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de 

julgamento menor preço por item, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002 (Lei do Pregão); Decreto Federal 

nº 10.024/2019 (Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e 

a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa 

eletrônica, no âmbito da administração pública federal); Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 3/2018 

(Estabelece regras de funcionamento do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – Sicaf, no 

âmbito do Poder Executivo Federal); Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 5/2017 (Dispõe sobre as regras e 

diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da 

Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional), no que couber; Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 02/2009 (Estabelece a obrigatoriedade de apresentação da Declaração de Elaboração 

Independente de Proposta, em procedimentos licitatórios, no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do 

Sistema de Serviços Gerais – SISG); Lei Complementar Federal nº 123/2006 (Institui o Estatuto Nacional da 

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte); Decreto Federal nº 8.538/2015 (Regulamenta o tratamento 

favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores 

familiares, produtores rurais pessoa física, microempreendedores individuais e sociedades cooperativas de 

consumo nas contratações públicas de bens, serviços e obras no âmbito da administração pública federal);  Lei 

Estadual nº 6.474/2002 (Institui, no Estado do Pará, a modalidade de licitação denominada pregão); Decreto 

Estadual nº 1.887/2017 (Regulamenta, no âmbito da Administração Estadual, o Sistema de Registro de Preços 

previsto no art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993); Decreto Estadual nº 1.354/2015 

(Estabelece diretrizes para a promoção do desenvolvimento sustentável nas contratações realizadas pela 

Administração Pública Estadual, nos termos do art. 3º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993); 

Instrução Normativa SEAD nº 003/2018 (Dispõe sobre a utilização do Banco Referencial de Preços pelos 

Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual e dá outras providencias); Instrução Normativa SEAD nº 

002/2018 (Normatiza os procedimentos administrativos para realização de pesquisa de preços no âmbito da 

Administração); Decreto Estadual nº 534/2020 (Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma 

eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, no âmbito da Administração Pública 

Estadual, e altera o Decreto Estadual nº 2.168, de 10 de março de 2010); Lei Federal nº 8.666/1993 (Lei geral 

de licitações e contratos administrativos); Lei Estadual nº 8.417/2016 (Estatuto da Microempresa e EPP); e as 

exigências estabelecidas neste Edital.  

 

DATA: 15/01/2024 

HORÁRIO DE BRASÍLIA: 10:00HS 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br  

UAGS: 925787 
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1. DO OBJETO 

 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E MONITORAÇÃO 

CONTINUADA DA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE ESTAIADA (414,00m x 10,40m x 22,00m) 

SOBRE O FURO DO MAGUARI, LIGANDO A RUA DOIS DE DEZEMBRO EM ICOARACÍ À AV. 

BL DEZ EM OUTEIRO, DISTRITO DE OUTEIRO, REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM., 

conforme especificação e descrição técnica e demais condições deste Termo de Referência, conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

1.2. A licitação será realizada em único item, conforme tabela a seguir: 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 

VALOR TOTAL 

ANUAL 

 

1 

consultoria, gerenciamento e 

monitoração continuada da construção 

de uma ponte estaiada (414,00m x 

10,40m x 22,00m) sobre o furo do 

maguari 

R$ 5.869.902,73 

 

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas neste Edital e 

seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

 

1.4. Havendo discordância entre as especificações deste objeto descritas no comprasnet e as especificações constantes 

do Anexo I – Termo de Referência prevalecerão às do Edital. 

 

1.5. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

1.5.1 As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, 

prevista no orçamento da União para o exercício de 2023, na classificação abaixo: 

Unidade Orçamentaria: 29101 

Programa de Trabalho: 26.782.1486.7430 

Natureza da Despesa: 449051 

Fonte do Recurso: 01708000024 

Origem do Recurso: TESOURO 

 

2. DO CREDENCIAMENTO 

2.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

2.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Estadual, no 

sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

2.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante 

ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes a este Pregão. 

2.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 

nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 
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diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do 

órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das 

credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

2.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 

proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção 

ou aqueles se tornem desatualizados. 

a) A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

 

3. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

3.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível 

com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 3, de 2018. 

a) Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

3.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 
a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 

forma da legislação vigente; 

b) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei Federal nº 8.666, 

de 1993; 

e) que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

f) entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

3.2.f.1. A vedação de constituição de empresas em consórcio, para o presente 

objeto, é o que melhor atende ao interesse público, por prestigiar os princípios da 

competitividade, economicidade e moralidade. Tal vedação, expressa neste Edital, 

visa afastar a restrição à competição e, por conseguinte, maximizar o número de 

participantes no Pregão, uma vez que, no consórcio, diversas empresas são reunidas 

para apresentação de única proposta, reduzindo o número de potenciais licitantes 

e/ou incentivando as ilegais práticas de conluio/cartel. 

g) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 

condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); 

h) instituições sem fins lucrativos (parágrafo único do art. 12 da Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017); 

3.2.h.1. É admissível a participação de organizações sociais, qualificadas na 

forma do art. 6º da Lei Estadual nº 5.980, de 19 de julho de 1996, desde que os 

serviços objeto desta licitação se insiram entre as atividades previstas no contrato de 

gestão firmado entre o Poder Público e a organização social (Acórdão nº 

1.406/2017- TCU-Plenário), mediante apresentação do Contrato de Gestão e dos 

respectivos atos constitutivos. 

i) sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 5, de 2017. 

3.3. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em 

campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar Federal 
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nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus 

arts. 42 a 49; 

 

3.3.a.1. nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no 

certame; 

3.3.a.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e 

empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito 

de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei 

Complementar Federal nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de 

pequeno porte. 

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

c) que cumpre os requisitos para habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de 

aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição Federal; 

f) que a proposta foi elaborada de forma independente; 
g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III 

do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de     

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, 

conforme disposto no art. 93 da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991; 

3.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante 

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

4.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 

com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 

e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, 

encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

4.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

4.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem 

do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos 

sistemas. 

4.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação 

de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do 

art. 43, § 1º, da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006. 

4.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

4.6. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 
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4.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta. 

4.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público 

após o encerramento do envio de lances. 

4.9. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência 

de contratações públicas estaduais, quando participarem de licitações públicas. 

a) O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 

contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Pará e, 

após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo 

para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do 

art. 71 da Constituição do Estado do Pará; ou condenação dos agentes públicos 

responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso 

verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do 

contrato. 
 

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor unitário e total do item; 

b) Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do 

Termo de Referência; 

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vincula o licitante. 

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha 

de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital; 

a) A licitante contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual 

equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos 

custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos 

com o quantitativo de vale-transporte, devendo complementá-los, caso o previsto 

inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da 

licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do art. 57 

da Lei Federal n° 8.666, de 1993. 

b) Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se 

revele superior às necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o 

pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos serviços 

demandados e executados, concomitantemente com a realização, se necessário e cabível, 

de adequação contratual do quantitativo necessário, com base na alínea "b" do inciso I do 

art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, e nos termos do art. 63, §2°, da Instrução 

Normativa SEGES/MPOG nº 5, de 2017. 

5.4. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso 

de erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as 

orientações a seguir: 

a) cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante 

toda a execução contratual; 

b) cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, 

unilateralmente, da planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou redução, quando 
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da repactuação, para fins de total ressarcimento do débito. 
 

 

5.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em 
percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da 
empresa nos últimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou à 
fiscalização, em qualquer tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto 
no subitem anterior. 

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos 

serviços, serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

5.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições 

nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o 

proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os 

materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades 

adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

5.8. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, 

sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de 

sua apresentação. 
 

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 

FORMULAÇÃO DE LANCES 

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

6.2. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios 

insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

a) Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

b) A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

c) A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e 

os licitantes. 

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 

por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 

consignado no registro. 

a) O lance deverá ser ofertado pelo valor anual do item. 
6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto 

superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

6.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá 

tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta 

deverá ser de R$ 2.000,00(dois mil reais). 

6.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto 

e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 

 
A
S
S
I
N
A
D
O
 
E
L
E
T
R
O
N
I
C
A
M
E
N
T
E
 
P
E
L
O
 
U
S
U
Á
R
I
O
:
 
T
h
a
y
a
n
a
 
A
r
a
ú
j
o
 
G
u
i
m
a
r
ã
e
s
 
(
L
e
i
 
1
1
.
4
1
9
/
2
0
0
6
)
 

 
E
M
 
2
2
/
1
2
/
2
0
2
3
 
1
1
:
3
4
 
(
H
o
r
a
 
L
o
c
a
l
)
 
-
 
A
u
t
.
 
A
s
s
i
n
a
t
u
r
a
:
 
4
3
9
C
7
3
D
0
0
8
C
C
C
C
3
5
.
A
E
9
4
4
4
E
8
7
0
4
5
1
8
C
A
.
3
3
3
F
E
2
A
2
7
5
A
5
D
A
7
B
.
F
5
9
8
C
B
7
0
0
5
1
0
F
4
6
D
 



 

 

 

 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

 
 

6.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse 

prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o 

período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será 

automaticamente encerrada a recepção de lances. 

6.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o 

autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores 

àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

a) Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os 

autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o 

máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

6.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances 

segundo a ordem crescente de valores. 

a) Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens 

anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até 

o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e 

fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste 

prazo. 

6.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da 

etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às 

exigências de habilitação. 

6.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar. 

6.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 

do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

6.16. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

6.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 

minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro 

horas da comunicação do fato pelo pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado 

para divulgação. 

6.18. O critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus 

anexos. 

6.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

6.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 

porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à 

Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria 

as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com 

os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais 

classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar 

Federal nº 123, de 2006, e no art. 8º da Lei Estadual nº 8.417, de 2016. 

6.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance 

serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

6.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última 

oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo 

de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para 

tanto. 
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6.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 

manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e 

empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na 

ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem 

anterior. 

6.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 

melhor oferta. 

6.25. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais 

da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

6.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 

previsto no art. 3º, § 2º, da Lei Federal nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 

sucessivamente, aos serviços: 

a) prestados por empresas brasileiras;  

b) prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia 

no País; 

c) prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em 

lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 

atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

6.27. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 

propostas ou lances empatados. 

6.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo 

sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para 

que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas 

neste Edital. 

a) A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

6.29. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a 

proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, 

dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e 

já apresentados. 
6.30. Após a negociação do preço, o pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 

proposta. 
 

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo 

estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no art. 7º e no § 9º 

do art. 26 do Decreto Estadual nº 534, de 2020. 

7.2. A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio 

da Planilha de Custos e Formação de Preços, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua 

proposta final, conforme anexo deste Edital. 

7.3. A Planilha de Custos e Formação de Preços deverá ser encaminhada pelo licitante 

exclusivamente via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, contado da solicitação do pregoeiro, com 

os respectivos valores readequados ao lance vencedor, e será analisada pelo pregoeiro no momento 

da aceitação do lance vencedor. 

7.4. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e 

Formação de Preços não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta, desde que 

não contrariem exigências legais. 
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7.5. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que: 

a) não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 

b) contenha vício insanável ou ilegalidade; 

c) não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência; 

d) apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 

-TCU - Plenário), percentual de desconto inferior ao mínimo exigido, ou que apresentar 

preço manifestamente inexequível;. 

7.5.d.1. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá 

recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada 

inexequível a proposta de preços ou menor lance que: 

7.5.d.1.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, 

apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 

incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos 
respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações 
de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à 

totalidade da remuneração. 
7.5.d.1.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam 

inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais 

como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes. 

7.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 

necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 

3° do art. 43 da Lei Federal n° 8.666, de 1993, para que a empresa comprove a exequibilidade da 

proposta. 

7.7. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos 

preços ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente 

pela análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será 

obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta. 
7.8. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 
aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios 
que fundamentam a suspeita. 

a) Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 
7.9. O pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por 
meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas,sob pena de não 
aceitação da proposta. 

a) É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 
solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

b) Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo pregoeiro, destacam- se as 

planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado. 

7.10. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com 
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida. 

7.11. O pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na Planilha 

de Custos e Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em relação aos insumos e 

também quanto aos salários das categorias envolvidas na contratação; 

7.12. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da 
proposta    planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo pregoeiro, desde 
que não haja majoração do preço. 
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a) O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem 

a substância das propostas; 

b) Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 

recolhimento de impostos e contribuiç es na forma do Simples Nacional, quando 

não cabível esse regime. 

7.13. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, 

poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada 

no objeto. 

7.14. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o pregoeiro examinará a proposta 

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

7.15. Havendo necessidade, o pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

7.16. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno 

porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o pregoeiro passar à subsequente, haverá 

nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da 

Lei Complementar Federal nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o 

caso. 

7.17. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação 
do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 

8. DA HABILITAÇÃO 

8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 

da proposta classificada em primeiro lugar, o pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 

no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

a) SICAF; 
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-

Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

a) Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das 

consultas das alíneas “b” e “c” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do 

TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/) 

b) A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também 

de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei Federal n° 8.429, de 2 de julho de 

1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 

improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

8.1.b.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas. 

8.1.b.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

8.1.b.1.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 
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c) Constatada a existência de sanção, o pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

d) No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar Federal nº 123, 

de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

8.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada 

por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à 

regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme 

o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

a) O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018, mediante utilização do sistema, deverá atender às condições 

exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para 

recebimento das propostas. 

b) É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, 

em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

c) O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo 

pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do 

Decreto Estadual nº 534, de 2020. 

8.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de 

inabilitação. 

8.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 

mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à 

integridade do documento digital. 

8.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 

salvo aqueles legalmente permitidos. 

8.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 

licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 

matriz. 

a) Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

8.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste 

Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação. 

 

8.8. Habilitação jurídica: 

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
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c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 

Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização; 

g) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro 

Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei 

Federal nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971; 

h) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

 

8.9. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 

Físicas, conforme o caso; 

9.9.2     prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 

federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 

Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 2014, do Secretário da Receita 

Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

9.9.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

9.9.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A 

da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei Federal nº 5.452, de 1º de maio 

de 1943; 

9.9.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede 

do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

9.9.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

9.9.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Municipal do seu 

domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

9.9.8. caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa 

de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

9.9.9. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de 

regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas 

(quando for o caso) no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, 

aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 7º, §1º, da Lei Estadual nº 8.417, de 2016. 
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8.10. Qualificação Econômico-Financeira: 

a) certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 
 

b) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 

índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

8.10.b.1. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 

apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de 

existência da sociedade; 

8.10.b.2. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato 
social/estatuto social; 

8.10.b.3. caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da 

última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o art. 112 da Lei Federal nº 5.764, de 

1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo 

órgão fiscalizador. 

c) comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção obtenção de 

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 

(um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas: 

 
                         Ativo  Circulante  +  Realizável  a  Longo Prazo  

            LG = --------------------------------------------------------------- 

                         Passivo  Circulante  +  Passivo  Não Circulante  

 

                                                 Ativo Total  

            SG = ------------------------------------------------------------- 

                         Passivo  Circulante  +  Passivo  Não Circulante  

  

                                    Ativo Circulante  

            LC = ------------------------------------------ 

                                    Passivo Circulante  

 

8.11. Qualificação Técnica: 

a) Comprovação de aptidão para a prestação do serviço em características, quantidades e 

prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação 

de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

b) Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito as 

parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação: 

c) As parcelas de maior relevância para fins deste Edital serão: 

SERVIÇO QUANTIDADE 

Certificação com aprovação de projetos 

executivos de pontes estaiadas 

Pontes com vão estaiado de no mínimo 50m 

Monitoração Ponte Estaiada  Pontes com vão estaiado de no mínimo 50m 

Gerenciamento de obras de ponte estaiada Pontes com vão estaiado de no mínimo 50m 

Obs.: As quantidades dos itens do quadro de exigências acima representam os serviços de maior dificuldade técnica 

para execução e necessitam de mão de obra específica e qualificada e ainda a utilização de equipamentos especiais. 
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d) Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica 

principal ou secundária especificadas no contrato social vigente. 

e) Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo 

menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior. 

f) Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a 

apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, pois essa 

situação se equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única 

contratação. 

g) O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos 

atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu 

suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços. 

h) As empresas deverão apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável, caso 

exigida no Termo de Referência. 

8.11.h.1. O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração emitida pelo licitante 

em que conste, alternativamente, ou que conhece as condições locais para execução 

do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes 

à natureza do trabalho, assume total responsabilidade por este fato e não utilizará 

deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou 

financeiras com a contratante. 

8.12. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar Federal nº 123, de 2006, 

estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e 

(b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

8.13. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não 
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada 

vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

8.13.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 

habilitação. 

8.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma 

restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando 

requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

8.15. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará 

a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 

convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 

classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o 

mesmo prazo para regularização. 

8.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o pregoeiro 

suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da 

mesma. 

8.17. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido 
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neste Edital. 

8.18. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 

inabilitação, será realizada nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 

previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006, e no art. 8º da Lei Estadual nº 

8.417, de 2016, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

8.19. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, 

ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências 

do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de 

inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

a) Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá 

sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação 

do licitante nos remanescentes. 

8.20. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 

declarado vencedor. 
 

9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

9.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 

(duas) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, 

rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo 

licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para 

fins de pagamento. 

9.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 

decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

9.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a contratada. 

9.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos 

e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei Federal nº 8.666, de 1993). 

a) Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 

primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 

extenso, prevalecerão estes últimos. 

9.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem 

conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um 

resultado, sob pena de desclassificação. 

9.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 

aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de 

outro licitante. 

9.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 

estarão disponíveis na internet, após a homologação. 
 

10. DOS RECURSOS 

10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o 

prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, 

de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais 

motivos, em campo próprio do sistema. 

10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 
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a) Nesse momento, o pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

b) A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

c) Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três 

dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde 

logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema 

eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, 

sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus 

interesses. 

10.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 
 

11. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

11.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 
a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 

situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar 

a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º, da Lei Complementar Federal nº 123, 

de 2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 

encerramento da etapa de lances. 

11.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 

reaberta. 

a) A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail, de acordo 

com a fase do procedimento licitatório. 

b) A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, 

sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 
 

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do pregoeiro, 

caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos 

recursos apresentados. 

12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório. 

 

13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

13.1. Não Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, pois não há previsão no 

Termo de Referência. 
 

14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

14.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado 

Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

14.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 

convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o 

caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, 
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sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

a) Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 

para a assinatura do Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá 

encaminhá-lo para assinatura ou aceite do adjudicatário, mediante correspondência postal 

com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu 

recebimento. 
b) O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual 
período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

14.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa 

adjudicada, implica no reconhecimento de que: 

a) referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios 
ali estabelecida as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 1993; 

b) a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus 
anexos; 

c) a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos 

arts. 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, e reconhece os direitos da Administração 

previstos nos arts. 79 e 80 da mesma Lei. 

14.4. O prazo de vigência da contratação é aquele previsto no termo de referência, prorrogável 

conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência. 

14.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para 

identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou 

entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas 

indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 2018. 

a) Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, 

e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, 

sem ônus, antes da contratação. 

b) Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá 

regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de 

aplicação das penalidades previstas no edital e anexos. 

14.6. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação 

das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante 

a vigência do contrato ou da ata de registro de preços. 

14.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de 

habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de 

preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações 

legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de 

classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a 

proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato 

ou a ata de registro de preços. 

 

15. DO REAJUSTE 

 

15.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo             de 

Referência e/ou contrato, anexo a este Edital. 

 

16. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

16.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no 
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Termo de Referência. 
 

17. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

 

17.1. As obrigações do Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 

Referência. 

 

18. DO PAGAMENTO 

 

18.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a 

este Edital. 

 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

 

19.1 O descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas pela contratada sujeitarlhe-á à aplicação 

das penalidades, consoante o artigo 86 e artigo 87, incisos I, II, III e IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e de acordo 

com a Portaria SETRAN Nº 282 DE 02 de outubro de 2018;  

19.2 A sanção de multa será aplicada nos casos de atraso, recusa ou inexecução, nos seguintes percentuais:  

19.2.1 Nos termos do art. 86 da Lei nº 8.666/1993, a multa de mora será aplicada no caso de atraso injustificado 

na execução total ou parcial do contrato, correspondendo ao percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia 

sobre o valor previsto no parágrafo primeiro, por dia e por ocorrência, limitado a 30(trinta) dias.  

19.2.2 A base de cálculo será o valor total do contrato, em se tratando de entrega única ou o valor da nota fiscal 

em mora, no caso de entrega ou execução parcelada. 

19.2.3 Na hipótese do parágrafo anterior, decorrido o lapso de 30 (trinta) dias, o setor competente deverá 

manifestar-se sobre o interesse na continuidade da execução do contrato.  

19.2.4 em razão do descumprimento, por parte da CONTRATADA, de qualquer das condições avençadas poderá 

ser aplicada multa compensatória, estipulada de 0,5% a 10% do valor do contrato, nos termos do inciso II, do 

artigo 87, da Lei nº 8.666 de 1993.  

19.2.5 O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será descontado da garantia 

contratual apresentada e, caso inexistente esta ou em valor inferior à multa, será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos à CONTRATADA, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93.  

19.2.6 Se o valor da multa for superior ao valor devido à CONTRATADA, a diferença será cobrada 

administrativamente, ou judicialmente, se necessário. 

 

20. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

20.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

20.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail pelo e-mail 

cpl.setran@setran.pa.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Av. 

Almirante Barroso, 3639, Bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA., seção de 

protocolo da SETRAN, nos horais de 08:00 as 14:00. 

20.3. Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 

anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado da 

data de recebimento da impugnação. 

20.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 
certame. 
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20.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão 

pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

20.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis 

pela elaboração do edital e dos anexos. 

20.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

a) A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá 

ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

20.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a Administração. 
 

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

21.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro 

dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja 

comunicação em contrário, pelo pregoeiro. 

21.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

21.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 

que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 

para fins de habilitação e classificação. 

21.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
21.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

21.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas 

e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente 

da condução ou do resultado do processo licitatório. 

21.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Administração. 

21.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento 

do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 

isonomia e do interesse público. 

21.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

21.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
www.comprasnet.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Avenida almirante 
Barroso, 3639, Bairro Souza, Belém, no primeiro andar sala Comissão Permanente de Licitação -CPL, nos 
dias úteis, no horário das 08:00 horas às 14:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do 
processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 
21.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

a) ANEXO I - Termo de Referência; 

b)  ANEXO II - Modelo de Proposta; 

c)  ANEXO III – Modelo de Declaração de Enquadramento ME/EPP; 
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d)  ANEXO-IV - Declaração de Cumprimento das Condições Habilitatórias; 

e)  ANEXO V - Declaração de Superveniência de Fato Impeditivo de Habilitação;  

f)  ANEXO VI - Declaração que não emprega menor de idade, salvo na condição 

de aprendiz; 

g)  ANEXO VII - Declaração de trabalho degradante ou forçado 

h)  ANEXO VIII – Declaração de elaboração independente de proposta 

i)  ANEXO IX - Minuta do Contrato 

 

Belém/PA, 26 de dezembro de 2023. 

 

THAYANA ARAUJO GUIMARÃES 

    PREGOEIRA 

 
A
S
S
I
N
A
D
O
 
E
L
E
T
R
O
N
I
C
A
M
E
N
T
E
 
P
E
L
O
 
U
S
U
Á
R
I
O
:
 
T
h
a
y
a
n
a
 
A
r
a
ú
j
o
 
G
u
i
m
a
r
ã
e
s
 
(
L
e
i
 
1
1
.
4
1
9
/
2
0
0
6
)
 

 
E
M
 
2
2
/
1
2
/
2
0
2
3
 
1
1
:
3
4
 
(
H
o
r
a
 
L
o
c
a
l
)
 
-
 
A
u
t
.
 
A
s
s
i
n
a
t
u
r
a
:
 
4
3
9
C
7
3
D
0
0
8
C
C
C
C
3
5
.
A
E
9
4
4
4
E
8
7
0
4
5
1
8
C
A
.
3
3
3
F
E
2
A
2
7
5
A
5
D
A
7
B
.
F
5
9
8
C
B
7
0
0
5
1
0
F
4
6
D
 



 

 

 

 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

 
 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
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Secretaria de  

Transportes 

 

TERMO DE REFERÊNCIA Nº025/2023  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E MONITORAÇÃO CONTINUADA 

DA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE ESTAIADA (414,00m x 10,40m x 

22,00m) SOBRE O FURO DO MAGUARI, LIGANDO A RUA DOIS DE 

DEZEMBRO EM ICOARACÍ À AV. BL DEZ EM OUTEIRO, DISTRITO 

DE OUTEIRO, REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. 
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 Nº do Protocolo: 2023/1173456  Anexo/Sequencial: 33 
 Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

 Identificador de autenticação: 3799A6C.5D83.4B3.0A604AFE953414A987 
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TERMO DE REFERÊNCIA N° 025/2023 – GOE/DIRTEC 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

 

1. OBJETO / DEFINIÇÕES / INFORMAÇÕES ESSENCIAIS 

1.1. OBJETO 

Contratação de Empresa especializada para execução dos serviços de CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E 

MONITORAÇÃO CONTINUADA DA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE ESTAIADA 

(414,00m x 10,40m x 22,00m) SOBRE O FURO DO MAGUARI, LIGANDO A RUA DOIS 

DE DEZEMBRO EM ICOARACÍ À AV. BL DEZ EM OUTEIRO, DISTRITO DE 

OUTEIRO, REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM, conforme condições, quantidades, 

exigência, especificações técnicas, termo de referência, planilha orçamentária e composições de 

preços unitários por meio de licitação.  

 

1.2. DEFINIÇÕES 

1.2.1. LOCAL: RUA DOIS DE DEZEMBRO EM ICOARACÍ À AV. BL DEZ EM 

OUTEIRO, DISTRITO DE OUTEIRO, REGIÃO METROPOLITANA DE 

BELÉM. 

TRECHO: DISTRITO DE ICOARACÍ / DISTRITO DE OUTEIRO 

1.2.2. LOTE: Único. 

1.2.3. VALOR: R$ 5.869.902,73 (cinco milhões, oitocentos e sessenta e nove mil e 

novecentos e dois reais e setenta e três centavos). 

1.3. PRAZO: O prazo de execução dos serviços será de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da 
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data de assinatura do contrato. 

1.4. INFORMAÇÕES ESSENCIAIS 

O objeto da licitação tem a natureza de serviços de engenharia. 

Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os descriminados no Anexo III do Termo de 

Referência; 

O contrato terá vigência pelo período de 25 (vinte e cinco) meses;  

O regime de execução do contrato será o de empreitada por preço unitário; 

Permite participação de Consórcios ou empresas estrangeiras: Não. Em razão da diversidade dos 

serviços constantes do Objeto em questão. 

Permite Subcontratação: Sim, para atividades que não constituam a escopo principal do objeto, 

até o limite de 50 % do orçamento. 

Referência de Preços: Os preços unitários que deram origem ao valor do orçamento referencial 

foram elaborados com base nos custos referenciais do DNIT e SINAPI na data base do 

orçamento a que possa se referir OUTUBRO/2023. 

Tipo de licitação: Menor preço Global. 

Contato do setor responsável: Diretoria Técnica, Fone: (91) 4009-3842/3843. 

2. JUSTIFICATIVA 

Considerando que o objeto em questão tem como a contratação de empresa especializada 

para consultoria, gerenciamento e monitoração continuada da construção de uma ponte estaiada 

(414,00m x 10,40m x 22,00m) sobre o furo do maguari, ligando a rua Dois de Dezembro em 

Icoarací à Av. Bl Dez em Outeiro, distrito de Outeiro, região Metropolitana de Belém, a qual 

caracteriza-se por serviço de infraestrutura de transporte que por lei é de obrigação do estado do 

Pará, através da SETRAN (Secretaria do Estado de Transportes), baseado no princípio básico da 

Administração em garantir segurança e conforto da população através de reformas e ampliações 

do Patrimônio Público sob sua responsabilidade, desta forma, os serviços de contratação de 

empresa especializada para consultoria, gerenciamento e monitoração continuada da 
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construção de uma ponte estaiada (414,00m x 10,40m x 22,00m) sobre o furo do maguari, a 

serem contratados garantirá segurança maior controle e qualidade na execução de serviços 

específicos que requerem expertise em obras de artes especiais.  

Considerando que se trata de serviços de acompanhamento e monitoração da obra de 

Construção de Uma Ponte Estaiada no Distrito de Outeiro e que garantirá mais uma opção de 

trafegabilidade aos usuários da Ilha de Caratateua e tratando-se da atual política de logística e 

transporte do Governo. Após o sinistro ocorrido na Ponte Enéas Martins em 17 de janeiro de 

2022, o qual interrompeu o acesso entre os distritos, mobilizando diversas frentes de trabalho a 

fim de garantir o direito de ir e vir aos cidadãos, o Governo do Estado observando o grande 

contingente populacional na referida Ilha, constatou a extrema necessidade da construção de 

mais uma rota de acesso entre os distritos de Icoarací e Outeiro a fim de proporcionar maior 

agilidade no tráfego e melhor trafegabilidade na região. A construção de mais uma ponte de 

travessia entre os distritos beneficiará a Ilha de Caratateua em Outeiro com um Anel Viário 

possibilitando maior fluidez do tráfego e, futuramente, um melhor planejamento viário no 

sentido de entrada e saída da ilha. As especificações técnicas correntes, cujos padrões de 

desempenho e qualidade estão objetivamente definidos em edital. 

A Ilha de Outeiro é um dos oito distritos administrativos de Belém distante cerca de 25km 

do centro da capital. Também chamada Ilha de Carateteua, Outeiro é a parte insular mais 

povoada com cerca de 80.000 habitantes, contendo quatro bairros, ligado pelo Distrito de 

Icoaraci através de uma ponte construída nos anos 80 do século XX. Assim como Icoaraci e 

Mosqueiro, Outeiro é uma região balneária muito procurada, em especial devido à proximidade 

com o centro da Capital. Outeiro teve sua conexão viária com a capital Paraense pela construção 

de uma ponte chamada Enéas Martins sobre o Furo do Maguari a qual sofreu um sinistro 

ocorrido em 17 de Janeiro de 2022 a qual passa por reformas e revitalização estrutural.  

2ª PONTE SOBRE O FURO DO 

MAGUARI 

1º17’18.1”S 48º28’43.2”W 
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 Nesse sentido, os serviços de consultoria, gerenciamento e monitoração continuada em 

questão visam contratar empresa especializada com essa expertise específica e utilização de 

equipamentos de aferição no momento da execução dos serviços de construção da segunda ponte 

de Outeiro, de forma que a fiscalização da construção da ponte seja acompanhada continuamente 

com respaldo técnico adicional para garantir a qualidade e cumprimento dos prazos necessários 

para construção da referida ponte. 

Portanto, a competência de execução do referido objeto ampara-se nos termos do art. 1º da 

Lei nº 5.834, de 15 de março de 1994, que dispõe sobre a Reorganização e Cria Cargos e 

Funções na Secretaria de Estado de Transportes - SETRAN e dão outras providências, esta 

secretaria “tem por finalidade planejar, coordenar, supervisionar, executar e controlar as ações 

relativas a Política dos Transportes no Estado do Pará”; 

Bem como nos termos do art. 3º-B, VIII, da mesma Lei, “à Diretoria Técnica de 

Transportes, diretamente subordinada ao Secretário de Estado de Transportes, compete 

planejar, coordenar, acompanhar e avaliar as atividades de construção, restauração, 

melhoramento e conservação dos submodais rodoviário, ferroviário, aeroviário, aquaviário e 
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dutoviário, em conformidade com as diretrizes da política estadual de transportes”.  

3. DESCRIÇÃO DAS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E VALOR 

3.1. NORMAS  

Na execução dos serviços objeto do presente Edital, deverão ser observadas, de modo geral, as 

Especificações e as Normas Técnicas vigentes no DNIT, Normas Técnicas da ABNT, aquelas 

Complementares e Particulares e outras pertinentes à(s) obra(s) que serão gerenciadas pela 

licitação, constantes dos respectivos projetos, as instruções, recomendações e determinações da 

Fiscalização, observando principalmente as abaixo relacionadas:  

a. NBR-6118: Projetos de Estruturas de Concreto Armado - Procedimento; 

b. NBR-6112: Projeto e Execução de Fundação - Procedimento; 

c. NBR-6484: Execução de Sondagem de Simples Reconhecimento dos Solos – 

Método de Ensaio; 

d. NBR-8681: Ações e Segurança nas Estruturas - Procedimento; 

e. NBR-9062: Projeto e Execução de Estruturas de Concreto Pré-moldada – 

Procedimento; 

f. NBR-12131: Estacas – Prova de Carga Estática – Método de Ensaio; 

g. NBR-13208: Estacas – Carregamento Dinâmico – Método de Ensaio. 

h. NBR 6657: Perfis de Estruturas de Aço. 

i. NBR 7007: Aços-carbono e microligados para uso estrutural e geral. 

j. NBR 7188: Carga móvel em ponte rodoviária e passarela de pedestres. 

k. NBR 14842: Critérios para a qualificação e certificação de inspetores de 

soldagem. 

l. DNIT 116/2009 – ES: Pontes e viadutos rodoviários – Serviços preliminares. 

m. DNIT 085/2006 – ES: Demolição e remoção de pavimentos: Asfáltico ou 
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concreto. 

n. DNIT 117/2009 – ES: Pontes e viadutos rodoviários – Concretos, argamassas e 

calda de cimento para injeção. 

o. DNIT 118/2009 – ES: Armaduras para concreto armado. 

p. DNIT 120/2009 – ES: Pontes e viadutos rodoviários – Fôrmas. 

q. DNIT 122/2009 – ES: Pontes e viadutos rodoviários – Estruturas de concreto 

armado.  

r. DNIT 124/2009 – ES: Pontes e viadutos rodoviários – Escoramentos. 

s. DNIT 088/2006 – ES: Dispositivos de segurança lateral: guarda-rodas, guarda-

corpos e barreiras. 

t. DNER-ME 046/98 -  Concreto - moldagem e cura de corpos-de-prova cilíndricos 

ou prismáticos. 

u. DNER-ME 091/98 Concreto - ensaio de compressão de corpos de prova 

cilíndricos; 

v. DNIT 097/2007 – PRO - Elaboração de Diário de Obra do DNIT, neste caso será 

denominado de Diário de Ocorrências;  

w. ISA 07 – Manual de Instruções Ambientais;  

Nos casos de inexistência de Normas Brasileiras ou quando estas forem omissas, será 

permitida a utilização de normas estrangeiras, mediante autorização, por escrito, da Secretaria de 

Estado de Transportes – SETRAN. 

3.2. ESPECIFICAÇÕES  

 Os serviços, objeto deste Termo de Referência e seus anexos, deverão ser executados 

conforme descrito abaixo:  

3.3. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 A execução dos serviços obedecerá a presente especificação e seus anexos e demais 
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detalhes técnicos e instruções fornecidas pela CONTRATANTE durante a execução dos 

serviços. 

 Caso haja indicações conflitantes entre o Termo de Referência e a presente planilha 

orçamentária, fica definido que as normas e especificações prevalecerão, exceto quando houver 

recomendação expressa em contrário. 

 Quando ocorrer dúvidas ou omissão nas especificações deste Termo de Referência, a 

FISCALIZAÇÃO/GERÊNCIA deverá ser consultada para os devidos esclarecimentos, que 

comunicará, por escrito à contratada, a solução adotada de maneira a atender sua viabilidade 

técnica. 

 Onde forem aplicáveis e não estiverem conflitantes com as presentes normas e 

especificações deverão ser obedecidos os requisitos das normas especifica da ABNT, DNIT.  

 Toda documentação técnica fornecida à CONTRATADA é entregue sob reserva de 

qualquer lapso que porventura contiverem e não servirão de argumento à mesma para que se 

exclua da responsabilidade completa e perfeita execução dos serviços. 

 Não é permitida a execução dos serviços, objeto desta especificação: 

a) sem a expedição da ordem de serviço; 

b) sem a implantação prévia da sinalização conforme Normas de Segurança; 

c) sem a devida instalação da placa com as informações do contrato e registro no Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-PA). 

d) em dias de chuva. 

 As medidas necessárias em relação a preservação do meio ambiente, deverão seguir o 

descrito no Manual de Instruções Ambientais do DNIT. 

 Todo o equipamento, antes do início da execução dos serviços, deve ser cuidadosamente 

examinado e aprovado pela SETRAN-PA, sem o que, não é dada a autorização para o seu início. 

 Após finalização dos serviços, a FISCALIZAÇÃO/GERÊNCIA efetuará a Vistoria Final 

dos serviços executados. 

 É obrigatória a visita de representante da CONTRATADA, ao local no qual serão 
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realizados os serviços, antes do início dos mesmos.  

 Todas as condições locais deverão então ser adequadamente observadas, devendo ser 

pesquisados todos os dados e elementos que possam ter influência no desenvolvimento dos 

trabalhos, de modo que não serão atendidas solicitações durante os serviços sob o argumento de 

falta de conhecimento das condições de trabalho. 

 Na proposta para a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá apresentar as 

composições de Custos Unitários para todos os serviços e suas composições auxiliares, bem 

como a composição da parcela referente aos Benefícios e Despesas Indiretas – BDI, encargos 

sociais e cronograma físico-financeiro. 

 Nos preços unitários finais, deverão estar incluídas todas as despesas diretas e indiretas, 

tais como: aquisição de materiais, emprego de equipamentos, instalação e manutenção de 

canteiro, mão-de-obra, encargos sociais, seguros, controles tecnológicos e topográficos etc. 

3.4. SEGURANÇA 

 A execução dos serviços deverá ser realizada com a adoção de todas as medidas relativas 

à proteção dos trabalhadores e de pessoas ligadas à atividade da CONTRATADA e observadas 

as leis em vigor. 

 Deverão ser observados os requisitos de segurança com relação às redes elétricas, 

máquinas, andaimes e guinchos, presença de chamas e de metais aquecidos, uso e guarda de 

ferramentas e aproximação de pedestre. 

 Se for necessário durante a execução dos serviços o emprego de materiais tóxicos, 

inflamáveis ou explosivos, a FISCALIZAÇÃO deverá ser antecipadamente notificada, e deverá 

opinar por escrito sobre as medidas de segurança propostas pela CONTRATADA, quanto 

aguarda e emprego do referido material. 

 Compete a CONTRATADA tornar as providencias para a colocação, às expensas 

próprias, de placas e sinais luminosos de advertência ou orientação durante o dia e à noite. 

 A FISCALIZAÇÃO poderá exigir da CONTRATADA a colocação de sinais correntes 

que julgar necessários para a segurança de veículos e pedestres. 

 A CONTRATANTE não assumira responsabilidade por acidentes que ocorrerem in loco 

 
A
S
S
I
N
A
D
O
 
E
L
E
T
R
O
N
I
C
A
M
E
N
T
E
 
P
E
L
O
 
U
S
U
Á
R
I
O
:
 
J
a
c
o
b
 
S
a
n
t
a
n
a
 
A
u
d
a
y
 
(
L
e
i
 
1
1
.
4
1
9
/
2
0
0
6
)
 

 
E
M
 
0
7
/
1
2
/
2
0
2
3
 
1
2
:
5
6
 
(
H
o
r
a
 
L
o
c
a
l
)
 
-
 
A
u
t
.
 
A
s
s
i
n
a
t
u
r
a
:
 
A
A
9
E
D
A
5
D
6
9
A
5
2
7
D
8
.
E
1
D
9
E
F
7
E
7
6
0
1
9
6
6
9
.
F
F
9
2
0
D
E
3
1
5
7
D
B
0
D
7
.
7
F
D
B
1
1
4
7
F
C
4
9
B
9
8
D
 

 Nº do Protocolo: 2023/1173456  Anexo/Sequencial: 33 
 Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

 Identificador de autenticação: 3799A6C.5D83.4B3.0A604AFE953414A987 

 
A
S
S
I
N
A
D
O
 
E
L
E
T
R
O
N
I
C
A
M
E
N
T
E
 
P
E
L
O
 
U
S
U
Á
R
I
O
:
 
T
h
a
y
a
n
a
 
A
r
a
ú
j
o
 
G
u
i
m
a
r
ã
e
s
 
(
L
e
i
 
1
1
.
4
1
9
/
2
0
0
6
)
 

 
E
M
 
2
2
/
1
2
/
2
0
2
3
 
1
1
:
3
4
 
(
H
o
r
a
 
L
o
c
a
l
)
 
-
 
A
u
t
.
 
A
s
s
i
n
a
t
u
r
a
:
 
4
3
9
C
7
3
D
0
0
8
C
C
C
C
3
5
.
A
E
9
4
4
4
E
8
7
0
4
5
1
8
C
A
.
3
3
3
F
E
2
A
2
7
5
A
5
D
A
7
B
.
F
5
9
8
C
B
7
0
0
5
1
0
F
4
6
D
 



 

 

 

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES – DIRTEC 

GERÊNCIA DE OBRAS ESPECIAIS – GOE 

  End: Av. Almirante Barroso, 3639 - CEP. 66.613-710 – Souza  
E-Mail: setran@prodepa.pa.gov.br - www.setran.gov.pa..br  

Página 10 de 35 

 

Secretaria de 

Transportes 

e nem atuará como mediador em conflitos que deles resultem. 

 A CONTRATADA manterá Seguro de Acidentes do Trabalho para todos os seus 

empregados que exerçam atividades no local dos serviços e responderá, nos ternos da legislação 

vigente, por qualquer acidente ocorrido com o pessoal, material, instalações e equipamentos sob 

sua responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execução dos serviços. 

 A CONTRATADA submeter-se-á as medidas de segurança exigidas pelo local onde se 

realizarem os serviços. 

 A CONTRATADA deverá fornecer gratuitamente uniforme de trabalho aos empregados 

e executar sua reposição, quando danificada sem ônus a CONTRATANTE.  

 A CONTRATADA deverá fornecer todo ferramental necessário ao desenvolvimento 

seguro de cada serviço executado.  

 A CONTRATADA deverá fornecer gratuitamente aos empregados todos os 

equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC) com o respectivo número do 

certificado de aprovação – CA emitida pelo fabricante.  

 A CONTRATADA deverá apresentar ficha individual de controle de EPIs ao iniciar o 

serviço. Esta ficha deve conter o nº de CA e descrição dos EPIs fornecidos, termo de 

responsabilidade e evidência de treinamento no uso dos EPIs assinada pelos empregados, 

conforme NR-6. Fica a CONTRATADA obrigada a fiscalizar o uso desses equipamentos de 

proteção.  

 Será obrigatório utilizar capacete com jugular sempre que o serviço estiver sendo 

desenvolvido em altura e/ou a céu aberto.  

 Em trabalhos realizados em altura, os trabalhadores deverão fazer uso do conjunto de 

cinto de segurança tipo paraquedista e trava-quedas.  

 Todo trabalho que envolver a montagem de andaimes os mesmos deverão ser montados 

de acordo com os critérios estabelecidos na NR-18 item 18.15, ou seja, montado por profissional 

habilitado, guarda-corpo, rodapé, etc.  

 Atestar que todos os envolvidos na execução da tarefa estão fisicamente, 

psicologicamente e tecnicamente aptos. Apresentar o Atestado de Saúde Ocupacional – ASO dos 
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empregados envolvidos.  

 Prever kit emergencial de primeiros socorros em cada equipe de campo. 

 A CONTRATADA fica responsável pelos custos e execução de Caminhos de Serviços e 

Acessos necessários para pleno andamento do Objeto Contratado. 

3.5. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

Os serviços serão FISCALIZADOS/GERENCIADOS por intermédio de engenheiro(s) 

credenciado(s) pela SETRAN e respectivos auxiliares e Consultoria, quando for o caso. 

 Não poderá, em hipótese alguma, ser alegado como justificativa ou defesa, por qualquer 

elemento da CONTRATADA, desconhecimento, incompreensão, dúvida ou esquecimento das 

cláusulas e condições destas especificações e do contrato, bem como de tudo o contido nas 

normas e especificações aqui mencionadas. 

 A CONTRATADA deverá acatar de modo imediato as ordens da SETRAN, dentro destas 

especificações e do contrato. 

 Ficam reservados a SETRAN o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso 

singular, duvidoso e omisso não previsto no contrato, nestas especificações e em tudo o mais que 

de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com o serviço 

em questão e seus complementos. 

 A CONTRATADA deverá, permanentemente, colocar à disposição da SETRAN os 

meios necessários e aptos a permitir a medição dos serviços executados, bem como a inspeção 

das instalações dos serviços, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das 

inspeções de medições para efeito de faturamento. 

 A atuação da SETRAN em nada diminui a responsabilidade única, integral e exclusiva da 

CONTRATADA no que concerne aos serviços e/ou fornecimentos e suas implicações próximas 

ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código Civil e demais leis ou 

regulamentações vigentes. 

 A SETRAN poderá exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas 

pela CONTRATADA, providências suplementares necessárias à segurança dos serviços e ao 

bom andamento dos serviços. 
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 Pela CONTRATADA, a condução geral dos serviços ficará a cargo de pelo menos um 

engenheiro registrado e apto junto ao CREA-PA. 

 Todas as ordens dadas pela SETRAN ao engenheiro condutor dos serviços serão 

consideradas como se fossem dirigidas diretamente à CONTRATADA; por outro lado, todo e 

qualquer ato efetuado ou disposição tomada pelo referido engenheiro, ou ainda omissões de 

responsabilidade do mesmo, serão considerados para todo e qualquer efeito como tendo sido 

tomadas pela CONTRATADA. 

 A CONTRATADA deverá manter no local de desenvolvimento dos serviços, livro de 

ocorrências com todas as páginas numeradas e rubricadas pela SETRAN, onde serão anotados 

fatos cujos registros sejam considerados necessários. 

 A SETRAN terá direito de exigir pessoal e equipamentos adequados e em quantidades 

suficientes, de modo a dar atendimento ao nível de qualidade desta especificação técnica, bem 

como para obedecer ao cronograma do contrato. 

 A CONTRATADA só poderá iniciar qualquer serviço, devidamente autorizado em 

documento próprio onde deve constar a descrição dos serviços. 

3.6. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

 Os serviços executados e recebidos serão medidos de acordo com a memória de campo 

expedida pela FISCALIZAÇÃO/GERÊNCIA DO CONTRATO, cópias das folhas de testes, 

avaliações e relatórios dos serviços desenvolvidos com as cadernetas de campo das aferições e 

monitorações realizadas as quais deverão compor as medições realizadas. 

3.7. PRAZOS 

 O prazo para a execução dos serviços será de 24 (vinte e quatro) meses, com período 

estabelecido a partir da data de assinatura do contrato, os quais, que deverão ser rigorosamente 

cumpridos, independentemente de dificuldades relativas a fornecimento de materiais, clima ou 

outras que porventura venham a ocorrer. 

 Após a assinatura do contrato e antes do início dos serviços, o engenheiro da 

CONTRATADA deverá entrar em contato com o ENGENHEIRO FISCAL da SETRAN, para de 

comum acordo definir os planos de execução dos serviços. 
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4. ESPECIFICAÇÕES PARTICULARES 

 Este item define a sistemática a ser empregada na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E MONITORAÇÃO 

CONTINUADA DA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE ESTAIADA (414,00m x 10,40m x 

22,00m) SOBRE O FURO DO MAGUARI, LIGANDO A RUA DOIS DE DEZEMBRO 

EM ICOARACÍ À AV. BL DEZ EM OUTEIRO, DISTRITO DE OUTEIRO, REGIÃO 

METROPOLITANA DE BELÉM, onde serão apresentadas as definições e quantitativos de 

serviços a serem executados pela CONTRATADA e gerenciada por esta Secretaria de 

Transportes - SETRAN. 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

4.1. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

A CONTRATADA será a única responsável pelo fornecimento e transporte dos 

materiais, dos equipamentos necessários direta ou indiretamente para execução dos serviços 

previstos na planilha referencial incluindo os que estiverem escusos na planilha referencial, 

porém sejam necessários, aparelhos e ferramentas dos mesmos, bem como por todas as despesas 

referentes a impostos, taxas, seguros, transporte e alimentação do pessoal. 

4.2. PLACA DO CONTRATO 

 Em local bem visível, será obrigatória a colocação de 02 (duas) placas de acordo com as 

dimensões previstas na memória de cálculo das quantidades, em anexo, conforme modelo 

fornecido pela SETRAN em local indicado pela fiscalização. O Art. 16 da Lei Federal nº 

5.194/66, determina a instalação de placa também conforme a orientação do CREA. 

4.3. LIVRO DE OCORRÊNCIAS 

A CONTRATADA deverá manter no local de execução dos serviços contratados o livro 

destinado a anotações de todas as ocorrências, para registro da evolução dos serviços 

desenvolvidos e os fiscalizados/gerenciados pela CONTRATADA, com data de início e da 

conclusão das etapas conforme cronograma definitivo, condições meteorológicas e ocorrência de 

maré que prejudique a execução dos serviços, consultas à Fiscalização, bem como, observações e 

considerações da Fiscalização.  
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A CONTRATADA deverá entregar semanalmente no DIRTEC/SETRAN, uma via do 

registro para controle e/ou respaldo de liberação de prorrogação de prazo, paralisação e/ou 

acréscimo dos serviços. 

4.4. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

 Para execução dos serviços objeto deste termo de referência, a contratada deverá manter 

no local da obra que será fiscalizada, um container com sanitário para sala técnica e um container 

para guarda de materiais e equipamentos. 

 Na hipótese de a licitante vencedora descumprir as diretrizes das instalações provisórias, 

deverá ser informado a esta Secretaria para que sejam tomadas as medidas cabíveis. 

 Ficará na responsabilidade da CONTRATADA a execução de todas as instalações 

provisórias necessárias para instalação dos dois contêineres caso necessárias. 

4.5. DESPESA DA LEGALIZAÇÃO  

Representa todas as taxas e emolumentos que incidem na legalização dos serviços 

técnicos junto aos órgãos concedentes tais como: alvarás, licenças municipais e ambientais, ART 

de execução etc. Os quais deverão estar previstos nos custos da CONTRATADA sem ônus a 

CONTRATANTE. 

4.6. PROJETO EXECUTIVO  

A Secretaria de Transportes fornecerá a CONTRATADA o projeto executivo existente, 

onde caberá a CONTRATADA averiguar a execução e propor alternativas caso necessário para o 

andamento da obra a ser Gerenciada e Monitorada. 

A CONTRATADA será responsável por fazer a adequações e correções no projeto 

executivo caso necessário para garantir o bom andamento dos serviços, sem ônus para a 

Secretaria de Transportes. 

A CONTRATADA deverá fornecer detalhamentos de projeto existente para facilitar o 

entendimento dos serviços nas frentes de trabalho. 

A CONTRATADA deverá fornecer o detalhamento de fabricação de peças metálicas, 

caso necessário, conforme projeto executivo fornecido pela FISCALIZAÇÃO. 

A CONTRATADA deverá entregar no fim da obra um Relatório Técnico demonstrando 
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passo a passo todos os serviços executados sobre seu gerenciamento e monitoração, e ainda 

atestar a qualidade e quantidade da execução dos mesmos junto com a FISCALIZAÇÃO. 

4.7. EQUIPAMENTOS 

A CONTRATADA deverá fornecer todo material e equipamento necessário para 

monitoração da estrutura da ponte durante a execução dos serviços construção da ponte. 

4.8. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Trata-se da contratação de empresa especializada na monitoração e montagem de ponte 

estaiada, com controle tecnológico de cordoalhas dos cabos estais, com capacidade de 

fiscalização de serviços de montagem da ponte estaiada, com capacidade de gerenciamento de 

serviços especiais da ponte estaiada, com capacidade de readequação do projeto diante de 

mudanças inerentes do processo de construção de ponte estaiada em área urbana, com 

capacidade coordenar a instalação de aparelhos de apoios e protensão (“tencionamento”) dos 

cabos estais, com capacidade de gerenciar as atividades de instalação de juntas de dilatação da 

ponte após a conclusão da instalação dos cabos estais, com capacidade de gerenciar e coordenar 

atividades de instalação dos mastro, com capacidade de executar serviços de monitoração 

continuada, com número mínimo de 50 canais para sensores de extensometria elétrica de 

resistência, de acelerometria, de clinômetros, monitorando em regime de 24 horas continuas e 

sincronizadas, com capacidade de diagnosticar ações que determinem a operação da ponte diante 

dos diferentes estágios de sua construção. 

4.8.1. COORDENAÇÃO CENTRAL 

A Coordenação Central para monitoramento, gerenciamento e fiscalização dos serviços 

de construção da segunda ponte de Outeiro deverá ser composta por uma equipe mínima 

conforme tabela abaixo. 

EQUIPE DA COORDENAÇÃO CENTRAL 

PROFISSIONAL QUANTIDADE 

Engenheiro consultor especial 1 

Técnico de obras 1 

Técnico de segurança do trabalho 1 

Auxiliar administrativo 1 

Secretária 1 
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A Coordenação Central será responsável pelo controle geral dos serviços desenvolvidos 

pela consultoria, fiscalização e monitoração da obra em questão, o qual será medido 

mensalmente conforme a apresentação de relatórios mensais de gerenciamento e relatórios 

diários de campo. 

A Coordenação Central deverá também conferir e atestar todos os serviços executados no 

âmbito do contrato principal da execução da obra de construção da segunda ponte de Outeiro, ou 

seja, o responsável técnico desta consultoria deverá atestar e assinar os boletins de campo que 

acompanham as medições dos serviços executados, conferindo as quantidades feitas e atestando 

a qualidade dos serviços executados.  

Será de responsabilidade da CONTRATADA certificar também o projeto executivo para 

construção da segunda ponte de Outeiro, conferindo e verificando as memórias de cálculos 

apresentadas   

4.8.2. ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE EXECUÇÃO DA PONTE 

ESTAIADA (414,00x10,40x22,00m) SOBRE O FURO DO MAGUARI COM 

ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E LAUDOS DE VISTORIAS MENSAIS DE 

ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS FRENTES DE SERVIÇOS 

O acompanhamento in loco dos serviços de construção da segunda ponte de Outeiro 

deverá ser composto por uma equipe mínima conforme tabela abaixo. 

EQUIPE DE ACOMPANHAMENTO EM CAMPO 

PROFISSIONAL QUANTIDADE 

Engenheiro supervisor 1 

Engenheiro 1 

Auxiliar técnico 1 

A contratada deverá manter em campo esta quantidade mínima de profissional para 

acompanhar todas as etapas construtivas dos serviços de construção da segunda ponte de 

Outeiro, os quais deverão apresentar relatórios mensais descrevendo detalhadamente os serviços 

desenvolvidos no âmbito do contrato principal da execução da obra de construção da segunda 

ponte de Outeiro, ou seja, apresentar registros fotográficos e rotinas desenvolvidas na construção 

da obra, tais como cadernetas de controle de solda, mapa de cravação das estacas, relatório 

tecnológico de resistência do concreto, controle de qualidade do aço empregado para armação e 

proteção do concreto, controle da qualidade dos cabos de aço para estaios, ocorrências coletadas 
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no diário de obras entre outros. Todo e qualquer ensaio necessário para aferir a qualidade dos 

materiais deverão ser de responsabilidade desta CONTRATADA, sem ônus para Setran. 

4.8.3. CONTROLE GEOMÉTRICO 

Durante os serviços de construção da segunda ponte de Outeiro deverá ser feito o 

controle geométrico da estrutura existente, onde deverá ser composto por uma equipe mínima 

conforme tabela abaixo. 

 

EQUIPE DE CONTROLE GEOMÉTRICO 

PROFISSIONAL QUANTIDADE 

Topógrafo 1 

Auxiliar de topografia 1 

O Controle Geométrico será responsável pela aferição dos níveis de referencia da 

estrutura existente durante as etapas construtivas dos serviços de construção da segunda ponte de 

Outeiro, para verificar a concordância entre as vias que serão interligadas e garantir a 

estabilidade estrutural da ponte durante o desenvolvimento dos serviços. Este serviço será 

medido conforme a evolução da obra a ser monitorada/fiscalizada, ou seja, proporcionalmente 

em % até a conclusão. 

4.8.4. CONTROLE TECNOLÓGICO 

Durante os serviços de construção da segunda ponte de Outeiro deverá ser feito o 

controle tecnológico dos serviços que envolvem a confecção de concreto, onde deverá ser 

composto por uma equipe mínima conforme tabela abaixo. 

EQUIPE DE CONTROLE GEOMÉTRICO 

PROFISSIONAL QUANTIDADE 

Laboratorista 1 

Auxiliar de laboratório 1 

O Controle Tecnnológico será responsável por garantir a qualidade do concreto a ser 

executado durante as etapas construtivas dos serviços de construção da segunda ponte de 

Outeiro. Este serviço será medido conforme a evolução da obra a ser monitorada/fiscalizada, ou 

seja, proporcionalmente em % até a conclusão. É de responsabilidade da CONTRATADA 
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apresentar mapa de resistência das peças estruturais concretadas juntamente com os laudos de 

rompimento de corpos de prova do concreto executado em toda a obra. 

4.8.5. MONITORAÇÃO E ENSAIOS ESPECIAIS DOS SERVIÇOS DE CARVAÇÃO 

DE CAMISAS METÁLICAS, PROTENÇÃO DE CORDOALHAS DA 

ESTRUTURA DE CONCRETO PROTENDIDO, INSTALAÇÃO DOS CABOS 

ESTAIS E ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO, AFERIÇÃO DA QUALIDADE 

DOS MATERIAIS PARA ESTAIAMENTO COM A REALIZAÇÃO DE 

ENSAIOS QUANTO A FADIGA DO CABO DE ÁÇO, EXECUÇÃO DE ENSAIO 

PARA CONFIRMAÇÃO DA NEGA DAS CAMISAS METÁLICAS/ESTACAS 

DA FUNDAÇÃO. 

Durante os serviços de construção da segunda ponte de Outeiro deverá ser feito a 

monitoração continuada e ininterrupta da estrutura em construção, onde deverá ser composto por 

uma equipe mínima conforme tabela abaixo. 

EQUIPE PARA MONITORAÇÃO E EXECUÇÃO DE ENSAIOS ESPECIAIS 

PROFISSIONAL QUANTIDADE 

Engenheiro auxiliar 1 

Montador 1 

 

A Monitoração Continuada e Execução de Ensaios Especiais serão responsáveis por garantir 

o controle e qualidade dos serviços de construção da segunda ponte de Outeiro. Este serviço será 

medido conforme a evolução da obra a ser monitorada/fiscalizada, ou seja, proporcionalmente 

em % até a conclusão. 

A CONTRATADA deverá entregar ensaios de aferição da qualidade do aço de armação de 

concreto, protenção, estaios e estrutura metálica a fim de garantir a qualidade e especificações do 

projeto executivo.  

A CONTRATADA deverá entregar mapa de cravação das estacas. 

4.9. DESMOBILIZAÇÃO 

Após a conclusão dos serviços, a contratada deverá efetuar a sua desmobilização incluindo a remoção 

das instalações e a limpeza total do local. 
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5. PROPOSTA 

A proposta de preços, que compreende a descrição do material ou serviço ofertado pelo 

licitante, preço unitário e preço total, deverá ser compatível com as especificações constantes do 

TERMO DE REFERÊNCIA e seus anexos, bem como atender as seguintes exigências: 

5.1. Descrição do material ou serviço, observadas as mesmas especificações constantes deste 

Edital, de forma clara e específica, descrevendo detalhadamente as características do 

serviço ofertado, bem como preços unitários e totais detalhados em planilha, conforme 

modelo de composição de custos unitários. 

5.2. O licitante não poderá cotar e colocar preços superiores aos estabelecidos pela 

SETRAN, sejam eles no preço dos serviços/etapas ou no valor total do orçamento. Não 

serão permitidas alterações nas quantidades ou exclusões dos itens constantes das 

composições de custos unitários. 

5.3. O licitante deverá apresentar todas as composições de custos unitários e auxiliares de 

acordo com os parâmetros de composição da SETRAN. 

5.4. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura e 

o prazo de garantia. 

6. HABILITAÇÃO – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA      

Considerando que o objeto deste Termo de Referência trata de GERENCIAMNETO, 

MONITORAÇÃO E CONSULTORIA PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS, que são estruturas específicas para transpor obstáculos, tais como avenidas, vales, 

rios, entre outros e quando construídas sobre cursos d’água, são denominadas pontes. 

Considerando que essas OBRAS DE ARTE ESPECIAIS estão submetidas às ações 

externas provenientes de cargas móveis de veículos, forças devido ao vento, ação das águas de 

rios que incidem nas mesoestrutura e infraestruturas, variações de temperatura que podem 

provocar retração ou dilatação do concreto. 

Considerando que são estruturas que necessitam de técnicas especificas, mão de obra 

especializada e qualificada para execução dos serviços de gerenciamento, monitoração e 

consultoria, deverá ter um tratamento diferenciado ao ser analisada as especificações das 
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licitantes interessadas conforme disposto no Acordão 534/206-Plenário-TCU. 

Considerando também que o Estado do Pará possui grandes dimensões continentais, com 

heterogeneidade em suas regiões, as quais possuem suas particularidades, o local de implantação 

de obra de arte especial de grande porte requer estudos específicos. 

A licitante (pessoa jurídica) deverá enquadrar-se nas exigências mínimas definidas 

conforme critério a seguir: 

6.1. QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL 

A licitante (pessoa jurídica) deve ter em seu quadro técnico profissionais com experiência 

na execução de serviço de mesmo caráter e de igual complexidade ou superior, comprovadas por 

intermédio de atestados e/ou certidões de contratos emitidos por pessoas jurídicas de direitos 

público ou privado, em nome da empresa, conforme critério a seguir: 

6.1.1. Comprovação de a licitante ter gerenciado, monitorado e prestado consultorias 

para execução, a qualquer tempo, Obras Especiais de Construção de Pontes 

estaiadas de complexidade equivalente ou superior ao do objeto desta contratação, 

contendo os seguintes quantitativos. 

 

SERVIÇO QUANTIDADE  

Certificação com aprovação de projetos executivos de 

pontes estaiadas 

Pontes com vão estaiado de no 

mínimo 50m 

Monitoração Ponte Estaiada 
Pontes com vão estaiado de no 

mínimo 50m 

Gerenciamento de obras de ponte estaiada 
Pontes com vão estaiado de no 

mínimo 50m 

Obs.: As quantidades dos itens do quadro de exigências acima representam os serviços de 

maior dificuldade técnica para execução e necessitam de mão de obra específica e qualificada e 

ainda a utilização de equipamentos especiais. 

a) Justificativa: Sabemos que a SETRAN tem em sua principal atividade a infraestrutura 

em todo o Estado do Pará, pois lidam com rodovias, portos e Hidrovias, aeródromos e 

Obras de Arte Especiais (pontes de pequeno, médio e grande porte). Em obras de artes 
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especiais as execuções dos serviços se dividem em construção, recuperação, 

Gerenciamento e Consultorias.  

Esta Secretaria segue todas as normas vigentes no Departamento Nacional de Infraestrutura 

de Transportes – DNIT, onde possuem especificações técnicas e manuais que são elaborados 

junto com a Fundação Getúlio Vargas – FGV. Dessa forma, cada obra de arte especial possui sua 

característica e especificidade baseado nisso e de acordo com o objeto, saberemos quais serviços 

serão executados. 

Em nossa planilha orçamentária elencamos os seguintes serviços como mais relevantes:  

i. Certificação e aprovação de projetos executivos de pontes estaiadas; 

este item representa o projeto executivo proposto para construção da 

segunda ponte de Outeiro, devido sua complexidade e por se tratar de 

obras de artes especiais com estrutura estaiada, as licitantes devem 

comprovar essa expertise com atestados de execução de projetos 

executivos, ou seja, é fundamental importância essa exigência para 

selecionar empresas que possuam expertise necessária para executar os 

serviços com qualidade. 

ii. Monitoração continuada; este item representa a segurança da obra e 

estabilidade estrutural da estrutura durante a execução de todos os 

serviços, ou seja, é fundamental importância essa exigência para selecionar 

empresas que possuam expertise necessária para executar os serviços com 

qualidade. 

iii. Gerenciamento de obras de ponte estaiada; devido à ponte em questão 

possuir estrutura estaiada e os serviços a serem gerenciados necessitarem 

de expertise específicas para aferição da execução da obra de construção 

da segunda ponte de Outeiro, torna-se importante essa exigência para 

selecionar empresas que possuam expertise necessária para executar os 

serviços com qualidade. 

 
A
S
S
I
N
A
D
O
 
E
L
E
T
R
O
N
I
C
A
M
E
N
T
E
 
P
E
L
O
 
U
S
U
Á
R
I
O
:
 
J
a
c
o
b
 
S
a
n
t
a
n
a
 
A
u
d
a
y
 
(
L
e
i
 
1
1
.
4
1
9
/
2
0
0
6
)
 

 
E
M
 
0
7
/
1
2
/
2
0
2
3
 
1
2
:
5
6
 
(
H
o
r
a
 
L
o
c
a
l
)
 
-
 
A
u
t
.
 
A
s
s
i
n
a
t
u
r
a
:
 
A
A
9
E
D
A
5
D
6
9
A
5
2
7
D
8
.
E
1
D
9
E
F
7
E
7
6
0
1
9
6
6
9
.
F
F
9
2
0
D
E
3
1
5
7
D
B
0
D
7
.
7
F
D
B
1
1
4
7
F
C
4
9
B
9
8
D
 

 Nº do Protocolo: 2023/1173456  Anexo/Sequencial: 33 
 Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

 Identificador de autenticação: 3799A6C.5D83.4B3.0A604AFE953414A987 

 
A
S
S
I
N
A
D
O
 
E
L
E
T
R
O
N
I
C
A
M
E
N
T
E
 
P
E
L
O
 
U
S
U
Á
R
I
O
:
 
T
h
a
y
a
n
a
 
A
r
a
ú
j
o
 
G
u
i
m
a
r
ã
e
s
 
(
L
e
i
 
1
1
.
4
1
9
/
2
0
0
6
)
 

 
E
M
 
2
2
/
1
2
/
2
0
2
3
 
1
1
:
3
4
 
(
H
o
r
a
 
L
o
c
a
l
)
 
-
 
A
u
t
.
 
A
s
s
i
n
a
t
u
r
a
:
 
4
3
9
C
7
3
D
0
0
8
C
C
C
C
3
5
.
A
E
9
4
4
4
E
8
7
0
4
5
1
8
C
A
.
3
3
3
F
E
2
A
2
7
5
A
5
D
A
7
B
.
F
5
9
8
C
B
7
0
0
5
1
0
F
4
6
D
 



 

 

 

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES – DIRTEC 

GERÊNCIA DE OBRAS ESPECIAIS – GOE 

  End: Av. Almirante Barroso, 3639 - CEP. 66.613-710 – Souza  
E-Mail: setran@prodepa.pa.gov.br - www.setran.gov.pa..br  

Página 22 de 35 

 

Secretaria de 

Transportes 

Sendo assim, optamos por não retirar o quadro de exigências do Termo de Referência 

devido os serviços terem a sua complexidade e entendemos que não são todas as empresas que 

possuem essa expertise. Trazendo ao certame empresas com qualidade técnica necessária para a 

execução dos serviços. 

Será admitido 1 (um) ou mais atestados para comprovação dos itens relacionados no 

quadro acima. 

Os itens relacionados acima deverão ser comprovados através de certidões e/ou 

atestados fornecido (s) por pessoa (s) jurídica (s) de direito público ou privado 

Quando a certidão e /ou atestado não for emitida pelo contratante principal (órgão ou ente 

público), deverá ser juntada à documentação, pelo menos um, dos seguintes documentos: 

 Declaração formal do contratante principal confirmando que o Licitante tenha participado 

da execução do serviço objeto do contrato; 

 Autorização da subcontratação pelo contratante principal, em que conste o nome do 

Licitante subcontratado para o qual se está emitindo o atestado; 

 Contrato firmado entre contratado principal e Licitante subcontratado. 

 Declaração formal emitida pela licitante de que ela possui equipamentos necessários para 

execução do Serviço de que trata o objeto desta licitação, os quais deverão estar disponíveis e em 

perfeitas condições de uso quando da contratação. Esses equipamentos estarão sujeitos à vistoria 

“in loco” pela SETRAN, por ocasião da contratação.  

6.2. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

A licitante deverá obrigatoriamente apresentar relação dos serviços executados por 

profissionais de nível superior vinculados permanentemente à empresa e constante do seu 

Registro/Certidão de inscrição no CREA ou Conselho Profissional competente, em nome do 

profissional, como Responsável Técnico, comprovados mediante atestados e/ou certidões de 

capacidade técnica por execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação, a seguir 

relacionados: 

SERVIÇO QUANTIDADE  

Certificação com aprovação de projetos 

executivos de pontes estaiadas 

Pontes com vão estaiado de no mínimo 

50m 
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Monitoração Ponte Estaiada 
Pontes com vão estaiado de no mínimo 

50m 

Gerenciamento de obras de ponte estaiada 
Pontes com vão estaiado de no mínimo 

50m 

Obs.: as quantidades dos itens do quadro de exigências acima representam menos 50% das 

quantidades na planilha orçamentaria, serviços selecionados acima representam maior relevância 

técnica, pois são os responsáveis pela estrutura da ponte conforme especificações técnicas e 

financeiras. 

- Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) necessário(s) e suficiente(s) para 

a comprovação do exigido, e indicar com marca texto os itens que comprovarão as exigências.  

- Anexar a(s) declaração(ões) individual(is), por escrito do(s) profissional(ais) 

apresentado(s) para atendimento às alíneas acima, autorizando sua(s) inclusão(ões) na equipe 

técnica, e que irá participar na execução dos trabalhos.  

 - A título de comprovação de experiência do técnico deverá ser apresentado atestado 

e/ou certidão. Ditos atestados e/ou certidões deverão ser apresentados indicando que o 

profissional esteja listado entre os nomes apresentados e emitidos por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado e devidamente certificados pelo Conselho Regional competente, neles 

constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e descrição dos serviços executados.  

 - De acordo com os serviços relacionados e comprovados será avaliado o nível de 

experiência da equipe para execução dos serviços. 

- O atestado ou certidão que não atender a todas as características citadas nas condições 

acima, não serão considerados pela Comissão de Licitação. 

  - Quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo contratante principal, deverá ser 

juntada à documentação: 

Declaração formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi 

responsável técnico pela sua execução, ou um de seus responsáveis técnicos, ou; 

- Cada Responsável Técnico só poderá representar uma única empresa, sob pena de 

inabilitação das Licitantes. 
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6.3. VISTORIA 

Deverá apresentar a declaração de pleno conhecimento, onde serão executados os serviços, 

objeto desta licitação, assumindo total responsabilidade quanto ao conhecimento a situação local, 

condições ambientais e particularidades que o serviço proposto requer devido sua localização e 

tipologia.   

7. OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR 

7.1. Caberá ao licitante vencedor: 

7.1.1. Cumprir todas as exigências constantes do Edital e seus Anexos. 

7.1.2. Alocar durante todo o período dos serviços ao menos 1 profissional de nível 

superior, com experiência, detentor de atestado de responsabilidade técnica, 

devidamente registrados no CREA da região onde os serviços foram executados, 

acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico – CAT, expedidas pelo 

CREA, que comprovem ter o profissional executado os serviços de 

GERENCIAMENTO, CONSULTORIA E MONITORAÇÃO DA CONSTRUÇÃO 

DE PONTES com características técnicas compatíveis com o objeto desta licitação. 

7.1.3. Emitir relatórios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, onde 

constarão todas as informações técnicas dos serviços desenvolvidos. 

7.1.4. Realizar todos os serviços relacionados com o objeto deste Termo de Referência 

de acordo com as especificações estipuladas. 

7.1.5. Seguir o cronograma físico das etapas de execução dos serviços. Realizar, com 

zelo e fidelidade a prática da boa execução dos serviços, observando as formas, as 

medidas, os desenhos, realizando verificação “in loco” e a melhor metodologia, não 

se admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da fiscalização, à 

qual se compromete, desde já, submeter-se. 

7.1.6. Fornecer e manter no canteiro de serviços tudo que for necessário à execução dos 

serviços dentro dos prazos estipulados e com a qualidade desejada. 

7.1.7. Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execução dos 
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serviços, recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado. 

7.1.8. Prestar assessoria técnica com orientações, sugestões, instruções ou 

recomendações, exemplos de aplicação em outros serviços e assistências técnicas de 

interesse da SETRAN em relação a serviços, projetos e atividades que envolvam o a 

obra que será Gerenciada e Monitorada, fornecendo normas para aperfeiçoar e 

garantir eficiência aos serviços. 

7.1.9. Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, assumindo 

total e única responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execução 

dos serviços. 

7.1.10. Manter, durante a execução dos serviços, o pessoal devidamente uniformizado, 

limpo, em boas condições de higiene e segurança, identificados com crachás e 

usando equipamento de proteção individual (EPI) apropriado. 

7.1.11. Comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusão de atividades em 

execução, mantendo estreita comunicação com a fiscalização. 

7.1.12. Executar fielmente os serviços programados nas especificações, não se admitindo 

modificações sem a prévia consulta e concordância da SETRAN. 

7.1.13. Providenciar, junto ao CREA regional, a devida Anotação de Responsabilidade 

Técnica – ART, relativa aos serviços objeto da presente licitação, de acordo com a 

legislação vigente. 

7.1.14. Tomar todas as providências necessárias ao perfeito desenvolvimento dos 

serviços, arcando com todas as despesas, sem ônus adicional a SETRAN. 

7.1.15. Entregar as áreas afetadas pelos serviços totalmente recuperadas e limpas. 

7.1.16. Não subcontratar nenhum serviço sem o prévio conhecimento e consentimento da 

SETRAN. 

7.1.17. promover medidas de proteção para a redução ou neutralização dos riscos 

ocupacionais aos seus empregados, bem como fornecer os equipamentos de 

proteção individuais – EPI’s necessários, tais como óculos, luvas, aventais, 
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máscaras, calçados apropriados, protetores auriculares, etc., fiscalizando e exigindo 

que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados à preservação de 

suas integridades físicas. 

7.1.18. Os empregados não tem qualquer vínculo empregatício com a SETRAN, cabendo 

à licitante vencedora todos os encargos e obrigações previstas na legislação social e 

trabalhista em vigor. 

7.1.19. Adotar todas as providências e assumir todas as obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidente do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, 

forem vítimas os seus técnicos e empregados, no desempenho dos serviços ou em 

conexão com eles. 

7.1.20. Acatar e cumprir todas as regras e obrigações estabelecidas na convenção coletiva 

do Sindicato da classe, a que seus empregados estejam filiadas, sem ônus adicional 

a SETRAN. 

7.1.21. Pagar em dia os salários e demais benefícios aos seus empregados, bem como 

recolher, no prazo legal, todos os encargos e tributos. 

7.1.22. A inadimplência da Licitante vencedora, com referência aos encargos decorrentes 

do contrato, não transfere a responsabilidade por seu pagamento a SETRAN, nem 

poderá onerar o objeto desta licitação, razão pela qual a Licitante vencedora 

renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a 

SETRAN. 

7.1.23. Apresentar planejamento inicial com descrição do Plano de Mobilização de Meios 

(pessoal, viaturas e equipamentos), indicando os itens que serão comprados, 

alugados ou remanejados de outros canteiros, meios de transporte e outros julgados 

necessários, com as respectivas cronologias. 

7.1.24. Apresentar organograma com a distribuição dos cargos e funções no 

desenvolvimento dos serviços contratados, acompanhado do Plano da 

Administração, no qual estejam definidas as atribuições e responsabilidades de todo 

pessoal. 

7.1.25. Desenvolver atividades em mais de um turno de serviços, seja durante os dias 
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úteis, nos finais de semana ou nos feriados, sempre que se fizer necessário, com o 

propósito de manter, recuperar ou antecipar etapas do cronograma físico dos 

serviços, a fim de garantir o cumprimento do prazo total de execução estabelecido. 

7.1.26. Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços. 

No caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões às 

Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à licitante formular imediata 

comunicação escrita a SETRAN, buscando o imediato encaminhamento do assunto, 

de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento dos serviços. 

7.1.27. Verificar a compatibilização dos projetos, procedendo à análise detalhada dos 

mesmos, oportunidade em que poderá observar interferências entre eles. Quaisquer 

incompatibilidades deverão ser comunicadas a SETRAN, bem como sanadas de 

maneira a não comprometer o cronograma dos serviços.  

7.1.28. Complementar todos os ajustes eventualmente necessários em cada projeto para a 

perfeita execução dos serviços, bem como elaborar, integralmente, quaisquer 

projetos que se fizerem necessários com as respectivas aprovações junto aos órgãos 

competentes, assumindo todos os custos. 

7.1.29. Antecipar, sempre que possível, a execução das etapas estabelecidas no 

cronograma físico, visando garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos, a fim 

de compensar, preventivamente, a ocorrência de imprevistos que poderiam implicar 

em atraso futuro de etapas específicas de serviços.  

7.1.30. Conclusão total dos serviços dentro do prazo definido no cronograma, revertendo 

qualquer atraso decorrente de ajustes de projetos, intempéries ou outros imprevistos 

no transcorrer dos serviços. 

7.1.31. Assumir inteira e total responsabilidade pela execução dos serviços, pela 

resistência, estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar. 

7.1.32. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou 

em parte, os serviços efetuados em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou dos materiais utilizados, no prazo máximo de 5 (cinco) 

dias, contados da ciência pela Licitante vencedora, ou no prazo para tanto 
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estabelecido pela fiscalização. 

7.1.33. Responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços 

contratados, obrigando-se a prestar assistência técnica e administrativa necessária 

para assegurar andamento conveniente dos trabalhos. 

7.1.34. Submeter à fiscalização as amostras de todos os materiais a serem empregados 

nos serviços antes da sua execução. 

7.1.35. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das 

atividades objeto desta licitação, sem prévia autorização da SETRAN. 

7.1.36. Manter, durante todo o período da execução dos serviços, as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

7.1.37. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e 

despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus 

empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes 

de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força de 

lei, ligadas ao cumprimento do presente edital. 

7.1.38. Responder por danos materiais, ou físicos, causados por seus empregados 

diretamente a SETRAN ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo. 

7.1.39. Prestar esclarecimentos a SETRAN sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a 

envolva, independente de solicitação. 

7.1.40. A licitante vencedora será responsável pela obtenção das licenças ambientais 

(Prévia e de Instalação) e o cumprimento de suas respectivas condicionantes durante 

todo período contratual, conforme Plano de Gerenciamento de Impacto Ambiental e 

Social – ESIMP. 

8. OBRIGAÇÕES DA SETRAN 

8.1. Caberá a SETRAN: 

8.1.1. Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Edital, em particular no 
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que se refere ao nível de serviço e sanções administrativas; 

8.1.2. Proporcionar todas as condições necessárias para que o licitante vencedor possa 

cumprir o objeto desta licitação. 

8.1.3. Fornece a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação 

escrita da Contratada, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em casos 

omissos; 

8.1.4. Nomear Gestores para executar a fiscalização do Contrato, que registrará todas as 

ocorrências e as deficiências verificadas, oficiando à licitante vencedora para a 

imediata correção das irregularidades apontadas. 

8.1.5. A existência e a atuação da fiscalização da SETRAN em nada restringe a 

responsabilidade técnica única, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que 

concerne à execução do objeto contratado. 

8.1.6. Efetuar o pagamento mensal nas condições pactuadas.  

8.1.7. Atestar a execução do contrato. 

8.1.8. Cumprir as demais obrigações contidas no edital. 

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

9.1. O cronograma de atividades apresentado pela licitante representa as quantidades de 

serviços a serem executados pelo contrato, servindo também como elemento de 

referência para medição e pagamento. Com base nesse cronograma de licitação, será 

ajustado um cronograma de execução de acordo com a programação física e financeira 

existente por ocasião da assinatura do contrato ou de outro documento hábil. 

9.2. A SETRAN observará para que o Cronograma máximo por período esteja em 

conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros. 

9.3. Este CRONOGRAMA está apresentado no Anexo IV. 

10. CONDIÇÕES DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
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10.1. A SETRAN pagará à contratada, pelos serviços contratados e executados, os 

preços integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e a 

ocorrência de imprevistos. Fica expressamente estabelecido que os preços incluam todos 

os custos diretos e indiretos para a execução do(s) serviços(s), de acordo com as 

condições previstas nas Especificações e nas Normas indicadas no Edital e demais 

documentos da licitação, constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos 

contratados e executados. 

10.2. Obedecido ao cronograma físico-financeiro apresentado, será procedida à 

medição dos      serviços. 

10.3. É de inteira responsabilidade da empresa a entrega, no prazo máximo de 5 (cinco) 

dias após o processamento da medição, de toda documentação necessária à plena e 

correta formalização do processo de medição, condição está imprescindível para o envio 

deste para pagamento. O atraso na entrega da documentação exigida, por parte da 

empresa ou consórcio, não poderá concorrer para futuros pleitos de ressarcimento por 

atraso de pagamento. 

10.4. Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir 

da data da emissão do aceite na nota fiscal até a data do efetivo pagamento. 

10.5. O pagamento referente a cada medição será liberado mediante comprovação, pela 

contratada, da Regularidade Fiscal, nos termos do Edital. 

10.6. Sendo constatada qualquer irregularidade em relação à situação cadastral da 

Contratada, esta será formalmente comunicada de sua situação irregular, para que 

apresente justificativa e comprovação de regularidade. Caso não se verifique que a 

empresa regularizou sua situação, estará sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 

78, da Lei nº. 8666/93. 

10.7. Os serviços serão medidos mensalmente, conforme instrução vigente sobre o 

assunto e de acordo com os critérios estabelecidos no Procedimento de Execução dos 

serviços contratados.  

10.8. As medições constarão de Planilha-Resumo, contendo a relação de serviços, 

quantidades, unidades, parciais e totais, conforme cronograma de atividades aprovado.  
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10.9. Só serão realizados pagamentos mediante a comprovação do recolhimento do 

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN, relativos à 

última medição anteriormente paga, tendo como beneficiário o município onde a obra ou 

o serviço foi efetivamente executado, a ser apresentada pela contratada, juntamente com 

a nota fiscal do atual pagamento; 

10.10. No processo de medição ou na prestação de contas, conforme for o caso, deverá 

constar a real alíquota de ISSQN adotada pelo respectivo Município. 

10.11. Nas medições que abrangem mais de um município, o cálculo deverá ser realizado 

por município abrangido, sendo vedada a utilização do critério da média ponderada entre 

os diversos municípios e suas alíquotas. 

11. FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços estabelecidos será efetuada pelo FISCAL designado pela 

SETRAN, sendo a ele incumbida a tarefa de verificar a efetividade do serviço executado. 

12. PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO  

O prazo de execução dos serviços será de 24 (vinte e quatro) meses e o Contrato terá 

vigência de 25 (vinte e cinco) meses, a contar da data da assinatura do contrato. 

Cabe à contratada executar os serviços conforme cronograma físico-financeiro. 

Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 

termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 30 (trinta) dias da comunicação 

escrita do contratado; 

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 

observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. 

13. REAJUSTE E ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA 
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13.1. Os preços contratados poderão ser reajustados a cada 12 (doze) meses, 

contados a partir do mês-base do orçamento a que possa se referir e mediante 

solicitação da contratada, poderão ser reajustados pelos Índices utilizados pela 

SETRAN, para o setor Rodoviário, apurados e fornecidos pela Fundação Getúlio 

Vargas, após decorrido 01(um) ano do mês base da proposta, que deverá ser o 

mesmo do orçamento preestabelecido no Edital, nos termos do art. 3º, § 1º da Lei 

nº 10.192, de 14/02/01, sendo o índice inicial referente ao mês do Orçamento da 

SETRAN. 

 

a) Os reajustes dos preços unitários contratuais serão calculados pela 

seguinte  fórmula: 

  
       

  
     

Onde: 

R = Valor da parcela de reajustamento procurado 

Io = Índice de preço verificado no mês-base do orçamento a que essa 
proposta se  referir (Tabela de Referência: Índices de 
Reajustamento de Obras Rodoviárias DNIT- Indice: Consultoria 
(Supervisão e Projetos)) 
Ii = Índice de preço referente ao mês de reajustamento 

 

 

14. SANÇÕES 

14.1. O descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas pela contratada 

sujeitar-lhe-á à aplicação das penalidades, consoante o artigo 87, incisos I, II, III e IV, da 

Lei Federal nº 8.666/93; 

14.2. A sanção de multa será aplicada nos casos de atraso, recusa ou inexecução, nos 
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seguintes percentuais: 

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na execução do objeto 

da licitação, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o 

limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias 

de atraso; 

b) 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na execução do 

objeto da licitação, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor 

correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério da 

SETRAN, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias; 

c) 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por 

descumprimento do prazo de execução do objeto da licitação, sem prejuízo da 

aplicação dos dispostos nos subitens “a” e ”b”; 

d) 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar 

o contrato ou retirar documento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela 

SETRAN ou inexecução parcial do objeto da licitação, calculado sobre a parte 

inadimplente e ficará sujeito às seguintes cominações: 

I - Responder por perdas e danos ocasionados a SETRAN, os quais serão apurados 

em competente processo, levando em conta as circunstâncias que tenham 

contribuído para a ocorrência do fato; 

II - Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com 

a SETRAN, pelo período de até 02 (dois) anos; 

III - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos; 

a) 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecução total do objeto da 

licitação ou descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega. 

14.3. A SETRAN se reserva o direito de independentemente de qualquer aviso ou 

notificação optar pela convocação das demais licitantes, obedecida a ordem de 

classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela 

licitante classificada em primeiro lugar, quando esta não cumprir as exigências do 
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contrato. 

 

15. DOCUMENTOS ANEXOS 

Integram este Termo de Referência para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos: 

Anexo I – Planilha Orçamentária da estimativa de custo e formação de preços. 

Anexo II – Planilha de Composições de Preços Unitários principais e auxiliar. 

Anexo III – Planilha Estimativa de Composição de BDI. 

Anexo IV – Cronograma físico-financeiro. 

Anexo V – Documento Referente à Responsabilidade Técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. ASSINATURAS: 

Declaro que sou responsável pela elaboração do TERMO DE REFERÊNCIA, que 

corresponde à seleção de empresa especializada com vistas à execução de CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E 
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MONITORAÇÃO CONTINUADA DA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE ESTAIADA 

(414,00m x 10,40m x 22,00m) SOBRE O FURO DO MAGUARI, LIGANDO A RUA DOIS 

DE DEZEMBRO EM ICOARACÍ À AV. BL DEZ EM OUTEIRO, DISTRITO DE 

OUTEIRO, REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM, para constar como anexo ao edital.  

Declaro que sou responsável pela elaboração das planilhas orçamentárias a que se refere 

o Art. 40, § 2º, inciso II, da Lei 8.666/93, bem como sua compatibilidade com o presente 

TERMO DE REFERÊNCIA com os custos do sistema de referência, sendo as mesmas atuais e 

adequadas.  

Em, 07 de dezembro de 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Engº civil Jacob Santana Auday 
CREA- 1505333857 RN 

MAT.: 5432944-1 - SETRAN 
Coordenador de Obras de Arte Especiais/DIRTEC 
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OBJETO:  

DATA:

PRAZO: 24 meses

UNITÁRIO PREÇO TOTAL (R$)

1
COORDENAÇÃO CENTRAL E CERTIFICAÇÃO DO PROJETO 

EXECUTIVO DA CONSTRUÇÃO DA PONTE ESTAIADA 
RELATÓRIO/MÊS 24,00  R$        103.310,95  R$                       2.479.462,75 

2

ACOMPANHAMENTO  E CERTIFICAÇÃO DE TODAS AS ETAPAS DA 

OBRA DE EXECUÇÃO DA PONTE ESTAIADA (414,00x10,40x22,00m) 

SOBRE O FURO DO MAGUARI ATRAVÉS DE MONITORAÇÃO 

CONTÍNUA DA ESTRUTURA COM ACELERÔMETROS E 

EXTENSÔMETROS PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E LAUDOS 

DE VISTORIAS MENSAIS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS 

FRENTES DE SERVIÇOS

RELATÓRIO/MÊS 24,00  R$          70.706,37  R$                       1.696.952,98 

3 CONTROLE GEOMÉTRICO und 1,00  R$        405.438,07  R$                          405.438,07 

4 CONTROLE TECNOLÓGICO und 1,00  R$        308.610,12  R$                          308.610,12 

5

MONITORAÇÃO E ENSAIOS ESPECIAIS DOS SERVIÇOS DE 

CARVAÇÃO DE CAMISAS METÁLICAS, PROTENÇÃO DE 

CORDOALHAS DA ESTRUTURA DE CONCRETO PROTENDIDO, 

INSTALAÇÃO DOS CABOS ESTAIS E ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO, 

AFERIÇÃO DA QUALIDADE DOS MATERIAIS PARA ESTAIAMENTO 

COM A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS QUANTO A FADIGA DO CABO DE 

ÁÇO, EXECUÇÃO DE ENSAIO PARA CONFIRMAÇÃO DA NEGA DAS 

CAMISAS METÁLICAS/ESTACAS DA FUNDAÇÃO.

und 1,00  R$        979.438,81  R$                          979.438,81 

 R$                       5.869.902,73 

4.176.415,73R$                        Cronograma Produtos Mensais -  1 a 2

ITEM

VALORES

DESCRIÇÃO

TOTAL DO ORÇAMENTO REFERENCIAL

MENSAL

CONFORME A EXECUÇÃO 

DOS SERVIÇOS DE 

CONSTRUÇÃO DA PONTE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E MONITORAÇÃO CONTINUADA DA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE ESTAIADA (414,00x10,40x22,00m) SOBRE 

O FURO DO MAGUARI, LIGANDO A RUA DOIS DE DEZEMBRO EM ICOARACÍ À AV. BL DEZ EM OUTEIRO, DISTRITO DE OUTEIRO, REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM.

04/10/2023

QTDE / PRAZOUNIDADEFREQUENCIA
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1.693.487,00R$                        Cronograma Produtos por Demanda -  3 a 5
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% sobre PV % sobre CD

A - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 2,73 3,55

B - DESPESAS FINANCEIRAS 0,99 1,29

C - SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,10 0,13

D - RISCOS 0,50 0,65

4,32 5,62

% sobre PV % sobre CD

E - LUCRO 4,50 5,85

4,50 5,85

8,82 11,47

% sobre PV % sobre CD

F - PIS 1,65 2,15

G - COFINS 7,60 9,88

H - ISSQN 5,00 6,50

14,25 18,53

23,07 30,00

23,07 30,00

BDI - TOTAL = 30,00%

PV = PREÇO DE VENDA

CD = CUSTO DIRETO

SELIC JUN/2023 = 13,75% a a.

DF = [(1+SELIC) (̂1/12)-1] SOBRE (PV - LUCRO), O QUE RESULTA EM DF = 1,08% SOBRE (PV - LUCRO)

ITENS DE RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

VARIÁVEL - F (CD)

1,08% SOBRE (PV - LUCRO)

0,5% DO PV

0,25% DO PV

Sub-Total

LUCRO

4,72%  DE PV

Sub-Total

BDI SEM IMPOSTOS

TAXAS E IMPOSTOS

0,65% DO PV

3,00% DO PV

3,00% DO PV

Sub-Total

BDI COM IMPOSTOS

BDI COM IMPOSTOS (%) TOTAL (A+B+C+D+E+F+G+H+I)
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OBJETO:

DATA:

1 UND =

A)

A.1 Engenheiro consultor especial P8060 DNIT 1 24 24 903.602,40R$                        

A.2 Técnico de obras P8147 DNIT 1 24 24 158.616,96R$                        

A.3 Técnico de segurança do trabalho P8151 DNIT 1 24 24 210.192,96R$                        

A.4 Auxiliar administrativo P8026 DNIT 1 24 24 100.473,60R$                        

A.5 Secretária P8135 DNIT 1 24 24 126.438,24R$                        

1.499.324,16R$                     

PRODUTIVO IMPRODUTIVO PRODUTIVO IMPRODUTIVO

B.1 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) E8889 DNIT 2 44 176 24 48 31,83R$                     6,31R$                                   241.063,68R$                        

241.063,68R$                        

C.1 ESCRITÓRIO COORDENAÇÃO CENTRAL

C.1.1
ESCRITÓRIO CENTRAL DA COORDENAÇÃO - Comercial 

(2,60% do CMCC - SINAPI)
B8951 DNIT 80 24 1920 89.817,60R$                          

C.2 MOBILIÁRIO

C.2.1 Escritório - Mobiliário (ocupante x mês) B8953 DNIT 5 24 120 61.315,20R$                          

151.132,80R$                        

D.1) DESPESAS DIVERSAS

D.1.1 Custos Diversos - Escritório (ocupante x mês) B8959 DNIT 5 24 120 15.758,40R$                          

15.758,40R$                          

E) CUSTO DIRETO TOTAL 1.907.279,04R$                     

F) BDI 572.183,71R$                        

G) TOTAL GERAL 2.479.462,75R$                     

H) TOTAL MENSAL PRAZO = 24 103.310,95R$                        

B) EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL (R$) (2 x 4 

x 5)

(6)

SUBTOTAL B - EQUIPAMENTOS

RELATÓRIO/MÊS

37.650,10R$                                                                 

6.609,04R$                                                                   

8.758,04R$                                                                   

4.186,40R$                                                                   

C)

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO 

COORDENAÇÃO CENTRAL E CERTIFICAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DA CONSTRUÇÃO DA PONTE ESTAIADA 

EQUIPE

ESCRITÓRIO E MOBILIÁRIO CÓDIGO
QTDE MENSAL - m² x mês

(1)

MESES 

(3)

QTDE TOTAL - m² x 

mês

(1 x 2 x 3)

(4)

PREÇO TOTAL (R$) (4 x 5)

(6)
DESCRIÇÃO CÓDIGO

QTDE MENSAL 

(1)

MESES 

(3)

5.268,26R$                                                                   

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E MONITORAÇÃO CONTINUADA DA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE ESTAIADA (414,00x10,40x22,00m) SOBRE O FURO DO MAGUARI, LIGANDO A RUA DOIS DE DEZEMBRO EM ICOARACÍ 

À AV. BL DEZ EM OUTEIRO, DISTRITO DE OUTEIRO, REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM.

04/10/2023

QTDE TOTAL

(1 x 2 x 3)

(4)

PREÇO TOTAL (R$) (4 x 5)

(6)

PREÇO TOTAL (R$) (4 x 5)

(6)

SUBTOTAL A - EQUIPE

UTILIZAÇÃO (2)

PARTICIPAÇÃO MENSAL (%)

(2)

100%

100%

100%

100%

100%

PREÇO UNITÁRIO (R$/MÊS)   

(5)

PREÇO UNITÁRIO (R$/MÊS)   

(5)

CÓDIGO

D)
QTDE MENSAL 

(1)

MESES 

(3)

SUBTOTAL C - CANTEIRO, ESCRITÓRIO E MOBILIÁRIO

100% 510,96R$                                                                      

100% 131,32R$                                                                      

CÓDIGO FONTE
PARTICIPAÇÃO MENSAL (%)

(2)

PREÇO UNITÁRIO (R$/MÊS)   

(5)
DESPESAS 

SUBTOTAL E - DESPESAS GERAIS

46,78R$                                                                        100%

FONTE

FONTE

FONTE

QTDE MENSAL 

(1)

MESES 

(3)

QTDE TOTAL

(1 x 3)

(4)

QTDE TOTAL

(1 x 2 x 3)

(4)

PARTICIPAÇÃO MENSAL (%)

(2)

PREÇO UNITÁRIO (R$/MÊS)   

(5)

de (A+B+C+D+E)

30,00%

 ( E+F)
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OBJETO:

DATA:

2 UND =

A)

A.1 Engenheiro supervisor P9819 DNIT 1 24 24 524.455,49R$                        

A.2 Engenheiro P9812 DNIT 1 24 24 524.455,49R$                        

A.3 Auxiliar técnico P9903 DNIT 1 24 24 108.602,78R$                        

1.157.513,75R$                     

PRODUTIVO IMPRODUTIVO PRODUTIVO IMPRODUTIVO

B.1 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) E8889 DNIT 1 44 176 24 24 31,83R$                     6,31R$                             60.265,92R$                          

60.265,92R$                          

C.1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS NO CANTEIRO

C.1.1

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA 

ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

10775 SINAPI 1 24 24 19.752,00R$                          

C.1.2

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM 

DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) - PARA GUARDA DE EQUIPAMENTOS DE 

MONITORAÇÃO, ENSAIOS E FERRAMENTAS

10776 SINAPI 1 24 24 15.431,04R$                          

C.2 MOBILIÁRIO NO CANTEIRO

C.2.1 Escritório - Mobiliário (ocupante x mês) B8953 DNIT 3 24 72 36.789,12R$                          

71.972,16R$                          

PRODUTIVO IMPRODUTIVO PRODUTIVO IMPRODUTIVO

D.1
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 

SANITARIO (Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW)
E9686 DNIT 1 4,00                               2,00                              2 2 324,34R$                   119,01R$                         3.070,79R$                            

D.2

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 

ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (Caminhão carroceria com 

guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW)

E9686 DNIT 1 4,00                               2,00                              2 2 324,34R$                   119,01R$                         3.070,79R$                            

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E MONITORAÇÃO CONTINUADA DA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE ESTAIADA (414,00x10,40x22,00m) SOBRE O FURO DO MAGUARI, LIGANDO A RUA DOIS DE DEZEMBRO EM ICOARACÍ À AV. BL DEZ EM OUTEIRO, 

DISTRITO DE OUTEIRO, REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM.

04/10/2023

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO 

ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE EXECUÇÃO DA PONTE ESTAIADA (414,00x10,40x22,00m) SOBRE O FURO DO MAGUARI COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E LAUDOS DE VISTORIAS MENSAIS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS FRENTES DE SERVIÇOSRELATÓRIO/MÊS

PREÇO TOTAL (R$) (4 x 5)

(6)

EQUIPE

100% 21.852,31R$                                                           

DESCRIÇÃO CÓDIGO FONTE
QTDE MENSAL 

(1)

PARTICIPAÇÃO MENSAL (%)

(2)

MESES 

(3)

100% 21.852,31R$                                                           

100% 4.525,12R$                                                             

QTDE TOTAL

(1 x 2 x 3)

(4)

PREÇO UNITÁRIO (R$/MÊS)   

(5)

SUBTOTAL A - EQUIPE

B) EQUIPAMENTOS CÓDIGO FONTE
QTDE MENSAL 

(1)

UTILIZAÇÃO (2)

MESES 

(3)

QTDE TOTAL

(1 x 3)

(4)

PREÇO UNITÁRIO (R$/MÊS)   

(5) PREÇO TOTAL (R$) (2 x 4 

x 5)

(6)

SUBTOTAL B - EQUIPAMENTOS

C) CANTEIRO, ESCRITÓRIO E MOBILIÁRIO CÓDIGO FONTE
QTDE MENSAL 

(1)

PARTICIPAÇÃO MENSAL (%)

(2)

MESES 

(3)

QTDE TOTAL

(1 x 2 x 3)

(4)

PREÇO UNITÁRIO (R$/MÊS)   

(5)

PREÇO TOTAL (R$) (4 x 5)

(6)

100% 823,00R$                                                                

100% 642,96R$                                                                

100% 510,96R$                                                                

SUBTOTAL C - CANTEIRO, ESCRITÓRIO E MOBILIÁRIO

D)
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINERS PARA INSTALAÇÕES 

PROVISÓRIAS DO CANTEIRO
CÓDIGO FONTE

QTDE  

(1)

UTILIZAÇÃO (2)
PREÇO TOTAL (R$) (2 x 4 

x 5)

(6)

VIAGENS

(3)

QTDE TOTAL

(1 x 3)

(4)

PREÇO UNITÁRIO (R$/MÊS)   

(5)
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OBJETO:

DATA:

2 UND =

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E MONITORAÇÃO CONTINUADA DA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE ESTAIADA (414,00x10,40x22,00m) SOBRE O FURO DO MAGUARI, LIGANDO A RUA DOIS DE DEZEMBRO EM ICOARACÍ À AV. BL DEZ EM OUTEIRO, 

DISTRITO DE OUTEIRO, REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM.

04/10/2023

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO 

ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE EXECUÇÃO DA PONTE ESTAIADA (414,00x10,40x22,00m) SOBRE O FURO DO MAGUARI COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E LAUDOS DE VISTORIAS MENSAIS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS FRENTES DE SERVIÇOSRELATÓRIO/MÊS

PREÇO TOTAL (R$) (4 x 5)

(6)
DESCRIÇÃO CÓDIGO FONTE

QTDE MENSAL 

(1)

PARTICIPAÇÃO MENSAL (%)

(2)

MESES 

(3)

QTDE TOTAL

(1 x 2 x 3)

(4)

PREÇO UNITÁRIO (R$/MÊS)   

(5)

6.141,59R$                            

E.1) DESPESAS DIVERSAS

E.1.1 Custos Diversos - Escritório (ocupante x mês) B8959 DNIT 3 24 72 9.455,04R$                            

9.455,04R$                            

F) CUSTO DIRETO TOTAL 1.305.348,45R$                     

G) BDI 391.604,53R$                        

H) TOTAL GERAL 1.696.952,98R$                     

I) TOTAL MENSAL PRAZO = 24 70.706,37R$                          

SUBTOTAL D - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINERS PARA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO CANTEIRO

E) DESPESAS CÓDIGO FONTE
QTDE MENSAL 

(1)

PREÇO TOTAL (R$) (4 x 5)

(6)

PARTICIPAÇÃO MENSAL (%)

(2)

MESES 

(3)

QTDE TOTAL

(1 x 2 x 3)

(4)

PREÇO UNITÁRIO (R$/MÊS)   

(5)

100% 131,32R$                                                                

SUBTOTAL E - DESPESAS GERAIS

de (A+B+C+D+E)

30,00%

 ( F+G)
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OBJETO:

DATA:

3 UND =

A)

A.1 Topógrafo P8163 DNIT 1 24 24 126.774,00R$                        

A.2 Auxiliar de topografia P8028 DNIT 1 24 24 89.515,20R$                          

216.289,20R$                        

PRODUTIVO IMPRODUTIVO PRODUTIVO IMPRODUTIVO

B.1 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) E8889 DNIT 1 44 176 24 24 31,83R$                     6,31R$                             60.265,92R$                          

60.265,92R$                          

C.1 ESCRITÓRIO COORDENAÇÃO CENTRAL

C.1.1 ESCRITÓRIO CENTRAL DA COORDENAÇÃO - Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) B8951 DNIT 4 24 96 4.490,88R$                            

C.2 MOBILIÁRIO

C.2.1 Escritório - Mobiliário (ocupante x mês) B8953 DNIT 2 24 48 24.526,08R$                          

29.016,96R$                          

D.1) DESPESAS DIVERSAS

D.1.1 Custos Diversos - Escritório (ocupante x mês) B8959 DNIT 2 24 48 6.303,36R$                            

6.303,36R$                            

E) CUSTO DIRETO TOTAL 311.875,44R$                        

F) BDI 93.562,63R$                          

G) TOTAL GERAL 405.438,07R$                         ( E+F)

100% 131,32R$                                                                

SUBTOTAL E - DESPESAS GERAIS

de (A+B+C+D+E)

30,00%

PREÇO TOTAL (R$) (4 x 5)

(6)

SUBTOTAL C - CANTEIRO, ESCRITÓRIO E MOBILIÁRIO

PARTICIPAÇÃO MENSAL (%)

(2)

100% 510,96R$                                                                

D) DESPESAS CÓDIGO FONTE
QTDE MENSAL 

(1)

MESES 

(3)

QTDE TOTAL

(1 x 2 x 3)

(4)

PREÇO UNITÁRIO (R$/MÊS)   

(5)

100% 46,78R$                                                                  

PREÇO TOTAL (R$) (2 x 4 

x 5)

(6)

SUBTOTAL B - EQUIPAMENTOS

C) ESCRITÓRIO E MOBILIÁRIO CÓDIGO FONTE
QTDE MENSAL - m² x mês

(1)

PARTICIPAÇÃO MENSAL (%)

(2)

MESES 

(3)

QTDE TOTAL - m² x 

mês

(1 x 2 x 3)

(4)

PREÇO UNITÁRIO (R$/MÊS)   

(5)

PREÇO TOTAL (R$) (4 x 5)

(6)

100% 3.729,80R$                                                             

SUBTOTAL A - EQUIPE

B) EQUIPAMENTOS CÓDIGO FONTE
QTDE MENSAL 

(1)

UTILIZAÇÃO (2)

MESES 

(3)

QTDE TOTAL

(1 x 3)

(4)

PREÇO UNITÁRIO (R$/MÊS)   

(5)

QTDE TOTAL

(1 x 2 x 3)

(4)

PREÇO UNITÁRIO (R$/MÊS)   

(5)

PREÇO TOTAL (R$) (4 x 5)

(6)

EQUIPE

100% 5.282,25R$                                                             

DESCRIÇÃO CÓDIGO FONTE
QTDE MENSAL 

(1)

PARTICIPAÇÃO MENSAL (%)

(2)

MESES 

(3)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E MONITORAÇÃO CONTINUADA DA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE ESTAIADA (414,00x10,40x22,00m) SOBRE O FURO DO MAGUARI, LIGANDO A RUA DOIS DE DEZEMBRO EM ICOARACÍ À AV. BL DEZ EM OUTEIRO, 

DISTRITO DE OUTEIRO, REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM.

04/10/2023

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO 

CONTROLE GEOMÉTRICO und
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OBJETO:

DATA:

4 UND =

A)

A.1 Laboratorista P8098 DNIT 1 24 12 59.674,32R$                          

A.2 Auxiliar de laboratório P8027 DNIT 1 24 12 48.549,00R$                          

108.223,32R$                        

PRODUTIVO IMPRODUTIVO PRODUTIVO IMPRODUTIVO

B.1 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) E8889 DNIT 1 44 176 24 24 31,83R$                     6,31R$                             60.265,92R$                          

B.2 Laboratório de concreto B8956 DNIT 1 24 12 51.243,00R$                          

111.508,92R$                        

C.1 ESCRITÓRIO COORDENAÇÃO CENTRAL

C.1.1 ESCRITÓRIO CENTRAL DA COORDENAÇÃO - Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) B8951 DNIT 4 24 48 2.245,44R$                            

C.2 MOBILIÁRIO

C.2.1 Escritório - Mobiliário (ocupante x mês) B8953 DNIT 2 24 24 12.263,04R$                          

14.508,48R$                          

D.1) DESPESAS DIVERSAS

D.1.1 Custos Diversos - Escritório (ocupante x mês) B8959 DNIT 2 24 24 3.151,68R$                            

3.151,68R$                            

E) CUSTO DIRETO TOTAL 237.392,40R$                        

F) BDI 71.217,72R$                          

G) TOTAL GERAL 308.610,12R$                        

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E MONITORAÇÃO CONTINUADA DA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE ESTAIADA (414,00x10,40x22,00m) SOBRE O FURO DO MAGUARI, LIGANDO A RUA DOIS DE DEZEMBRO EM ICOARACÍ À AV. BL DEZ EM OUTEIRO, 

DISTRITO DE OUTEIRO, REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM.

04/10/2023

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO 

CONTROLE TECNOLÓGICO und

QTDE TOTAL

(1 x 2 x 3)

(4)

PREÇO UNITÁRIO (R$/MÊS)   

(5)

PREÇO TOTAL (R$) (4 x 5)

(6)

EQUIPE

50% 4.972,86R$                                                             

DESCRIÇÃO CÓDIGO FONTE
QTDE MENSAL 

(1)

PARTICIPAÇÃO MENSAL (%)

(2)

MESES 

(3)

50% 4.045,75R$                                                             

SUBTOTAL A - EQUIPE

B) EQUIPAMENTOS CÓDIGO FONTE
QTDE MENSAL 

(1)

UTILIZAÇÃO (2)

MESES 

(3)

QTDE TOTAL

(1 x 3)

(4)

PREÇO UNITÁRIO (R$/MÊS)   

(5) PREÇO TOTAL (R$) (2 x 4 

x 5)

(6)

SUBTOTAL B - EQUIPAMENTOS

C) ESCRITÓRIO E MOBILIÁRIO CÓDIGO FONTE
QTDE MENSAL - m² x mês

(1)

PARTICIPAÇÃO MENSAL (%)

(2)

50% 510,96R$                                                                

MESES 

(3)

QTDE TOTAL - m² x 

mês

(1 x 2 x 3)

(4)

PREÇO UNITÁRIO (R$/MÊS)   

(5)

PREÇO TOTAL (R$) (4 x 5)

(6)

PARTICIPAÇÃO MENSAL (%)

(2)

MESES 

(3)

QTDE TOTAL

(1 x 2 x 3)

(4)

PREÇO UNITÁRIO (R$/MÊS)   

(5)

50% 46,78R$                                                                  

D) DESPESAS CÓDIGO FONTE
QTDE MENSAL 

(1)

4.270,25R$                                                             50%

de (A+B+C+D+E)

30,00%

 ( E+F)

PREÇO TOTAL (R$) (4 x 5)

(6)

50% 131,32R$                                                                

SUBTOTAL E - DESPESAS GERAIS

SUBTOTAL C - CANTEIRO, ESCRITÓRIO E MOBILIÁRIO
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OBJETO:

DATA:

5 UND =

A)

A.1 Engenheiro auxiliar P9946 DNIT 1 24 24 489.915,55R$                        

A.2 Montador P9830 DNIT 220 24 5280 144.226,90R$                        

634.142,45R$                        

B.1 Notebook com Processador Intel Core I7, memória RAM 16GB e SSD 1TB 2 24 0,48 4.238,35R$                            

B.2 condicionador sinal mx1615 HBM 3 24 0,72 1.734,48R$                            

B.3 Condicionador de sinal MX 1601 1 24 0,24 411,24R$                               

B.4 acelerometro s silicon design 2460 002 2g 2 24 0,48 14,40R$                                 

B.5 extensõmetros elétricos HBM 6mm 120? 14 24 3,36 57,09R$                                 

B.6 Conector de borne para MX 1615/1601 64 24 15,36 87,71R$                                 

B.7 Termômetro do tipo termopar PT100 3 24 0,72 290,15R$                               

B.8 Célula de carga para 160kN 16 24 3,84 5.075,48R$                            

B.9 Cabo manga 8x22awg - Peça com 20m 10 24 2,4 928,80R$                               

B.10 HUB SWITCH HPE | 1420-16G | 16 PORTAS GIGABIT 1 24 0,24 256,84R$                               

B.11 Cabo  Roteador Firewall 2 24 0,48 47,52R$                                 

B.12 Cabo de Rede - LAN Furukawa CAT5E CMX Azul Soho Plus 305m 6 24 1,44 979,19R$                               

B.13 Cabo Manga 6x22 Awg blindado - 100m 20 24 4,8 3.672,00R$                            

B.14 Bateria Estacionária - 60Ah - incluindo transporte até a obra 3 24 0,72 490,25R$                               

B.15 Inversor 1000w 12v Para 220v 1 24 0,24 95,98R$                                 

B.16 Filtro De Linha Profissional Protetor Eletrônico 12 Tomadas 1 24 0,24 30,94R$                                 

B.17 Nobreak WEG Home 1200VA, Entrada Bivolt_Saída 115V, Autonomia de 90Min, Preto 1 24 0,24 165,60R$                               

B.18
Utilização de software especfico (CSiBridge) para tratamento dos dados observedos - Custo de 

Aquisição.
1 24 0,24 61.930,27R$                          

B.19 Execução de ensaios de líquido penetrante e ultrasom nas soldas. 1 24 0,24 1.200,00R$                            

81.706,26R$                          

C.1 ESCRITÓRIO COORDENAÇÃO CENTRAL

C.1.1 ESCRITÓRIO CENTRAL DA COORDENAÇÃO - Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) B8951 DNIT 6 24 144 6.736,32R$                            

C.2 MOBILIÁRIO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E MONITORAÇÃO CONTINUADA DA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE ESTAIADA (414,00x10,40x22,00m) SOBRE O FURO DO MAGUARI, LIGANDO A RUA DOIS DE DEZEMBRO EM ICOARACÍ À AV. BL DEZ EM OUTEIRO, 

DISTRITO DE OUTEIRO, REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM.

04/10/2023

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO 

MONITORAÇÃO E ENSAIOS ESPECIAIS DOS SERVIÇOS DE CARVAÇÃO DE CAMISAS METÁLICAS, PROTENÇÃO DE CORDOALHAS DA ESTRUTURA DE CONCRETO PROTENDIDO, INSTALAÇÃO DOS CABOS ESTAIS E ACESSÓRIOS DE 

INSTALAÇÃO, AFERIÇÃO DA QUALIDADE DOS MATERIAIS PARA ESTAIAMENTO COM A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS QUANTO A FADIGA DO CABO DE ÁÇO, EXECUÇÃO DE ENSAIO PARA CONFIRMAÇÃO DA NEGA DAS CAMISAS 

METÁLICAS/ESTACAS DA FUNDAÇÃO.

und

QTDE TOTAL

(1 x 2 x 3)

(4)

PREÇO UNITÁRIO (R$/MÊS)   

(5)

PREÇO TOTAL (R$) (4 x 5)

(6)

EQUIPE

100% 20.413,15R$                                                           

DESCRIÇÃO CÓDIGO FONTE
QTDE MENSAL 

(1)

PARTICIPAÇÃO MENSAL (%)

(2)

MESES 

(3)

100% 27,32R$                                                                  

SUBTOTAL A - EQUIPE

B) EQUIPAMENTOS CÓDIGO FONTE
QTDE MENSAL 

(1)

MESES 

(3)

C) ESCRITÓRIO E MOBILIÁRIO CÓDIGO FONTE
QTDE MENSAL - m² x mês

(1)

PARTICIPAÇÃO MENSAL (%)

(2)

QTDE TOTAL

(1 x 2 x 3)

(4)

PREÇO TOTAL (R$) (4 x 5)

(6)

1% 2.409,00R$                                                             

SUBTOTAL B - EQUIPAMENTOS

16,99R$                                                                  

1% 5,71R$                                                                    

1% 402,99R$                                                                

1% 1.321,74R$                                                             

1% 387,00R$                                                                

1% 1.070,15R$                                                             

COTAÇÃO

1%

MESES 

(3)

QTDE TOTAL - m² x 

mês

(1 x 2 x 3)

(4)

PREÇO UNITÁRIO (R$/MÊS)   

(5)

PREÇO TOTAL (R$) (4 x 5)

(6)

COTAÇÃO

COTAÇÃO

COTAÇÃO

COTAÇÃO

COTAÇÃO

COTAÇÃO

COTAÇÃO

100% 46,78R$                                                                  

COTAÇÃO 1% 5.000,00R$                                                             

COTAÇÃO

COTAÇÃO

COTAÇÃO

COTAÇÃO 1% 258.042,80R$                                                         

680,90R$                                                                

399,90R$                                                                

PARTICIPAÇÃO MENSAL (%)

(2)

PREÇO UNITÁRIO (R$/MÊS)   

(5)

1% 8.829,90R$                                                             

1% 1.713,50R$                                                             

1% 29,99R$                                                                  

1%

COTAÇÃO

COTAÇÃO

COTAÇÃO

COTAÇÃO

COTAÇÃO

COTAÇÃO

689,99R$                                                                

128,90R$                                                                

99,00R$                                                                  

679,99R$                                                                

765,00R$                                                                

1%

1%

1%

1%

1%

1%
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OBJETO:

DATA:

5 UND =

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E MONITORAÇÃO CONTINUADA DA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE ESTAIADA (414,00x10,40x22,00m) SOBRE O FURO DO MAGUARI, LIGANDO A RUA DOIS DE DEZEMBRO EM ICOARACÍ À AV. BL DEZ EM OUTEIRO, 

DISTRITO DE OUTEIRO, REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM.

04/10/2023

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO 

MONITORAÇÃO E ENSAIOS ESPECIAIS DOS SERVIÇOS DE CARVAÇÃO DE CAMISAS METÁLICAS, PROTENÇÃO DE CORDOALHAS DA ESTRUTURA DE CONCRETO PROTENDIDO, INSTALAÇÃO DOS CABOS ESTAIS E ACESSÓRIOS DE 

INSTALAÇÃO, AFERIÇÃO DA QUALIDADE DOS MATERIAIS PARA ESTAIAMENTO COM A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS QUANTO A FADIGA DO CABO DE ÁÇO, EXECUÇÃO DE ENSAIO PARA CONFIRMAÇÃO DA NEGA DAS CAMISAS 

METÁLICAS/ESTACAS DA FUNDAÇÃO.

und

C.2.1 Escritório - Mobiliário (ocupante x mês) B8953 DNIT 2 24 48 24.526,08R$                          

31.262,40R$                          

D.1) DESPESAS DIVERSAS

D.1.1 Custos Diversos - Escritório (ocupante x mês) B8959 DNIT 2 24 48 6.303,36R$                            

6.303,36R$                            

E) CUSTO DIRETO TOTAL 753.414,47R$                        

F) BDI 226.024,34R$                        

G) TOTAL GERAL 979.438,81R$                        

100% 510,96R$                                                                

100% 131,32R$                                                                

SUBTOTAL E - DESPESAS GERAIS

SUBTOTAL C - CANTEIRO, ESCRITÓRIO E MOBILIÁRIO

D) DESPESAS CÓDIGO FONTE
QTDE MENSAL 

(1)

PARTICIPAÇÃO MENSAL (%)

(2)

MESES 

(3)

QTDE TOTAL

(1 x 2 x 3)

(4)

PREÇO UNITÁRIO (R$/MÊS)   

(5)

de (A+B+C+D+E)

30,00%

 ( E+F)

PREÇO TOTAL (R$) (4 x 5)

(6)
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OBJETO:

DATA: 04/10/2023

1º 2º 3º 4º 5º

4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

R$ 103.310,95 R$ 103.310,95 R$ 103.310,95 R$ 103.310,95 R$ 103.310,95

4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

R$ 70.706,37 R$ 70.706,37 R$ 70.706,37 R$ 70.706,37 R$ 70.706,37

4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

R$ 16.893,25 R$ 16.893,25 R$ 16.893,25 R$ 16.893,25 R$ 16.893,25

4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

R$ 12.858,76 R$ 12.858,76 R$ 12.858,76 R$ 12.858,76 R$ 12.858,76

4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

R$ 40.809,95 R$ 40.809,95 R$ 40.809,95 R$ 40.809,95 R$ 40.809,95

5.869.902,73          64,18% R$ 244.579,28 R$ 244.579,28 R$ 244.579,28 R$ 244.579,28 R$ 244.579,28

4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

244.579,28R$       R$ 489.158,56 733.737,84R$       978.317,12R$       1.222.896,40R$    

4,17% 8,33% 12,50% 16,67% 20,83%

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E MONITORAÇÃO CONTINUADA DA 

CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE ESTAIADA (414,00x10,40x22,00m) SOBRE O FURO DO MAGUARI, LIGANDO A RUA DOIS DE 

DEZEMBRO EM ICOARACÍ À AV. BL DEZ EM OUTEIRO, DISTRITO DE OUTEIRO, REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

TOTAL

% NO PARÍODO

ITEM SERVIÇO
VALOR DO 

SERVIÇO
%

3 CONTROLE GEOMÉTRICO 405.438,07R$        6,91%

2

ACOMPANHAMENTO  E CERTIFICAÇÃO DE TODAS AS ETAPAS DA OBRA DE EXECUÇÃO DA PONTE ESTAIADA 

(414,00x10,40x22,00m) SOBRE O FURO DO MAGUARI ATRAVÉS DE MONITORAÇÃO CONTÍNUA DA ESTRUTURA 

COM ACELERÔMETROS E EXTENSÔMETROS PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E LAUDOS DE VISTORIAS 

MENSAIS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS FRENTES DE SERVIÇOS

1.696.952,98R$     

VALOR ACUMULADO

% ACUMULADA

4 CONTROLE TECNOLÓGICO 308.610,12R$        5,26%

5

MONITORAÇÃO E ENSAIOS ESPECIAIS DOS SERVIÇOS DE CARVAÇÃO DE CAMISAS METÁLICAS, 

PROTENÇÃO DE CORDOALHAS DA ESTRUTURA DE CONCRETO PROTENDIDO, INSTALAÇÃO DOS CABOS 

ESTAIS E ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO, AFERIÇÃO DA QUALIDADE DOS MATERIAIS PARA ESTAIAMENTO 

COM A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS QUANTO A FADIGA DO CABO DE ÁÇO, EXECUÇÃO DE ENSAIO PARA 

CONFIRMAÇÃO DA NEGA DAS CAMISAS METÁLICAS/ESTACAS DA FUNDAÇÃO.

979.438,81R$        16,69%

28,91%

MÊS

1
COORDENAÇÃO CENTRAL E CERTIFICAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DA CONSTRUÇÃO DA PONTE 

ESTAIADA 
2.479.462,75R$     42,24%
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OBJETO:

DATA: 04/10/2023

5.869.902,73          64,18%

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E MONITORAÇÃO CONTINUADA DA 

CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE ESTAIADA (414,00x10,40x22,00m) SOBRE O FURO DO MAGUARI, LIGANDO A RUA DOIS DE 

DEZEMBRO EM ICOARACÍ À AV. BL DEZ EM OUTEIRO, DISTRITO DE OUTEIRO, REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

TOTAL

% NO PARÍODO

ITEM SERVIÇO
VALOR DO 

SERVIÇO
%

3 CONTROLE GEOMÉTRICO 405.438,07R$        6,91%

2

ACOMPANHAMENTO  E CERTIFICAÇÃO DE TODAS AS ETAPAS DA OBRA DE EXECUÇÃO DA PONTE ESTAIADA 

(414,00x10,40x22,00m) SOBRE O FURO DO MAGUARI ATRAVÉS DE MONITORAÇÃO CONTÍNUA DA ESTRUTURA 

COM ACELERÔMETROS E EXTENSÔMETROS PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E LAUDOS DE VISTORIAS 

MENSAIS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS FRENTES DE SERVIÇOS

1.696.952,98R$     

VALOR ACUMULADO

% ACUMULADA

4 CONTROLE TECNOLÓGICO 308.610,12R$        5,26%

5

MONITORAÇÃO E ENSAIOS ESPECIAIS DOS SERVIÇOS DE CARVAÇÃO DE CAMISAS METÁLICAS, 

PROTENÇÃO DE CORDOALHAS DA ESTRUTURA DE CONCRETO PROTENDIDO, INSTALAÇÃO DOS CABOS 

ESTAIS E ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO, AFERIÇÃO DA QUALIDADE DOS MATERIAIS PARA ESTAIAMENTO 

COM A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS QUANTO A FADIGA DO CABO DE ÁÇO, EXECUÇÃO DE ENSAIO PARA 

CONFIRMAÇÃO DA NEGA DAS CAMISAS METÁLICAS/ESTACAS DA FUNDAÇÃO.

979.438,81R$        16,69%

28,91%

1
COORDENAÇÃO CENTRAL E CERTIFICAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DA CONSTRUÇÃO DA PONTE 

ESTAIADA 
2.479.462,75R$     42,24%

6º 7º 8º 9º 10º

4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

R$ 103.310,95 R$ 103.310,95 R$ 103.310,95 R$ 103.310,95 R$ 103.310,95

4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

R$ 70.706,37 R$ 70.706,37 R$ 70.706,37 R$ 70.706,37 R$ 70.706,37

4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

R$ 16.893,25 R$ 16.893,25 R$ 16.893,25 R$ 16.893,25 R$ 16.893,25

4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

R$ 12.858,76 R$ 12.858,76 R$ 12.858,76 R$ 12.858,76 R$ 12.858,76

4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

R$ 40.809,95 R$ 40.809,95 R$ 40.809,95 R$ 40.809,95 R$ 40.809,95

R$ 244.579,28 R$ 244.579,28 R$ 244.579,28 R$ 244.579,28 R$ 244.579,28

4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

R$ 1.467.475,68 1.712.054,96R$    1.956.634,24R$    R$ 2.201.213,52 R$ 2.445.792,80

25,00% 29,17% 33,33% 37,50% 41,67%

MÊS
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OBJETO:

DATA: 04/10/2023

5.869.902,73          64,18%

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E MONITORAÇÃO CONTINUADA DA 

CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE ESTAIADA (414,00x10,40x22,00m) SOBRE O FURO DO MAGUARI, LIGANDO A RUA DOIS DE 

DEZEMBRO EM ICOARACÍ À AV. BL DEZ EM OUTEIRO, DISTRITO DE OUTEIRO, REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

TOTAL

% NO PARÍODO

ITEM SERVIÇO
VALOR DO 

SERVIÇO
%

3 CONTROLE GEOMÉTRICO 405.438,07R$        6,91%

2

ACOMPANHAMENTO  E CERTIFICAÇÃO DE TODAS AS ETAPAS DA OBRA DE EXECUÇÃO DA PONTE ESTAIADA 

(414,00x10,40x22,00m) SOBRE O FURO DO MAGUARI ATRAVÉS DE MONITORAÇÃO CONTÍNUA DA ESTRUTURA 

COM ACELERÔMETROS E EXTENSÔMETROS PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E LAUDOS DE VISTORIAS 

MENSAIS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS FRENTES DE SERVIÇOS

1.696.952,98R$     

VALOR ACUMULADO

% ACUMULADA

4 CONTROLE TECNOLÓGICO 308.610,12R$        5,26%

5

MONITORAÇÃO E ENSAIOS ESPECIAIS DOS SERVIÇOS DE CARVAÇÃO DE CAMISAS METÁLICAS, 

PROTENÇÃO DE CORDOALHAS DA ESTRUTURA DE CONCRETO PROTENDIDO, INSTALAÇÃO DOS CABOS 

ESTAIS E ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO, AFERIÇÃO DA QUALIDADE DOS MATERIAIS PARA ESTAIAMENTO 

COM A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS QUANTO A FADIGA DO CABO DE ÁÇO, EXECUÇÃO DE ENSAIO PARA 

CONFIRMAÇÃO DA NEGA DAS CAMISAS METÁLICAS/ESTACAS DA FUNDAÇÃO.

979.438,81R$        16,69%

28,91%

1
COORDENAÇÃO CENTRAL E CERTIFICAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DA CONSTRUÇÃO DA PONTE 

ESTAIADA 
2.479.462,75R$     42,24%

11º 12º 13º 14º 15º

4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

R$ 103.310,95 R$ 103.310,95 R$ 103.310,95 R$ 103.310,95 R$ 103.310,95

4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

R$ 70.706,37 R$ 70.706,37 R$ 70.706,37 R$ 70.706,37 R$ 70.706,37

4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

R$ 16.893,25 R$ 16.893,25 R$ 16.893,25 R$ 16.893,25 R$ 16.893,25

4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

R$ 12.858,76 R$ 12.858,76 R$ 12.858,76 R$ 12.858,76 R$ 12.858,76

4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

R$ 40.809,95 R$ 40.809,95 R$ 40.809,95 R$ 40.809,95 R$ 40.809,95

R$ 244.579,28 R$ 244.579,28 R$ 244.579,28 R$ 244.579,28 R$ 244.579,28

4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

R$ 2.690.372,08 R$ 2.934.951,37 R$ 3.179.530,65 R$ 3.424.109,93 3.668.689,21R$    

45,83% 50,00% 54,17% 58,33% 62,50%
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OBJETO:

DATA: 04/10/2023

5.869.902,73          64,18%

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E MONITORAÇÃO CONTINUADA DA 

CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE ESTAIADA (414,00x10,40x22,00m) SOBRE O FURO DO MAGUARI, LIGANDO A RUA DOIS DE 

DEZEMBRO EM ICOARACÍ À AV. BL DEZ EM OUTEIRO, DISTRITO DE OUTEIRO, REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

TOTAL

% NO PARÍODO

ITEM SERVIÇO
VALOR DO 

SERVIÇO
%

3 CONTROLE GEOMÉTRICO 405.438,07R$        6,91%

2

ACOMPANHAMENTO  E CERTIFICAÇÃO DE TODAS AS ETAPAS DA OBRA DE EXECUÇÃO DA PONTE ESTAIADA 

(414,00x10,40x22,00m) SOBRE O FURO DO MAGUARI ATRAVÉS DE MONITORAÇÃO CONTÍNUA DA ESTRUTURA 

COM ACELERÔMETROS E EXTENSÔMETROS PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E LAUDOS DE VISTORIAS 

MENSAIS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS FRENTES DE SERVIÇOS

1.696.952,98R$     

VALOR ACUMULADO

% ACUMULADA

4 CONTROLE TECNOLÓGICO 308.610,12R$        5,26%

5

MONITORAÇÃO E ENSAIOS ESPECIAIS DOS SERVIÇOS DE CARVAÇÃO DE CAMISAS METÁLICAS, 

PROTENÇÃO DE CORDOALHAS DA ESTRUTURA DE CONCRETO PROTENDIDO, INSTALAÇÃO DOS CABOS 

ESTAIS E ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO, AFERIÇÃO DA QUALIDADE DOS MATERIAIS PARA ESTAIAMENTO 

COM A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS QUANTO A FADIGA DO CABO DE ÁÇO, EXECUÇÃO DE ENSAIO PARA 

CONFIRMAÇÃO DA NEGA DAS CAMISAS METÁLICAS/ESTACAS DA FUNDAÇÃO.

979.438,81R$        16,69%

28,91%

1
COORDENAÇÃO CENTRAL E CERTIFICAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DA CONSTRUÇÃO DA PONTE 

ESTAIADA 
2.479.462,75R$     42,24%

16º 17º 18º 19º 20º

4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

R$ 103.310,95 R$ 103.310,95 R$ 103.310,95 R$ 103.310,95 R$ 103.310,95

4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

R$ 70.706,37 R$ 70.706,37 R$ 70.706,37 R$ 70.706,37 R$ 70.706,37

4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

R$ 16.893,25 R$ 16.893,25 R$ 16.893,25 R$ 16.893,25 R$ 16.893,25

4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

R$ 12.858,76 R$ 12.858,76 R$ 12.858,76 R$ 12.858,76 R$ 12.858,76

4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

R$ 40.809,95 R$ 40.809,95 R$ 40.809,95 R$ 40.809,95 R$ 40.809,95

R$ 244.579,28 R$ 244.579,28 R$ 244.579,28 R$ 244.579,28 R$ 244.579,28

4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

R$ 3.913.268,49 4.157.847,77R$    R$ 4.402.427,05 4.647.006,33R$    4.891.585,61R$    

66,67% 70,83% 75,00% 79,17% 83,33%
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OBJETO:

DATA: 04/10/2023

5.869.902,73          64,18%

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E MONITORAÇÃO CONTINUADA DA 

CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE ESTAIADA (414,00x10,40x22,00m) SOBRE O FURO DO MAGUARI, LIGANDO A RUA DOIS DE 

DEZEMBRO EM ICOARACÍ À AV. BL DEZ EM OUTEIRO, DISTRITO DE OUTEIRO, REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

TOTAL

% NO PARÍODO

ITEM SERVIÇO
VALOR DO 

SERVIÇO
%

3 CONTROLE GEOMÉTRICO 405.438,07R$        6,91%

2

ACOMPANHAMENTO  E CERTIFICAÇÃO DE TODAS AS ETAPAS DA OBRA DE EXECUÇÃO DA PONTE ESTAIADA 

(414,00x10,40x22,00m) SOBRE O FURO DO MAGUARI ATRAVÉS DE MONITORAÇÃO CONTÍNUA DA ESTRUTURA 

COM ACELERÔMETROS E EXTENSÔMETROS PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E LAUDOS DE VISTORIAS 

MENSAIS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS FRENTES DE SERVIÇOS

1.696.952,98R$     

VALOR ACUMULADO

% ACUMULADA

4 CONTROLE TECNOLÓGICO 308.610,12R$        5,26%

5

MONITORAÇÃO E ENSAIOS ESPECIAIS DOS SERVIÇOS DE CARVAÇÃO DE CAMISAS METÁLICAS, 

PROTENÇÃO DE CORDOALHAS DA ESTRUTURA DE CONCRETO PROTENDIDO, INSTALAÇÃO DOS CABOS 

ESTAIS E ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO, AFERIÇÃO DA QUALIDADE DOS MATERIAIS PARA ESTAIAMENTO 

COM A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS QUANTO A FADIGA DO CABO DE ÁÇO, EXECUÇÃO DE ENSAIO PARA 

CONFIRMAÇÃO DA NEGA DAS CAMISAS METÁLICAS/ESTACAS DA FUNDAÇÃO.

979.438,81R$        16,69%

28,91%

1
COORDENAÇÃO CENTRAL E CERTIFICAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DA CONSTRUÇÃO DA PONTE 

ESTAIADA 
2.479.462,75R$     42,24%

21º 22º 23º 24º

4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

R$ 103.310,95 R$ 103.310,95 R$ 103.310,95 R$ 103.310,95

4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

R$ 70.706,37 R$ 70.706,37 R$ 70.706,37 R$ 70.706,37

4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

R$ 16.893,25 R$ 16.893,25 R$ 16.893,25 R$ 16.893,25

4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

R$ 12.858,76 R$ 12.858,76 R$ 12.858,76 R$ 12.858,76

4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

R$ 40.809,95 R$ 40.809,95 R$ 40.809,95 R$ 40.809,95

R$ 244.579,28 R$ 244.579,28 R$ 244.579,28 R$ 244.579,28

4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

R$ 5.136.164,89 5.380.744,17R$    5.625.323,45R$    5.869.902,73R$    

87,50% 91,67% 95,83% 100,00%
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SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

 
 

ANEXO II 

 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

(EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

Prezados Senhores. 

 

Em atenção ao Pregão nº /2022 - SETRAN, estamos apresentando nossa proposta 

comercial para o objeto abaixo, a esta SETRAN. 
 

O preço unitário e o total do item por nós cotados para fornecimento são os relacionados 

abaixo: 
 

Item  Especificação do 

Item 
Und Qtd Valor Unitário 

(R$) 

Valor 

Total (R$) 

      

      

      

VALOR TOTAL  

 

VALOR TOTAL GLOBAL:   
 

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da 

abertura da licitação. 

Declaramos que os serviços serão prestados estritamente de acordo com as especificações, condições, 

exigências constantes do Termo de Referência anexo I do edital, bem como, nos seus demais anexos, 

sob pena de não serem aceitos pelo órgão licitante. 

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições e exigências estabelecidas no Edital e 

seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no edital, 

termo de referência e instrumento de contrato. 

Declaramos estar ciente da responsabilidade administrativa, civil e penal, bem como ter tomado 

conhecimento de todas as informações e condições necessárias à correta cotação do objeto licitado. 

Declaro que os preços propostos estão incluídos todos os custos e despesas, inclusive taxas, impostos, 

tributos, contribuições sociais, parafiscais, comerciais e outros inerentes ao objeto relativo ao 

procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO Nº /2022. 

Caso a nossa proposta seja considerada a de menor preço nos comprometemos a entregar no prazo 

estabelecido no edital a planilha de custos e formação de preços devidamente preenchida de acordo com 

as peculiaridades da prestação de serviço e na forma da legislação pertinente, sob pena de 

desclassificação do certame, sem prejuízo de aplicações das sanções previstas no edital e na lei. 

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Instrumento Contratual no 

prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados: 

 

Razão Social:    

CNPJ/MF:    

Endereço:    
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SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

 
 

Tel./Fax:    

Endereço Eletrônico (e-mail): 

CEP:    

Cidade:  UF:    

Banco:  Agência:  c/c:    

Dados do Representante Legal da Empresa: 

Nome:           

Endereço:_           

CEP:  Cidade:    UF:   _  

CPF/MF:_   Cargo/Função:_        

RG nº:    Expedido por:     

Naturalidade:   Nacionalidade:         
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SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

 
 

ANEXO III 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME/EPP 

 
 

Ref.: (Identificação da Licitação) 

 

 

......................................................., inscrito no CNPJ nº .................................., por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr.(a) ....................................................... , portador (a) da Carteira de  Identidade 

nº ............................, DECLARA que é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do 

enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujo termos 

declaro conhecer na íntegra, e está apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de 

desempate no certame em epígrafe. 

 

 
(Local e data)  ,  de  de 2022. 

 

 

 

 

(representante legal com – nome e cargo) 

 
A
S
S
I
N
A
D
O
 
E
L
E
T
R
O
N
I
C
A
M
E
N
T
E
 
P
E
L
O
 
U
S
U
Á
R
I
O
:
 
T
h
a
y
a
n
a
 
A
r
a
ú
j
o
 
G
u
i
m
a
r
ã
e
s
 
(
L
e
i
 
1
1
.
4
1
9
/
2
0
0
6
)
 

 
E
M
 
2
2
/
1
2
/
2
0
2
3
 
1
1
:
3
4
 
(
H
o
r
a
 
L
o
c
a
l
)
 
-
 
A
u
t
.
 
A
s
s
i
n
a
t
u
r
a
:
 
4
3
9
C
7
3
D
0
0
8
C
C
C
C
3
5
.
A
E
9
4
4
4
E
8
7
0
4
5
1
8
C
A
.
3
3
3
F
E
2
A
2
7
5
A
5
D
A
7
B
.
F
5
9
8
C
B
7
0
0
5
1
0
F
4
6
D
 



 

 

 

 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

 
 

ANEXO IV 

 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES HABILITATÓRIAS 

 

 

 

.............................................................................................................................. (nome da empresa)
 

CNPJ ou CIC n.º ............................................., declara, sob as penas da Lei e em cumprimento ao 

disposto no art. 4.º, inciso VII da Lei n.º 10.520/02, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

definidos no Edital da licitação por PREGÃO Nº /2022. 

 

 

 

(Local e data)  ,  de  de 2022 
 

 

 

 

 

 

 
 

(representante legal com – nome e cargo) 
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SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

 
 

ANEXO V 

 
DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO 

 

 

 
Ref.: (Identificação da Licitação) 

 

 
....................................(razão social), inscrito no CNPJ nº...................., com sede na .............................. 

nº................,   cidade........,   Estado..............,   por   intermédio   do   seu(s)   representante(s)  legal(is), 

Sr(a)......................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº............. e inscrito no CPF/MF 

sob o n.º.................., DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos 

impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatória, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores. 

 

 

 

(Local e data)  ,  de  de 2022. 
 

 

 

 

(representante legal com – nome e cargo) 
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SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

 

ANEXO VI 
 
 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE, SALVO NA CONDIÇÃO DE 

APRENDIZ 

 

 

 

Ref.: (Identificação da Licitação) 
 

 

  (nome  da  empresa), inscrita no CNPJ sob nº   ,  

por intermédio de seu representante legal, Sr.(a) __________________________________, 

portador(a) da Carteira   de   Identidade  nº _________________, Órgão expedidor 

____________ e do C.P.F nº ____________________ 

DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição 

Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

que não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) 

(assinalar com “x” a ressalva acima, caso verdadeira) 

 

(Local e data)  ,  de  de 2022. 
 
 

(representante legal com – nome e cargo) 
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SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

 

 

ANEXO VII 

 
 

DECLARAÇÃO DE TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO 

 

Ref.: (Identificação da Licitação) 
 

 

 

 

    inscrito  no  CNPJ  sob  o  nº 

  ,  por  intermédio  de  seu  representante  legal  o  (a)  Sr.  (a) 

  ,       portador       da       Carteira       de       Identidade 

   e do CPF nº  DECLARA para fins do disposto nos 

incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, que 

não possuo em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado. 

 

 

(Local e data)  ,  de  de 2022. 
 

 

 

(representante legal com – nome e cargo) 
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SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

 

ANEXO VIII 
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 
Ref.: (Identificação da Licitação) 
 

   (representante do licitante), portador da Cédula de Identidade RG nº 

    e   do  CPF  nº  ,   como   representante   devidamente   constituído de 

    (identificação   do   licitante,   inscrita   no CNPJ  nº  , 

doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as 

penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente (pelo 

Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido 

ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por 

qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, 

discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer 

meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante 

potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, 

direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da 

presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, 

direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da 

abertura oficial das propostas; e. 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações 

para firmá-la. 

 
(Local e data)  ,  de  de 2022. 

 

 

(representante legal com – nome e cargo) 
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ANEXO–IX 

 MINUTA DE CONTRATO 
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CONTRATO Nº.___/202___, 

CELEBRADO ENTRE A 

SECRETARIA DE ESTADO DE 

TRANSPORTES - SETRAN E A 

EMPRESA___, COMO ABAIXO 

MELHOR SE DECLARA: 

 

PROCESSO Nº. 202.../.... 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN, Órgão da Administração Direta, inscrita no 

CNPJ sob o nº. 04.953.717/0001-09, sediada à Av. Almirante Barroso, nº. 3639, Bairro: Souza, CEP: 66613-710, 

Belém-PA, também denominada simplesmente SETRAN ou CONTRATANTE, neste ato, representada por seu 

Secretário de Transportes Sr. _______________, (nacionalidade), (estado civil), inscrito sob o CPF nº __.___.__- 

__, C.I nº__.__, residente e domiciliado nesta capital e a empresa _______, inscrita no CNPJ_____, com 

endereço______, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr._____, (nacionalidade), 

(estado civil), C.I nº________,CPF nº_____, (endereço), e infra assinado resolvem por este instrumento celebrar 

o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante cláusulas e condições seguintes: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL DO CONTRATO. 

1.1 O presente Contrato decorre do Pregão Eletrônico nº.../2023-SETRAN, com fundamento na Lei Federal nº 

10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019 e Lei Federal nº 8.666 de 21.06.93 e outras legislações 

complementares, devidamente autorizado pelo Exmo. Secretário de Estado de Transportes, os quais fazem parte 

do presente Contrato para todos os efeitos legais. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO. 

2.1 O presente Contrato tem como objeto à contratação de _________________________________, conforme 

especificações contidas no Termo de Referência n° 025/2023 – GOE/DIRTEC. 

 

3.  CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS. 

3.1 A SETRAN pagará a CONTRATADA pelos serviços de empreitada, objeto deste      Contrato, o valor abaixo: 

R$   

3.2 Todos os serviços serão pagos conforme disposto expressamente nas condições estipuladas no Termo 

Referência, que faz parte integrante deste instrumento. 

3.3 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do 

objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

incidentes, e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação, nos termos do art. 71 da Lei 

Federal nº 8.666/93. 

4. CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO PARA EXECUÇÃO, VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

CONTRATUAL. 

4.1 A CONTRATADA terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 

convocação, para assinatura deste instrumento sob pena de decair o direito à contratação. 

 

4.2 Prazo de Execução. 

O prazo de execução dos serviços será de 24 (vinte e quatro) meses, contado a partir da data da assinatura deste 

instrumento. 

 

4.4 Prazo de Vigência do Contrato. 

O prazo de vigência do Contrato será o prazo de execução dos serviços conforme previsto no item 12 do Termo 

de Referência, acrescidos de mais 30 (trinta) dias, passando a ter sua vigência de ___(____) meses corridos, a 

contar da data de sua assinatura. 

 

4.3 Ordem de Serviço. 

Deverá ser expedida, a critério da SETRAN, a partir da assinatura do Contrato. 
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4.4 Prorrogação. 

O prazo acima estabelecido poderá ser prorrogado, nas condições estabelecidas nos §1º do Art. 57 da Lei Federal 

nº 8.666/93.  

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DO CONTROLE TÉCNICO E FISCALIZAÇÃO. 

5.1 Caberá à CONTRATADA a responsabilidade direta por todos os serviços do presente Contrato sujeito à 

fiscalização da SETRAN, através de fiscal credenciado. A fiscalização será realizada sob exclusivos critérios da 

SETRAN. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

6.1 As despesas decorrentes da execução das obras e serviços objeto deste Contrato correrão à conta da Dotação 

Orçamentária nº:___________________. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES. 

7.1  DA CONTRATANTE: 

7.2  Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece no Edital, em particular no que se refere ao nível de 

serviço e sanções administrativas;  

7.3  Proporcionar todas as condições necessárias para que a CONTRATADA possa cumprir o objeto deste 

Contrato. 

7.4  Fornece a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da CONTRATADA, 

informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em casos omissos;  

7.5  Nomear Gestores para executar a fiscalização do Contrato, que registrará todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas, oficiando à CONTRATADA para a imediata correção das irregularidades apontadas. 

7.6  A existência e a atuação da fiscalização da SETRAN em nada restringe a responsabilidade técnica única, 

integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne à execução do objeto contratado.  

7.7  Efetuar o pagamento mensal nas condições pactuadas. 

7.8  Atestar a execução do Contrato.  

7.9  Cumprir as demais obrigações contidas no edital. 

 

7.10  DA CONTRATADA: 

7.11  Cumprir todas as exigências constantes no Edital e seus Anexos.  

7.12  Alocar durante todo o período dos serviços ao menos 01 (um) profissional de nível superior, com 

experiência, detentor de atestado de responsabilidade técnica, devidamente registrados no CREA da região onde 

os serviços foram executados, acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico – CAT, expedidas 

pelo CREA, que comprovem ter o profissional executado os serviços de GERENCIAMENTO, CONSULTORIA 

E MONITORAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PONTES com características técnicas compatíveis com o objeto 

do Contrato.  

7.13  Emitir relatórios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, onde constarão todas as 

informações técnicas dos serviços desenvolvidos.  

7.14  Realizar todos os serviços relacionados com o objeto do Termo de Referência de acordo com as 

especificações estipuladas.  

7.15  Seguir o cronograma físico das etapas de execução dos serviços.  

7.16  Realizar, com zelo e fidelidade a prática da boa execução dos serviços, observando as formas, as medidas, 

os desenhos, realizando verificação “in loco” e a melhor metodologia, não se admitindo modificações sem a 

prévia consulta e concordância da fiscalização, à qual se compromete, desde já, submeter-se. 

7.17 Fornecer e manter no canteiro de serviços tudo que for necessário à execução dos serviços dentro dos prazos 

estipulados e com a qualidade desejada.  

7.18  Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execução dos serviços, recolhendo os entulhos, 

dando-lhes o destino adequado.  

7.19  Prestar assessoria técnica com orientações, sugestões, instruções ou recomendações, exemplos de aplicação 

em outros serviços e assistências técnicas de interesse da SETRAN em relação a serviços, projetos e atividades 

que envolvam o a obra que será Gerenciada e Monitorada, fornecendo normas para aperfeiçoar e garantir 

eficiência aos serviços.  

7.20  Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subCONTRATADAs, assumindo total e única 

responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execução dos serviços.  

7.21 Manter, durante a execução dos serviços, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, em boas condições de 

higiene e segurança, identificados com crachás e usando equipamento de proteção individual (EPI) apropriado.  

7.22  Comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusão de atividades em execução, mantendo 
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estreita comunicação com a fiscalização.  

7.23 Executar fielmente os serviços programados nas especificações, não se admitindo modificações sem a prévia 

consulta e concordância da SETRAN.  

7.24  Providenciar, junto ao CREA regional, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, relativa aos 

serviços objeto do presente Contrato, de acordo com a legislação vigente.  

7.25  Tomar todas as providências necessárias ao perfeito desenvolvimento dos serviços, arcando com todas as 

despesas, sem ônus adicional a SETRAN.  

7.26  Entregar as áreas afetadas pelos serviços totalmente recuperadas e limpas.  

7.27  Não subcontratar nenhum serviço sem o prévio conhecimento e consentimento da SETRAN. 

7.28 Promover medidas de proteção para a redução ou neutralização dos riscos ocupacionais aos seus 

empregados, bem como fornecer os equipamentos de proteção individuais – EPI’s necessários, tais como óculos, 

luvas, aventais, máscaras, calçados apropriados, protetores auriculares, etc., fiscalizando e exigindo que os 

mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados à preservação de suas integridades físicas. 

7.29  Os empregados não tem qualquer vínculo empregatício com a SETRAN, cabendo à CONTRATADA todos 

os encargos e obrigações previstas na legislação social e trabalhista em vigor.  

7.30  Adotar todas as providências e assumir todas as obrigações estabelecidas na legislação específica de 

acidente do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus técnicos e empregados, no 

desempenho dos serviços ou em conexão com eles.  

7.31 Acatar e cumprir todas as regras e obrigações estabelecidas na convenção coletiva do Sindicato da classe, a 

que seus empregados estejam filiadas, sem ônus adicional a SETRAN.  

7.32  Pagar em dia os salários e demais benefícios aos seus empregados, bem como recolher, no prazo legal, todos 

os encargos e tributos.  

7.33  A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos decorrentes do Contrato, não transfere a 

responsabilidade por seu pagamento a SETRAN, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a 

CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a SETRAN.  

7.34  Apresentar planejamento inicial com descrição do Plano de Mobilização de Meios (pessoal, viaturas e 

equipamentos), indicando os itens que serão comprados, alugados ou remanejados de outros canteiros, meios de 

transporte e outros julgados necessários, com as respectivas cronologias.  

7.35 Apresentar organograma com a distribuição dos cargos e funções no desenvolvimento dos serviços 

contratados, acompanhado do Plano da Administração, no qual estejam definidas as atribuições e 

responsabilidades de todo pessoal.  

7.36  Desenvolver atividades em mais de um turno de serviços, seja durante os dias úteis, nos finais de semana ou 

nos feriados, sempre que se fizer necessário, com o propósito de manter, recuperar ou antecipar etapas do 

cronograma físico dos serviços, a fim de garantir o cumprimento do prazo total de execução estabelecido. 

7.37  Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços. No caso de falhas, erros, 

discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões às Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à 

CONTRATADA formular imediata comunicação escrita a SETRAN, buscando o imediato encaminhamento do 

assunto, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento dos serviços.  

7.38  Verificar a compatibilização dos projetos, procedendo à análise detalhada dos mesmos, oportunidade em 

que poderá observar interferências entre eles. Quaisquer incompatibilidades deverão ser comunicadas a SETRAN, 

bem como sanadas de maneira a não comprometer o cronograma dos serviços.  

7.39 Complementar todos os ajustes eventualmente necessários em cada projeto para a perfeita execução dos 

serviços, bem como elaborar, integralmente, quaisquer projetos que se fizerem necessários com as respectivas 

aprovações junto aos órgãos competentes, assumindo todos os custos.  

7.40  Antecipar, sempre que possível, a execução das etapas estabelecidas no cronograma físico, visando garantir 

o cumprimento dos prazos estabelecidos, a fim de compensar, preventivamente, a ocorrência de imprevistos que 

poderiam implicar em atraso futuro de etapas específicas de serviços.  

7.41 Conclusão total dos serviços dentro do prazo definido no cronograma, revertendo qualquer atraso decorrente 

de ajustes de projetos, intempéries ou outros imprevistos no transcorrer dos serviços.  

7.42  Assumir inteira e total responsabilidade pela execução dos serviços, pela resistência, estanqueidade e 

estabilidade de todas as estruturas a executar.  

7.43 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços 

efetuados em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais 

utilizados, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da ciência pela CONTRATADA, ou no prazo para tanto 

estabelecido pela fiscalização.  

7.44 Responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços contratados, obrigando-se a 

prestar assistência técnica e administrativa necessária para assegurar andamento conveniente dos trabalhos.  

7.45 . Submeter à fiscalização as amostras de todos os materiais a serem empregados nos serviços antes da sua 
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execução.  

7.46 Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto deste Contrato, 

sem prévia autorização da SETRAN.  

7.47  Manter, durante todo o período da execução dos serviços, as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação.  

7.48  Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de 

danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer 

responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força 

de lei, ligadas ao cumprimento no Edital.  

7.49  Responder por danos materiais, ou físicos, causados por seus empregados diretamente a SETRAN ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo.  

7.50  Prestar esclarecimentos a SETRAN sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva, independente de 

solicitação.  

7.51  A CONTRATADA será responsável pela obtenção das licenças ambientais (Prévia e de Instalação) e o 

cumprimento de suas respectivas condicionantes durante todo período contratual, conforme Plano de 

Gerenciamento de Impacto Ambiental e Social – ESIMP. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA – DA MEDIÇÃO, FATURAMENTO E PAGAMENTO.  

8.1 A SETRAN pagará à CONTRATADA, pelos serviços contratados e executados, os preços  integrantes da 

proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e a ocorrência de imprevistos. Fica expressamente 

estabelecido que os preços incluam todos os custos diretos e indiretos para a execução do(s) serviços(s), de 

acordo com as condições previstas nas Especificações e nas Normas indicadas no Termo de Referência e demais 

documentos, constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos contratados e executados; 

8.2 É de inteira responsabilidade da empresa a entrega, no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o processamento 

da medição, de toda documentação necessária à plena e correta formalização do processo de medição, condição 

esta imprescindível para o envio deste para pagamento. O atraso na entrega da documentação exigida, por parte 

da empresa ou consórcio, não poderá concorrer para futuros pleitos de ressarcimento por atraso de pagamento; 

8.3 Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir da  data da emissão do aceite 

na nota fiscal até a data do efetivo pagamento. 

8.4 O pagamento referente a cada medição será liberado mediante comprovação, pela CONTRATADA, da 

Regularidade Fiscal, nos termos do Termo de Referencia; 

8.5 Sendo constatada qualquer irregularidade em relação à situação cadastral da CONTRATADA, esta será 

formalmente comunicada de sua situação irregular, para que apresente justificativa e comprovação de 

regularidade. Caso não se verifique que a empresa regularizou sua situação, estará sujeita ao enquadramento nos 

motivos do Art. 78, da Lei nº. 8666/93; 

8.6  Os serviços serão medidos mensalmente, conforme instrução vigente sobre o assunto e de acordo com os 

critérios estabelecidos no Procedimento de Execução dos serviços; 

8.7 As medições constarão de Planilha-Resumo, contendo a relação de serviços, quantidades, unidades, parciais e 

totais, conforme cronograma de atividades aprovado; 

8.8 No processo de medição ou na prestação de contas, conforme for o caso, deverá constar a real alíquota de 

ISSQN adotada pelo respectivo Município. 

8.9  Todos os documentos de regularidade trabalhista, bem como folha de pagamento e comprovantes de 

pagamentos mensais dos funcionários devem ser anexos aos documentos de medição. Bem como lista com os 

nomes das pessoas ativas no Contrato, com cargo/função. 

8.10  O pagamento será feito com base no preço unitário apresentando para cada serviço, incluindo material, mão 

de obra, transporte, encargos e BDI. 

 

9. CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.  
9.1 O descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA sujeitar lhe-á à 

aplicação das penalidades, consoante o artigo 86 e artigo 87, incisos I, II, III e IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e de 

acordo com a Portaria SETRAN nº 282 DE 02 de outubro de 2018;  

9.2 A sanção de multa será aplicada nos casos de atraso, recusa ou inexecução, nos seguintes percentuais:  

Nos termos do art. 86 da Lei nº 8.666/1993, a multa de mora será aplicada no caso de atraso injustificado na 

execução total ou parcial do Contrato, correspondendo ao percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia 

sobre o valor previsto no parágrafo primeiro, por dia e por ocorrência, limitado a 30(trinta) dias.  

9.3 A base de cálculo será o valor total do Contrato, em se tratando de entrega única ou o valor da nota fiscal em 

mora, no caso de entrega ou execução parcelada.  

9.4 Na hipótese do parágrafo anterior, decorrido o lapso de 30 (trinta) dias, o setor competente deverá manifestar-
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se sobre o interesse na continuidade da execução do Contrato.  

9.5 Em razão do descumprimento, por parte da CONTRATADA, de qualquer das condições avençadas poderá ser 

aplicada multa compensatória, estipulada de 0,5% a 10% do valor do Contrato, nos termos do inciso II, do artigo 

87, da Lei nº 8.666 de 1993.  

9.6 O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será descontado da garantia contratual 

apresentada e, caso inexistente a garantia ou em valor inferior à multa, será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos à CONTRATADA, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93.  

9.7 Se o valor da multa for superior ao valor devido à CONTRATADA, a diferença será cobrada 

administrativamente, ou judicialmente, se necessário. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL NO CASO DE: 

10.1 A SETRAN poderá rescindir o Contrato, independente de protesto ou interpelação judicial ou extrajudicial, 

se a CONTRATADA: 

a) Descumprir qualquer dispositivo contratual; 

b) Tiver decretada sua falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, desde que, nesse s últimos casos, 

sejam devidamente justificados os prejuízos causados ao Poder Público; 

c) Promover a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura que prejudique a execução do 

Contrato; 

d) Incorrer em qualquer das hipóteses previstas nos Artigos 77 e 78 e seus incisos, conforme  a Lei nº 8.666/93. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTE , ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA E 

ALTERAÇÕES. 

11.1 Os preços contratados poderão ser reajustados a cada 12 (doze) meses, contados a partir do mês-base do 

orçamento a que possa se referir e mediante solicitação da contratada, poderão ser reajustados pelos Índices 

utilizados pela SETRAN, para o setor Rodoviário, apurados e fornecidos pela Fundação Getúlio Vargas, após 

decorrido 01(um) ano do mês base da proposta, que deverá ser o mesmo do orçamento preestabelecido no Edital, 

nos termos do art. 3º, § 1º da Lei nº 10.192, de 14/02/01, sendo o índice inicial referente ao mês do Orçamento da 

SETRAN.  

a) Os reajustes dos preços unitários contratuais serão calculados pela seguinte fórmula: 

 

 
xV

i

ii
R

0

01


  

Onde:  

R = Valor da parcela de reajustamento procurado; 

Io = Índice de preço verificado no mês-base do orçamento a que essa proposta se referir (Tabela de Referência: 

Índices de Reajustamento de Obras Rodoviárias DNIT- Indice: Consultoria (Supervisão e Projetos); 

Ii = Índice de preço referente ao mês de reajustamento. 

 

11.2 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do Art. 65 da Lei8 nº 8.666/93. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS. 

12.1 Os casos omissos serão decididos pela contratante, segundo as disposições contidas na Lei 8.666/93 e demais 

legislações pertinentes. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO.  

13.1 O presente instrumento deverá ser publicado em extrato no Diário Oficial do Estado do Pará, no prazo de 10 

dias, contados da sua assinatura. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO. 

14.1 Para solução das questões decorrentes deste Contrato, elege-se o Foro da Comarca de Belém, neste Estado, 

renunciando desde já a CONTRATADA, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E por estarem justos e pactuados, SETRAN e CONTRATADA, através de seus respectivos representantes legais, 

assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, em presença das testemunhas, para que 

produza seus efeitos legais. 
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1
1
:
3
4
 
(
H
o
r
a
 
L
o
c
a
l
)
 
-
 
A
u
t
.
 
A
s
s
i
n
a
t
u
r
a
:
 
4
3
9
C
7
3
D
0
0
8
C
C
C
C
3
5
.
A
E
9
4
4
4
E
8
7
0
4
5
1
8
C
A
.
3
3
3
F
E
2
A
2
7
5
A
5
D
A
7
B
.
F
5
9
8
C
B
7
0
0
5
1
0
F
4
6
D
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  Belém,          de                           de 202___. 

 

 

(NOME DO SECRETARIO) 

SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

(NOME DO REPRESENTANTE) 

EMPRESA 

CONTRATADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

1   

CPF: 

2   

CPF: 

 
A
S
S
I
N
A
D
O
 
E
L
E
T
R
O
N
I
C
A
M
E
N
T
E
 
P
E
L
O
 
U
S
U
Á
R
I
O
:
 
E
r
n
a
n
i
 
L
i
s
b
o
a
 
C
o
u
t
i
n
h
o
 
J
u
n
i
o
r
 
(
L
e
i
 
1
1
.
4
1
9
/
2
0
0
6
)
 

 
E
M
 
1
2
/
1
2
/
2
0
2
3
 
1
5
:
5
7
 
(
H
o
r
a
 
L
o
c
a
l
)
 
-
 
A
u
t
.
 
A
s
s
i
n
a
t
u
r
a
:
 
C
2
8
2
0
8
2
B
F
8
3
F
1
5
1
7
.
2
A
B
B
F
1
6
F
C
2
B
0
D
8
B
7
.
6
2
2
2
C
3
5
B
4
9
3
5
3
C
8
4
.
D
7
4
0
6
3
1
5
F
9
4
0
2
9
B
9
 

 Nº do Protocolo: 2023/1173456  Anexo/Sequencial: 36 
 Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

 Identificador de autenticação: 7BF59D2.B66A.E90.06FB53A2DA67962449 
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e
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1
1
.
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1
9
/
2
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0
6
)
 

 
E
M
 
2
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1
2
/
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0
2
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1
1
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o
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a
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)
 
-
 
A
u
t
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s
s
i
n
a
t
u
r
a
:
 
4
3
9
C
7
3
D
0
0
8
C
C
C
C
3
5
.
A
E
9
4
4
4
E
8
7
0
4
5
1
8
C
A
.
3
3
3
F
E
2
A
2
7
5
A
5
D
A
7
B
.
F
5
9
8
C
B
7
0
0
5
1
0
F
4
6
D
 


