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PA -150 (SENTIDO NORTE) 

 

SH km Fim 
km 

Início 
Extensão 

(m) 
Lado 

Coordenadas 
Melhoria 

Ano de 
Concessão 

 

Início Fim  

2 4,22 4,99 0,770 D 
-5,173964 -5,167233 

3ª FAIXA 11 e 12 
 

-49,045325 -49,046119  

2 7,79 8,05 0,260 D 
-5,142031 -5,046150 

3ª FAIXA 11 e 12  
 

-49,048815 -49,065315  

2 10,93 11,35 0,420 D 
-5,116171 -5,112971 

3ª FAIXA 11 e 12 
 

-49,056027 -49,058166  

2 11,80 11,99 0,190 D 
-5,109545 -5,161660 

3ª FAIXA 11 e 12 
 

-49,060421 -49,028059  

2 12,97 13,18 0,210 D 
-5,100703 -5,099179 

3ª FAIXA 11 e 12 
 

-49,066232 -49,067294  

2 22,45 22,82 0,370 D 
-5,003211 -5,018332 

3ª FAIXA 11 e 12 
 

-49,074236 -49,078399  

2 24,66 24,97 0,310 D 
-5,001721 -4,998768 

3ª FAIXA 11 e 12 
 

-49,077080 -49,076692  

2 25,45 25,70 0,250 D 
-4,994652 -4,992422 

3ª FAIXA 11 e 12 
 

-49,076139 -49,075866  

2 26,13 26,46 0,330 D 
-4,988059 -4,985727 

3ª FAIXA 11 e 12 
 

-49,075538 -49,074982  

4 42,17 42,46 0,290 D 
-4,849041 -4,846442 

3ª FAIXA 11 e 12 
 

-49,052690 -49,053130  

4 43,19 43,43 0,240 D 
-4,840039 -4,837889 

3ª FAIXA 11 e 12 
 

-49,054276 -49,054626  

4 45,59 46,14 0,550 D 
-4,819484 -4,819649 

3ª FAIXA 11 e 12 
 

-49,059955 -49,062835  

4 47,59 47,91 0,320 D 
-4,801868 -4,797074 

3ª FAIXA 11 e 12 
 

-49,063888 -49,064299  

4 48,52 48,77 0,250 D 
-4,793368 -4,791299 

3ª FAIXA 11 e 12 
 

-49,064285 -49,064375  

4 49,00 49,26 0,260 D 
-4,789072 -4,786723 

3ª FAIXA 11 e 12 
 

-49,064481 -49,064542  

4 53,49 54,11 0,620 D 
-4,748534 -4,752489 

3ª FAIXA 11 e 12 
 

-49,066169 -49,056044  

4 54,84 55,24 0,400 D 
-4,748568 -4,734483 

3ª FAIXA 11 e 12 
 

-49,059218 -49,072136  

4 57,75 58,17 0,420 D 
-4,713235 -4,692623 

3ª FAIXA 11 e 12 
 

-49,078249 -49,072952  

4 61,43 61,85 0,420 D 
-4,681504 -4,678463 

3ª FAIXA 11 e 125 
 

-49,079763 -49,081605  

4 66,45 66,78 0,330 D -4,641526 -4,638878 3ª FAIXA 11 e 12  
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-49,095777 -49,096505  

4 69,41 70,07 0,660 D 
-4,615807 -4,609596 

3ª FAIXA 11 e 12 
 

-49,103191 -49,102966  

4 71,05 71,55 0,500 D 
-4,600939 -4,597170 

3ª FAIXA 11 e 12 
 

-49,100245 -49,100173  

4 72,77 73,20 0,430 D 
-4,585764 -4,582559 

3ª FAIXA 11 e 12 
 

-49,101416 -49,101800  

4 73,52 74,32 0,800 D 
-4,579448 -4,572305 

3ª FAIXA 11 e 12 
 

-49,102075 -49,101020  

4 76,22 76,94 0,720 D 
-4,556078 -4,549902 

3ª FAIXA 11 e 12 
 

-49,095526 -49,093733  

4 81,15 81,85 0,700 D 
-4,513480 -4,504946 

3ª FAIXA 11 e 12 
 

-49,094428 -49,100372  

Fonte: Elaborado pelo Consórcio 
 

ALÇA VIÁRIA (SENTIDO NORTE) 

 

SH km Fim 
km 

Início 
Extensão 

(m) 
Lado 

Coordenadas 
Melhoria 

Ano de 
Concessão 

 

Início Fim  

18 5,84 6,09 0,250 D 
-3,870833 -3,882418 

3ª FAIXA 10 
 

-49,093823 -49,085257  

18 8,51 9,01 0,500 D 
-3,878685 -3,880184 

3ª FAIXA 10 
 

-49,089582 -49,085721  

18 12,57 12,92 0,350 D 
-3,909278 -3,954821 

3ª FAIXA 10 
 

-49,066732 -49,055598  

18 31,40 31,71 0,310 D 
-3,900450 -3,958808 

3ª FAIXA 10 
 

-49,082835 -49,055475  

18 34,97 35,25 0,280 D 
-3,977164 -3,995649 

3ª FAIXA 10 
 

-49,053575 -49,049255  

Fonte: Elaborado pelo Consórcio 
 
 

PA -150 (SENTIDO SUL) 

 

SH km Fim 
km 

Início 
Extensão 

(m) 
Lado 

Coordenadas 
Melhoria 

Ano de 
Concessão 

 

Início Fim  

2 25,62 25,88 0,260 E 
-4,950081 -4,993015 

3ª FAIXA 10 
 

-49,089663 -49,075962  

4 48,76 48,95 0,190 E 
-4,789544 -4,814583 

3ª FAIXA 10 
 

-49,064458 -49,069566  

4 57,95 58,30 0,350 E 
-4,708325 -4,711287 

3ª FAIXA 10 
 

-49,076636 -49,077625  

4 61,89 62,27 0,380 E -4,675773 -4,681496 3ª FAIXA 10  
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-49,084292 -49,080407  

4 80,26 81,02 0,760 E 
-4,514219 -4,520345 

3ª FAIXA 10 
 

-49,094087 -49,091547  

4 83,02 83,26 0,240 E 
-4,496196 -4,498281 

3ª FAIXA 10 
 

-49,103158 -49,102247  

6 95,00 95,33 0,330 E 
-4,391994 -4,394710 

3ª FAIXA 11 e 12 
 

-49,111309 -49,110647  

6 102,55 102,98 0,430 E 
-4,300521 -4,335402 

3ª FAIXA 11 e 12 
 

-49,084860 -49,080504  

6 110,53 110,91 0,380 E 
-4,264462 -4,267248 

3ª FAIXA 11 e 12 
 

-49,062239 -49,063158  

6 118,62 119,26 0,640 E 
-4,185603 -4,209250 

3ª FAIXA 11 e 12 
 

-49,067993 -49,056674  

6 119,78 120,06 0,280 E 
-4,187476 -4,189983 

3ª FAIXA 11 e 12 
 

-49,062731 -49,062686  

6 126,47 127,32 0,850 E 
-4,125179 -4,142131 

3ª FAIXA 11 e 12 
 

-49,045971 -49,047393  

6 128,38 128,95 0,570 E 
-4,110424 -4,115744 

3ª FAIXA 11 e 12 
 

-49,046529 -49,046320  

6 133,30 134,36 1,060 E 
-4,063654 -4,072520 

3ª FAIXA 11 e 12 
 

-49,049618 -49,047539  

6 135,42 136,08 0,660 E 
-4,048618 -4,054282 

3ª FAIXA 11 e 12 
 

-49,048690 -49,048866  

6 137,46 138,05 0,590 E 
-4,032264 -4,037102 

3ª FAIXA 11 e 12 
 

-49,044336 -49,046586  

6 139,74 140,11 0,370 E 
-4,014353 -4,002917 

3ª FAIXA 11 e 12 
 

-49,046441 -49,053446  

6 142,25 144,40 2,150 E 
-3,977164 -3,995649 

3ª FAIXA 11 e 12 
 

-49,053575 -49,049255  

6 146,54 146,96 0,420 E 
-3,954821 -3,958808 

3ª FAIXA 11 e 12 
 

-49,055598 -49,055475  

6 152,43 152,88 0,450 E 
-3,900450 -3,909278 

3ª FAIXA 11 e 12 
 

-49,082835 -49,066732  

6 156,03 156,39 0,360 E 
-3,880184 -3,878685 

3ª FAIXA 11 e 12 
 

-49,085721 -49,089582  

6 157,25 157,82 0,570 E 
-3,870833 -3,882418 

3ª FAIXA 11 e 12 
 

-49,093823 -49,085257  

8 170,19 170,59 0,400 E 
-3,760922 -3,759854 

3ª FAIXA 10 
 

-49,081568 -49,084143  

8 173,94 174,52 0,580 E 
-3,736786 -3,742315 

3ª FAIXA 10 
 

-49,091969 -49,091418  

8 178,96 179,19 0,230 E 
-3,697737 -3,690450 

3ª FAIXA 10 
 

-49,082797 -49,088529  

8 185,75 186,23 0,480 E -3,637072 -3,644938 3ª FAIXA 10  
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-49,065459 -49,068471  

8 243,41 243,65 0,240 E 
-3,165840 -3,167760 

3ª FAIXA 10 
 

-48,957772 -48,957912  

8 244,48 245,15 0,670 E 
-3,152201 -3,158057 

3ª FAIXA 10 
 

-48,955231 -48,956757  

8 247,95 248,35 0,400 E 
-3,120700 -3,128337 

3ª FAIXA 10 
 

-48,951974 -48,948327  

Fonte: Elaborado pelo Consórcio 
 
 

ALÇA VIÁRIA (SENTIDO SUL) 

 

SH km Fim 
km 

Início 
Extensão 

(m) 
Lado 

Coordenadas 
Melhoria 

Ano de 
Concessão 

 

Início Fim  

18 13,35 13,49 0,140 E 
-4,002917 -3,954821 

3ª FAIXA 10 
 

-49,053446 -49,055598  

18 22,04 22,33 0,290 E 
-3,995649 -4,014353 

3ª FAIXA 10 
 

-49,049255 -49,046441  

18 31,60 31,96 0,360 E 
-3,958808 -3,977164 

3ª FAIXA 10 
 

-49,055475 -49,053575  

18 39,82 40,02 0,200 E 
-3,900450 -3,909278 

3ª FAIXA 10 
 

-49,082835 -49,066732  

18 45,39 45,69 0,300 E 
-3,880184 -3,878685 

3ª FAIXA 10 
 

-49,085721 -49,089582  

18 47,23 47,68 0,450 E 
-3,882418 -3,870833 

3ª FAIXA 10 
 

-49,085257 -49,093823  

Fonte: Elaborado pelo Consórcio 
 

 
 

Cronograma de Terceiras Faixas 

Ano de Concessão 10 11 12 

Quantidade (km)  8,610 10,565  10,565  

Percentual (%) 28,950  35,535   35,525 

Fonte: Elaborado pelo Consórcio 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


