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Alargamento de Obras-de-Arte Especiais e Adequação TB-45 nas Rodovias 
PA150/475/Alça Viária 

S
H 

km Campo 

Curso D'água 

Dimensões Existentes 
 (m) 

Alargamento 

TB-45 
Ano de 

Concessão 
Início Fim Comprimento Largura 

GAB. 
(12,80m) 

Área (m²) 

PA-150 

2 33,43 33,46 
Igarapé Nova 

Ipixiúna 
31,00 9,70 3,10 96,10 Não 7 e 8 

4 35,41 35,47 Rio Praia Alta 63,00 9,65 3,15 198,45 Não 7 e 8 

4 45,40 45,44 
Igarapé Dom 

Mário 
40,00 9,35 3,45 138,00 Não 7 e 8 

4 46,98 47,02 Igarapé Gavião 44,40 9,75 3,05 135,42 Não 7 e 8 

4 59,20 59,26 Rio Jacundá 63,50 9,80 3,00 190,50 Não 7 e 8 

4 68,50 68,55 
Igarapé S. 
Domingos 

51,00 9,80 3,00 153,00 Não 7 e 8 

4 71,43 71,47 Igarapé Perena 39,00 9,80 3,00 117,00 Não 7 e 8 

4 73,14 73,17 Igarapé Dedê 20,00 9,50 3,30 66,00 Não 7 e 8 

6 96,88 96,91 Igarapé Mosca 31,20 9,80 3,00 93,60 Não 7 e 8 

6 100,38 100,42 
Igarapé 

Nicodemus 
35,00 9,85 2,95 103,25 Não 7 e 8 

6 101,20 101,23 Rio Mojuzinho I 28,00 9,80 3,00 84,00 Não 7 e 8 

6 104,73 104,83 
Rio Mojuzinho 

II 
101,50 9,85 2,95 299,43 Não 7 e 8 

6 113,92 113,94 Igarapé Zebra 24,00 9,95 2,85 68,40 Não 7 e 8 

6 120,14 120,16 Igarapé Larri 24,00 9,80 3,00 72,00 Não 7 e 8 

6 129,78 129,81 
Igarapé Velho 

Barreiro 
32,10 9,70 3,10 99,51 Não 7 e 8 

6 137,28 137,31 Igarapé Zimbo 31,00 9,80 3,00 93,00 Não 7 e 8 

6 140,11 140,14 Rio Pampa 31,00 9,80 3,00 93,00 Não 7 e 8 

6 142,76 142,79 Igarapé Minasa 30,00 9,85 3,00 90,00 Não 7 e 8 

6 146,21 146,23 Rio Moda 23,00 9,80 3,00 69,00 Não 7 e 8 

8 170,36 170,41 Rio S/ Nome 49,00 8,60 4,20 205,80 Sim 7 e 8 

8 175,66 175,67 Rio Jibóia 12,00 8,60 4,20 50,40 Sim 7 e 8 

8 183,56 183,65 Rio Jutuba 85,00 8,40 4,40 374,00 Sim 7 e 8 

8 187,95 187,97 Rio S/ Nome 21,00 8,40 4,40 92,40 Sim 7 e 8 

8 189,50 189,51 Rio S/ Nome 14,00 8,70 4,10 57,40 Sim 7 e 8 

8 200,65 200,66 Rio S/ Nome 14,00 8,70 4,10 57,40 Sim 7 e 8 

8 207,25 207,27 Rio S/ Nome 16,00 8,60 4,20 67,20 Sim 7 e 8 

8 216,33 216,35 Rio S/ Nome 17,00 8,60 4,20 71,40 Sim 7 e 8 

8 245,08 245,11 Rio S/ Nome 26,00 8,60 4,20 109,20 Sim 7 e 8 

8 246,56 246,59 Rio S/ Nome 34,00 8,70 4,10 139,40 Sim 7 e 8 

8 249,76 249,78 Rio S/ Nome 16,00 8,80 4,00 64,00 Sim 7 e 8 

8 257,27 257,29 Rio Pica Pau 19,00 8,70 4,30 81,70 Sim 7 e 8 

8 257,96 257,98 Rio Palmeirão 20,00 8,50 3,40 68,00 Sim 7 e 8 

9 269,87 269,89 Rio Tailândia 12,00 9,40 3,40 40,80 Sim 7 e 8 

10 279,23 279,28 Rio Faizão 46,00 8,70 4,10 188,60 Sim 7 e 8 

10 283,46 283,48 
Rio 

Castanheira II  
15,00 8,60 4,20 63,00 Sim 7 e 8 

10 287,22 287,24 Rio Sarateua  20,00 8,70 4,40 88,00 Sim 7 e 8 
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10 292,22 292,24 Rio S/ Nome 22,00 8,40 4,40 96,80 Sim 7 e 8 

10 293,58 293,59 Rio Gringo 14,00 8,60 4,20 58,80 Sim 7 e 8 

10 294,80 294,82 Rio Gaúcho 21,00 8,40 4,40 92,40 Sim 7 e 8 

10 300,40 300,41 Rio S/ Nome 10,00 8,80 4,00 40,00 Sim 7 e 8 

10 304,37 304,38 Rio Bezerro 21,00 8,70 4,10 86,10 Sim 7 e 8 

10 305,31 305,33 Rio S/ Nome 21,00 8,70 4,10 86,10 Sim 7 e 8 

10 319,52 319,53 Rio S/ Nome 13,00 8,60 4,20 54,60 Sim 7 e 8 

TOTAL   4593,16     

PA-475 

11 2,82 2,88 Rio S/ Nome 65,00 8,40 4,40 286,00 Sim 7 e 8 

11 23,37 23,39 Rio Parafuso 22,00 8,50 4,30 94,60 Sim 7 e 8 

11 29,39 29,42 Rio Reboque 24,00 8,50 4,30 103,20 Sim 7 e 8 

11 32,30 32,32 Rio S/ Nome 21,00 8,80 4,00 84,00 Sim 7 e 8 

11 36,18 36,22 Rio S/ Nome 41,00 8,70 4,10 168,10 Sim 7 e 8 

TOTAL   735,90   7 e 8 

Alça Viária 

18 7,10 7,14 
Rio Igarapé 
Jaguarauna  

39,00 10,40 2,40 93,60 Não 7 e 8 

18 41,12 41,16 Rio Jenipauba - 44,00 10,40 2,40 105,60 Não 7 e 8 

18 59,64 59,68 Rio S/Nome 37,00 10,43 2,37 87,69 Não 7 e 8 

18 61,83 61,85 
Rio Igarapé 

Apora  
16,00 10,30 2,50 40,00 Não 7 e 8 

Fonte: Elaborado pelo Consórcio 

 

Cronograma de Alargamento de OAE e Adequação TB 45  

Ano de Concessão 7 8 

Adequação de TB 45 (und) 14,50 14,50 

Adequação de TB 45 (m²) 1534,70   1534,70 

Percentual (%)  50,00 50,00  

Alargamento Quantidade (und) 11,50 11,50 

Alargamento Quantidade (m²) 1293,275  1293,275  

Percentual (%)  50,00 50,00  

Fonte: Elaborado pelo Consórcio 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


