
Obra:

Local:

C L A LAT. LONG

TRANS-

GARIMPEIRA
3º ITAITUBA RIO SAMAUMA 100 4,5 6 78,31 -6.569.133 -56.091.395

TRANS-

URUARÁ
3º URUARÁ RIO TUTUÍ 50 4,2 8 78,55 -3.115.220 -53.870.070

TRANS-

GARIMPEIRA
3º ITAITUBA

IGARAPÉ SÃO 

CHICO
25 4,5 4,5 53 -6.416.600 -55.959.591

TRANS-

GARIMPEIRA
3º ITAITUBA P2 25 4,5 4,8 101,38 -6.660.641 -56.246.745

TRANS-

GARIMPEIRA
3º ITAITUBA P3 25 4,5 5 135,48 -6.809.368 -56.449.124

TRANS-

GARIMPEIRA
3º ITAITUBA P5 25 4,5 4,5 144,22 -6.821.533 -56.524.058

TRANS-

GARIMPEIRA
3º ITAITUBA IGARAPÉ UNIÃO 25 4,5 5 171,05 -6.880.718 -56.730.269

PA-257 3º SANTARÉM
IGARAPÉ 

MARANHÃO
24 4,2 2,6 78,11 -2.315.945 -55.585.646

PA-257 3º JURUTI
IGARAPÉ SÃO 

RAIMUNDO
20 4,2 2,5 46,63 -2.294.039 -55.800.335

PA-257 3º SANTARÉM
IGARAPÉ SIMOA 

II
20 4,2 2,6 92,34 -2.305.929 -55.476.204

TRANS-

GARIMPEIRA
3º ITAITUBA P1 20 4,5 5 91,05 -6.635.839 -56.144.916

TRANS-

GARIMPEIRA
3º ITAITUBA P4 20 4,5 5 135,68 -6.809.950 -56.450.823

TRANS-

GARIMPEIRA
3º ITAITUBA

IGARAPÉ 

CREPORIZINHO
20 4,5 5 154,05 -6.841.436 -56.608.160

PA-257 3º SANTARÉM
IGARAPÉ SIMOA 

I
18 4,2 2,55 92,37 -2.305.908 -55.475.901

PA-167 3º ANAPÚ RIO ANAPÚ 15 4,2 2,45 98,05 -3.059.470 -51.666.650

PA-257 3º SANTARÉM
IGARAPÉ DO 

RETIRO
15 4,2 1,4 54,7 -2.353.181 -55.770.061

PA-257 3º SANTARÉM
IGARAPÉ 

SOLEDADE
15 4,2 2,4 68,61 -2.307.960 -55.661.297

PA-433 3º
MOJUÍ DOS 

CAMPOS
IGARAPÉ UNA 15 4,2 2,1 20,49 -2.808.560 -54.787.250

PA-445 3º
MOJUÍ DOS 

CAMPOS

IGARAPÉ ÁGUAS 

BRANCAS
15 4,2 1 24,83 -2.862.900 -54.583.090

PA-167 3º ANAPÚ SEM NOME 11 4,2 2,3 104,98 -3.086.410 -5.163.442

PA-167 3º

SENADOR 

JOSÉ 

PORFIRIO

ALTO BRASIL 10 4,2 2,2 68,59 -2.877.790 -51.731.830

PA-257 3º JURUTI
IGARAPÉ 

TAPUIA
10 4,2 1,2 28 -2.313.709 -55.952.747

PA-433 3º
MOJUÍ DOS 

CAMPOS

IGARAPÉ 

JABUTI
10 4,2 2,1 34,47 -2.910.540 -54.830.180

PA-167 3º ANAPÚ SEM NOME 9 4,2 2,5 107,25 -3.105.730 -51.634.060

RODOVIA N. R. MUNICÍPIO
NOME DO 

CURSO D'ÀGUA

DIMENSÕES

3º NÚCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARÁ

LISTA DAS PONTES DE MADEIRA DO 3º NÚCLEO REGIONAL

COORDENADAS
KM

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN-PA

DIRETORIA TÉCNICA - DIRTEC

MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS MÉDIAS CONSIDERADAS

MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA



PA-257 3º SANTARÉM
IGARAPÉ SÃO 

PEDRO
8 4,2 1,3 70,87 -2.318.258 -55.647.982

TRANS-

URUARÁ
3º URUARÁ SEM NOME 8 4,2 1,16 1,67 -3.703.690 -53.747.060

PA-257 3º SANTARÉM IGARAPÉ IRINI 7 4,2 1,45 101,14 -2.335.638 -55.412.131

PA-257 3º SANTARÉM
IGARAPÉ 

TABATINGA
7 4,2 1,6 111,32 -2.339.517 -55.327.348

PA-167 3º

SENADOR 

JOSÉ 

PORFIRIO

SEM NOME 6 4,2 1,2 33,12 -2.615.660 -51.870.910

PA-257 3º JURUTI
IGARAPÉ TERRA 

PRETA
6 4,2 2,2 46,66 -229.426 -55.800.154

PA-257 3º SANTARÉM
IGARAPÉ 

TRAIRA
6 4,2 1,38 55,39 -2.355.011 -55.764.247

PA-257 3º SANTARÉM
IGARAPÉ STA 

LUZIA
6 4,2 1,48 109,52 -2.344.374 -55.342.091

PA-167 3º ANAPÚ SEM NOME 6 4,2 1,5 98,11 -3.059.420 -51.666.150

PA-167 3º

SENADOR 

JOSÉ 

PORFIRIO

SEM NOME 5 4,2 1,8 66,07 -2.862.100 -51.746.940

PA-257 3º SANTARÉM
IGARAPÉ 

DIAMANTINA
5 4,2 1,3 87,02 -2.329.837 -55.510.661

PA-257 3º SANTARÉM
IGARAPÉ 

PAISSANDU
5 4,2 1,4 97,95 -2.333.363 -55.440.091

PA-257 3º SANTARÉM
IGARAPÉ 

BUEIRO
5 4,2 1,8 101,36 -2.336.311 -55.410.220

PA-257 3º SANTARÉM
IGARAPÉ 

CRUZADOR
5 4,2 1,5 105,47 -2.344.559 -55.377.749

PA-433 3º
MOJUÍ DOS 

CAMPOS

IGARAPÉ 

UMBIZAL
5 4,2 1,1 22,92 -2.827.470 -54.793.830

PA-445 3º
MOJUÍ DOS 

CAMPOS

IGARAPÉ DAS 

PEDRAS
5 4,2 1 23,86 -2.857.890 -54.582.540

16,00 M

4,30 M

2,70 M

40,00 Pontes

40,00%

( 16,00 unidades)

12,00 meses

4,00

40,00%

PESO (%)

40,00%

80,00%

80,00%

3º N. R. (SANTARÉM)

CÁLCULO DAS MÉDIAS CONSIDERADAS

SOMATÓRIA DE TODAS AS 

ALTURAS (m)

105,87

LARGURA MÉDIA =

COMPRIMENTO LINEAR DE TODAS AS PONTES 

(m)

637,00

SOMATÓRIA DE TODAS AS 

LARGURAS (m)

170,7040,00

COMPRIMENTO MÉDIO =

O prazo contratual determinado para execução dos serviços é de 

TOTAL DE PONTES 

(und)

ALTURA MÉDIA =

da Infraestrutura

MEMÓRIA DAS REFERÊNCIAS ADOTADAS

A quantidade total de pontes de padeira para os núcleos regionais em questão é de

Para efeito de cálculo das quantidades de planilha foi considerado de pontes de madeira do total.

Para a mobilização local dos equipamentos e pessoal na execução dos 

serviços de manutenção foi considerado o tempo de h para efeito de cálculo da mobilização local.

Para efeito de cálculo das quantidades dos itens que compoem os serviços estruturais foi adotado os seguintes parâmetros:

Para reforma de uma ponte de mareira será considerado intervenção em 

Dentro dos serviços da infraestrutura, para efeito de cáculo, o peso representativo de cada item será adotado conforme a seguir.

SERVIÇO

ESTACAS

LINHA D'ÀGUA

CONTRAVENTAMENTO

OBS: O termo "PESO" neste caso é entendido como a quantidade que cada serviço é 

normalmente executado em uma reforma de ponte de madeira.
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PESO (%)
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100,00%

60,00%

PESO (%)

90,00%

100,00%
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100,00%

75,00%

100,00%

100,00%

70,00%

QUANTIDADE ATUAÇÃO

1 100,00%

1 100,00%

1 100,00%

2 100,00%

4 100,00%

2 100,00%

1 20,00%

1 50,00%

PARA EFEITO DE CÁLCULO, OS SERVIÇOS NOS SERVIÇOS FINAIS SERÃO ADOTADOS OS SEGUINTES PESOS PARA 

DETERMINAÇÃO DAS QUANTIDADES
SINALIZAÇÃO NO GC e 

GR
PLACA DE 

SINALIZAÇÃO

PARA EFEITO DE CÁLCULO, A EQUIPE PADRÃO COMPLETA PARA REFORMA DE UMA PONTE DE MADEIRA FOI CONSIDERADA 

CONFORMA TABELA ABAIXO

Operador de Bate-estaca

BALANCINS

LONGARINAS

FERRAGENS MESO.

Dentro dos serviços da mesoestrutura, para efeito de cáculo, o peso representativo de cada item será adotado conforme a seguir.

SERVIÇO
OBS: O termo "PESO" neste caso é entendido como a quantidade que cada serviço é 

normalmente executado em uma reforma de ponte de madeira.

PRANCHETAS

DESLIZANTES

GUARDA RODAS

Carpinteiro

QUEBRA MOLAS

GUARDA CORPO

FERRAGENS 

SUPERESTRUTURA

Pedreiro

Equipe de Campo

CARGO

Engenheiro Civil

Encarregado

Auxiliar Técnico

 Vigia

Servente

Para reforma de uma ponte de mareira será considerado intervenção em da Mesoestrutura

CORTINAS E ALAS

ESCORAS

FERRAGENS INFRA.

da SuperestruturaPara reforma de uma ponte de mareira será considerado intervenção em 

Dentro dos serviços da mesoestrutura, para efeito de cáculo, o peso representativo de cada item será adotado conforme a seguir.

SERVIÇO
OBS: O termo "PESO" neste caso é entendido como a quantidade que cada serviço é 

normalmente executado em uma reforma de ponte de madeira.

TRANSVERSINAS


