
TERCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS QTD.UN VALOR
UNIT

VALOR 
TOTAL

PLANILHA
DE

PREÇOS

1 /  2

FOLHA

FEVEREIRO/20
18

DATA

NÚCLEO

EXTENSÃO

MEMÓRIA 
DE CÁLCULO

OBRA: MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA

TRECHO:

SUB-TRECHO:

RODOVIA:

LOTE: MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO 3º N.R.

OBR2301 / LOT0002 / ORC0001

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

SERVIÇOS PRELIMINARES1.0 358.248,54

Administração Local da Obra1.1 mês 16.167,26 194.007,1212,00

Projeto Executivo (Estruturas Mistas de Concreto e Madeira)1.2 m² 96,52 6.640,5868,80

Licenças e taxas da obra (acima de 500m2)1.3 CJ 13.260,00 13.260,001,00

Instalações Provisórias e Barracão do Canteiro1.4 m² 290,64 17.438,4060,00

Placa de Obra (Padrão - SETRAN)1.5 m² 361,76 13.023,3636,00

Placa de Advertencia (Padrão - SETRAN)1.6 m² 155,36 3.728,6424,00

Roçagem de 50 m p/ cada lado e limpeza do canal1.7 m² 2,66 10.640,004.000,00

Desvio provisorio - Pontilhão1.8 m 513,14 8.210,2416,00

Aterro c/ compactação para encontro de pontes de madeira1.9 m³ 76,52 8.034,60105,00

Grupo Gerador 40 Kva Motor Diesel1.10 CHP 31,54 83.265,602.640,00

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO LOCAL DE PESSOAL E EQUIPAM2.0 194.386,08

Mobilização e Desmobilização Local de Bate-Estacas : Magam : IM-750 
PM - de gravidade p/ 600 a 800 kg (10Kw)

2.1 h 175,46 16.844,1696,00

Mobilização e Desmobilização Local de Máquina Manual : Stihl : - moto 
serra nº 8 (4kw)

2.2 h 100,96 12.922,88128,00

Mobilização e Desmobilização Local de Caminhão Carroceria : Mercedes 
Benz : L 1620/51 - c/ guindauto 6 t x m (150kw)

2.3 h 175,46 22.458,88128,00

Mobilização e Desmobilização Local de Veículo Leve : Chevrolet : S10 - 
pick up (4X4) (97kw)

2.4 h 100,96 12.922,88128,00

Mobilização e Desmobilização Local de Caminhão Basculante : Mercedes 
Benz : LK 2318 - 10 m3 - 15 t (180 kw)

2.5 h 216,76 13.872,6464,00

Mobilização e Desmobilização Local de Carregadeira de Pneus : Case : W-
20 E - 1,91 m3 (113kw)

2.6 h 370,80 23.731,2064,00

Mobilização e Desmobilização Local de Escavadeira Hidráulica : Caterpillar 
: 320L - c/ est. - cap 600l p/ longo alcance (96kw)

2.7 h 370,80 23.731,2064,00

Mobilização e Desmobilização Local de Grupo Gerador 40 kva - Motor 
Diesel

2.8 h 175,46 22.458,88128,00

Mobilização e Desmobilização Local de Betoneira eletrica - 320l2.9 h 175,46 7.018,4040,00

Mobilização e Desmobilização Local de Compactador Manual : Wacker : 
ES600 - soquete vibratório (2kw)

2.10 h 100,96 10.499,84104,00

Mobilização e Desmobilização Local de Vibrador de Concreto : Wacker : 
VIP45/MT2 - de imersão (2kw)

2.11 h 100,96 4.038,4040,00

Mobilização e Desmobilização Manual de Caminhão Tanque : Mercedes 
Benz : L1620/51 - 6.000 l (150kw)

2.12 h 172,98 17.989,92104,00

Mobilização e Desmobilização Local - Engenheiro Civil2.13 und 15,60 499,2032,00

Mobilização e Desmobilização Local - Encarregado2,14 und 15,60 499,2032,00

Mobilização e Desmobilização Local - Auxiliar Técnico2.15 und 15,60 499,2032,00

Mobilização e Desmobilização Local - Vigia2.16 und 15,60 998,4064,00

Mobilização e Desmobilização Local - Servente2.17 und 15,60 1.996,80128,00

Mobilização e Desmobilização Local - Carpinteiro2.18 und 15,60 998,4064,00

Mobilização e Desmobilização Local - Pedreiro2.19 und 15,60 156,0010,00

Mobilização e Desmobilização Local - Operador de Bate-estaca2.20 und 15,60 249,6016,00
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OBRA: MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA

TRECHO:

SUB-TRECHO:

RODOVIA:

LOTE: MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO 3º N.R.

OBR2301 / LOT0002 / ORC0001

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

INFRAESTRUTURA3.0 173.818,11

Fornecimento, Transporte e Colocação de Estacas de Madeira de Lei3.1 m 163,48 71.767,72439,00

Fornecimento, trasporte e colocação de linha d`água3.2 m 92,14 10.144,61110,10

Fornecimento, trasporte e colocação de contraventamento3.3 m 63,52 16.178,54254,70

Fornecimento, transporte e colocação de estacas de alas.3.4 m 120,16 19.694,22163,90

Fornecimento, transporte e colocação de escoras de alas3.5 m 108,33 22.185,98204,80

Fornecimento, Transporte e Colocação de Pranchetas de Cortinas e Alas 
em Madeira

3.6 m² 135,21 20.916,99154,70

Fornecimento transporte e colocação de ferragens3.7 kg 14,03 12.930,05921,60

MESOESTRUTURA4.0 153.032,81

Fornecimento, Transporte e Colocação de Transversinas em Madeira de Lei4.1 m 144,46 22.362,41154,80

Fornecimento, transporte e colocação de balancins4.2 m 138,76 49.953,60360,00

Fornecimento, transporte e colocação de longarinas4.3 m 128,40 59.166,72460,80

Fornecimento transport e colocação de ferragens4.4 kg 14,03 21.550,081.536,00

SUPERESTRUTURA5.0 190.515,32

Fornecimento, Transporte e Colocação de Pranchetas de Tabuleiro em 
Madeira

5.1 m² 126,10 74.957,62594,43

Fornecimento, transporte e colocação de deslizantes5.2 m 62,05 38.123,52614,40

Fornecimento, transporte e colocação de guarda rodas5.3 m 112,11 25.830,14230,40

Fornecimento, transporte e colocação de quebra-molas5.4 m 23,95 3.058,42127,70

Fornecimento, transporte e colocação de guarda-corpo5.5 m 58,50 29.150,55498,30

Fornecimento transporte e colocação de ferragen5.6 kg 14,03 19.395,071.382,40

SERVIÇOS FINAIS6.0 47.854,15

Pintura de sinalização no GC e GR frontal6.1 m² 19,37 7.233,34373,43

Confecção de placa de sinalização tot. refletiva6.2 m² 313,65 40.620,81129,51

VALOR TOTAL R$ 1.117.855,01

* onde se ler (DTM = Obra/ DMT = Acesso)
             - OBRA => Distância percorrida para execução da Obra.                                                         
             - O volume de transporte já se considera o empolamento e o peso específico da jazida a transportar.
             - ACESSO => Distância percorrida para chegada do material na obra.                                      
             - A escavação e a cargta de material já preve a a indenização da jazida.

Prazo de Execução:

12 MESES
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