
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN-PA

DIRETORIA TÉCNICA - DIRTEC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM PREÇO UNIT  PREÇO TOTAL 

1               499.731,14 

1.1               163.728,91 

1.1.1 9.456,93                   9.456,93 

1.1.2 6.396,00                   6.396,00 

1.1.3 418,52                 25.111,20 

1.1.4 472,72                 11.345,28 

1.1.5 179,96                   1.151,74 

1.1.6 129,21                 13.334,47 

1.1.7 3.250,00                   6.500,00 

1.1.8 25,42                   3.894,34 

1.1.9 54,11                 35.712,60 

1.1.10 775,22                   6.976,98 

1.1.11 9,33                   2.086,19 

1.1.12 39,44                   6.783,68 

1.1.13 345,58                 13.062,92 

1.1.14 70,79                 21.916,58 

1.2                 34.398,76 

1.2.1 9,33                   3.189,65 

1.2.2 39,44                 10.259,13 

1.2.3 6,71                      268,40 

1.2.4 318,84                 19.130,40 

1.2.5 17,99                        71,96 

1.2.6 35,30                        30,36 

1.2.7 78,35                      466,18 

1.2.8 526,20                      452,53 

1.2.9 7,67                      530,15 

1.3               170.207,63 

1.3.1 318,84               127.536,00 

1.3.2 17,99                      359,80 

1.3.3 78,35                   7.402,51 

1.3.4 526,20                 11.471,16 

1.3.5 7,67                 20.064,72 

1.3.6 140,56                   3.373,44 

1.4                 41.029,62 

1.4.1 78,35                 11.328,63 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 02 PONTES EM CONCRETO ARMADO NA PA 251

RIO FURO NOVO ("MONTEVIDEUA") - 12,00m X 8,60m - km 48,41 - Cordenadas Lat. - 1.566.722 / Long. - 47.164.250

SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS

Forma c/ madeira branca - Alas M2 144,59

Armação p/ concreto - Blocos do tabuleiro KG 2.616,00

Aparelho apoio neoprene fretado dm3 24,00

Forma c/ madeira branca - Blocos do tabuleiro M2 94,48

Concreto fck = 40mpa, traço 1:1,6:1,9 (cimento/ areia média/ brita 1) - 

preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016 - Blocos do tabuleiro
m3 21,80

Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - sem emenda - fornecimento e 

cravação 
m 400,00

Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 

cm. af_11/2016
un 20,00

Armação p/ concreto - Bloco das alas KG 69,12

INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO

Forma c/ madeira branca - Bloco das alas M2 5,95

Concreto fck = 40mpa, traço 1:1,6:1,9 (cimento/ areia média/ brita 1) - 

preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016 - Bloco das alas
m3 0,86

Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 

cm. af_11/2016
un 4,00

Escavação manual ate 1.50m de profundidade M3 0,86

Esgotamento com moto-bomba autoescovante h 40,00

Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - sem emenda - fornecimento e 

cravação 
m 60,00

Escavação mecanizada M3 341,87

Reaterro compactado M3 260,12

Escoramento com madeira de OAE m3 309,60

INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS

Reaterro compactado -  "desvio" M3 172,00

Desmonte de ponte de madeira existênte m2 37,80

Pontilhão em madeira de lei para desvio provisório m 9,00

Escavação mecanizada -  "desvio" M3 223,60

Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive nivelador m2 153,20

Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - chp diurno. 

af_03/2016
chp 660,00

Projeto Estrutural de Ponte/Viaduto (1m<vão<=32m) m2 103,20

Furo de sondagem - mais de 15m UN 2,00

Placa de obra em chapa de aco galvanizado m2 24,00

Placa de advertência padrão SETRAN m2 6,40

Licenças e taxas da obra (até 500m2) CJ 1,00

Barracão de madeira (incl. instalações) M2 60,00

Mobilização de equipamentos e pessoal und 1,00

SERVIÇOS PRELIMINARES

TRECHO: PA 251 - TRECHO BR 316 / PA - 124 - 2º N.R.

DESCRIÇÃO UNID. QTD



SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN-PA

DIRETORIA TÉCNICA - DIRTEC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1.4.2 526,20                   3.578,16 

1.4.3 7,67                   5.215,60 

1.4.4 78,35                      888,49 

1.4.5 526,20                   8.145,58 

1.4.6 7,67                 11.873,16 

1.5                 65.935,67 

1.5.1 78,35                   6.694,22 

1.5.2 526,20                   6.293,35 

1.5.3 7,67                 13.762,28 

1.5.4 78,35                   8.085,72 

1.5.5 526,20                 11.944,74 

1.5.6 7,67                 19.155,36 

1.6                 24.430,55 

1.6.1 367,97                   5.740,33 

1.6.2 456,09                 10.946,16 

1.6.3 17,32                      138,56 

1.6.4 39,17                   1.528,81 

1.6.5 431,89                   6.076,69 

2               485.383,73 

2.1               147.994,21 

2.1.1 3.914,96                   3.914,96 

2.1.2 6.396,00                   6.396,00 

2.1.3 418,52                 25.111,20 

2.1.4 472,72                 11.345,28 

2.1.5 179,96                   1.151,74 

2.1.6 129,21                 13.334,47 

2.1.7 3.250,00                   6.500,00 

2.1.8 25,42                   3.894,34 

2.1.9 54,11                 35.712,60 

2.1.10 775,22                   7.752,20 

2.1.11 9,33                   2.086,19 

2.1.12 39,44                   6.783,68 

2.1.13 345,58                 14.514,36 

2.1.14 70,79                   9.497,19 

2.2                 34.398,76 

2.2.1 9,33                   3.189,65 

2.2.2 39,44                 10.259,13 

2.2.3 6,71                      268,40 Esgotamento com moto-bomba autoescovante h 40,00

Escavação mecanizada M3 341,87

Reaterro compactado M3 260,12

Escoramento com madeira de OAE m3 134,16

INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS

Reaterro compactado -  "desvio" M3 172,00

Desmonte de ponte de madeira existênte m2 42,00

Pontilhão em madeira de lei para desvio provisório m 10,00

Escavação mecanizada -  "desvio" M3 223,60

Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive nivelador m2 153,20

Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - chp diurno. 

af_03/2016
chp 660,00

Projeto Estrutural de Ponte/Viaduto (1m<vão<=32m) m2 103,20

Furo de sondagem - mais de 15m UN 2,00

Placa de obra em chapa de aco galvanizado m2 24,00

Placa de advertência padrão SETRAN m2 6,40

Licenças e taxas da obra (até 500m2) CJ 1,00

Barracão de madeira (incl. instalações) M2 60,00

Mobilização de equipamentos e pessoal und 1,00

RIO GRANDE - 12,00m X 8,60m - km 70,70. - Cordenadas Lat. - 1.42025 / Long. - 47.086.722

SERVIÇOS PRELIMINARES

Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm m2 39,03

Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva m2 14,07

Execução de barreira de concreto tipo new jersey m 24,00

Dreno de PVC D=75 mm und 8,00

SERVIÇOS AUXILIARES

Guarda-corpo em tubo de aco galvanizado 1 1/2" m2 15,60

Concreto fck = 40mpa, traço 1:1,6:1,9 (cimento/ areia média/ brita 1) - 

preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016
m3 22,70

Armação p/ concreto KG 2.497,44

Armação p/ concreto - Vigas KG 1.794,30

Forma c/ madeira branca M2 103,20

Forma c/ madeira branca - Vigas M2 85,44

Concreto fck = 40mpa, traço 1:1,6:1,9 (cimento/ areia média/ brita 1) - 

preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016 - Vigas
m3 11,96

Armação p/ concreto - Lajes de transição KG 1.548,00

SUPER ESTRUTURA DO TABULEIRO

Forma c/ madeira branca - Lajes de transição M2 11,34

Concreto fck = 40mpa, traço 1:1,6:1,9 (cimento/ areia média/ brita 1) - 

preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016 - Lajes de transição
m3 15,48

Concreto fck = 40mpa, traço 1:1,6:1,9 (cimento/ areia média/ brita 1) - 

preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016 - Alas
m3 6,80

Armação p/ concreto - Alas KG 680,00



SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN-PA

DIRETORIA TÉCNICA - DIRTEC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2.2.4 318,84                 19.130,40 

2.2.5 17,99                        71,96 

2.2.6 35,30                        30,36 

2.2.7 78,35                      466,18 

2.2.8 526,20                      452,53 

2.2.9 7,67                      530,15 

2.3               159.367,07 

2.3.1 318,84               116.695,44 

2.3.2 17,99                      359,80 

2.3.3 78,35                   7.402,51 

2.3.4 526,20                 11.471,16 

2.3.5 7,67                 20.064,72 

2.3.6 140,56                   3.373,44 

2.4                 41.029,62 

2.4.1 78,35                 11.328,63 

2.4.2 526,20                   3.578,16 

2.4.3 7,67                   5.215,60 

2.4.4 78,35                      888,49 

2.4.5 526,20                   8.145,58 

2.4.6 7,67                 11.873,16 

2.5                 65.935,67 

2.5.1 78,35                   6.694,22 

2.5.2 526,20                   6.293,35 

2.5.3 7,67                 13.762,28 

2.5.4 78,35                   8.085,72 

2.5.5 526,20                 11.944,74 

2.5.6 7,67                 19.155,36 

2.6                 36.658,40 

2.6.1 367,97                   5.740,33 

2.6.2 456,09                 10.946,16 

2.6.3 17,32                      138,56 

2.6.4 39,17                   1.528,81 

2.6.5 431,89                   6.076,69 

2.6.6 12.227,85                 12.227,85 

 R$         985.114,87 VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO

Desmobilização de equipamentos e pessoal und 1,00

Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm m2 39,03

Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva m2 14,07

Execução de barreira de concreto tipo new jersey m 24,00

Dreno de PVC D=75 mm und 8,00

SERVIÇOS AUXILIARES

Guarda-corpo em tubo de aco galvanizado 1 1/2" m2 15,60

Concreto fck = 40mpa, traço 1:1,6:1,9 (cimento/ areia média/ brita 1) - 

preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016
m3 22,70

Armação p/ concreto KG 2.497,44

Armação p/ concreto - Vigas KG 1.794,30

Forma c/ madeira branca M2 103,20

Forma c/ madeira branca - Vigas M2 85,44

Concreto fck = 40mpa, traço 1:1,6:1,9 (cimento/ areia média/ brita 1) - 

preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016 - Vigas
m3 11,96

Armação p/ concreto - Lajes de transição KG 1.548,00

SUPER ESTRUTURA DO TABULEIRO

Forma c/ madeira branca - Lajes de transição M2 11,34

Concreto fck = 40mpa, traço 1:1,6:1,9 (cimento/ areia média/ brita 1) - 

preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016 - Lajes de transição
m3 15,48

Concreto fck = 40mpa, traço 1:1,6:1,9 (cimento/ areia média/ brita 1) - 

preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016 - Alas
m3 6,80

Armação p/ concreto - Alas KG 680,00

SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS

Forma c/ madeira branca - Alas M2 144,59

Armação p/ concreto - Blocos do tabuleiro KG 2.616,00

Aparelho apoio neoprene fretado dm3 24,00

Forma c/ madeira branca - Blocos do tabuleiro M2 94,48

Concreto fck = 40mpa, traço 1:1,6:1,9 (cimento/ areia média/ brita 1) - 

preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016 - Blocos do tabuleiro
m3 21,80

Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - sem emenda - fornecimento e 

cravação 
m 366,00

Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 

cm. af_11/2016
un 20,00

Armação p/ concreto - Bloco das alas KG 69,12

INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO

Forma c/ madeira branca - Bloco das alas M2 5,95

Concreto fck = 40mpa, traço 1:1,6:1,9 (cimento/ areia média/ brita 1) - 

preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016 - Bloco das alas
m3 0,86

Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 

cm. af_11/2016
un 4,00

Escavação manual ate 1.50m de profundidade M3 0,86

Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - sem emenda - fornecimento e 

cravação 
m 60,00


