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FOLHA
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18

DATA

NÚCLEO

EXTENSÃO

MEMÓRIA 
DE CÁLCULO

OBRA: MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA

TRECHO:

SUB-TRECHO:

RODOVIA:

LOTE: MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO 4º N.R. 7º N.R. E NO 8º N.R.

OBR2301 / LOT0003 / ORC0001

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

SERVIÇOS PRELIMINARES1.0 357.931,68

Administração Local da Obra1.1 mês 16.167,26 194.007,1212,00

Projeto Executivo (Estruturas Mistas de Concreto e Madeira)1.2 m² 96,52 12.209,78126,50

Licenças e taxas da obra (acima de 500m2)1.3 CJ 13.260,00 13.260,001,00

Instalações Provisórias e Barracão do Canteiro1.4 m² 290,64 17.438,4060,00

Placa de Obra (Padrão - SETRAN)1.5 m² 361,76 8.682,2424,00

Placa de Advertencia (Padrão - SETRAN)1.6 m² 155,36 2.796,4818,00

Roçagem de 50 m p/ cada lado e limpeza do canal1.7 m² 2,66 7.980,003.000,00

Desvio provisorio - Pontilhão1.8 m 513,14 11.802,2223,00

Aterro c/ compactação para encontro de pontes de madeira1.9 m³ 77,26 6.489,8484,00

Grupo Gerador 40 Kva Motor Diesel1.10 CHP 31,54 83.265,602.640,00

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO LOCAL DE PESSOAL E EQUIPAM2.0 150.751,84

Mobilização e Desmobilização Local de Bate-Estacas : Magam : IM-750 
PM - de gravidade p/ 600 a 800 kg (10Kw)

2.1 h 180,18 12.972,9672,00

Mobilização e Desmobilização Local de Máquina Manual : Stihl : - moto 
serra nº 8 (4kw)

2.2 h 104,00 9.984,0096,00

Mobilização e Desmobilização Local de Caminhão Carroceria : Mercedes 
Benz : L 1620/51 - c/ guindauto 6 t x m (150kw)

2.3 h 180,18 17.297,2896,00

Mobilização e Desmobilização Local de Veículo Leve : Chevrolet : S10 - 
pick up (4X4) (97kw)

2.4 h 104,00 9.984,0096,00

Mobilização e Desmobilização Local de Caminhão Basculante : Mercedes 
Benz : LK 2318 - 10 m3 - 15 t (180 kw)

2.5 h 222,42 10.676,1648,00

Mobilização e Desmobilização Local de Carregadeira de Pneus : Case : W-
20 E - 1,91 m3 (113kw)

2.6 h 380,00 18.240,0048,00

Mobilização e Desmobilização Local de Escavadeira Hidráulica : Caterpillar 
: 320L - c/ est. - cap 600l p/ longo alcance (96kw)

2.7 h 380,00 18.240,0048,00

Mobilização e Desmobilização Local de Grupo Gerador 40 kva - Motor 
Diesel

2.8 h 180,18 17.297,2896,00

Mobilização e Desmobilização Local de Betoneira eletrica - 320l2.9 h 180,18 5.765,7632,00

Mobilização e Desmobilização Local de Compactador Manual : Wacker : 
ES600 - soquete vibratório (2kw)

2.10 h 104,00 8.320,0080,00

Mobilização e Desmobilização Local de Vibrador de Concreto : Wacker : 
VIP45/MT2 - de imersão (2kw)

2.11 h 104,00 3.328,0032,00

Mobilização e Desmobilização Manual de Caminhão Tanque : Mercedes 
Benz : L1620/51 - 6.000 l (150kw)

2.12 h 177,70 14.216,0080,00

Mobilização e Desmobilização Local - Engenheiro Civil2.13 und 15,60 374,4024,00

Mobilização e Desmobilização Local - Encarregado2,14 und 15,60 374,4024,00

Mobilização e Desmobilização Local - Auxiliar Técnico2.15 und 15,60 374,4024,00

Mobilização e Desmobilização Local - Vigia2.16 und 15,60 748,8048,00

Mobilização e Desmobilização Local - Servente2.17 und 15,60 1.497,6096,00

Mobilização e Desmobilização Local - Carpinteiro2.18 und 15,60 748,8048,00

Mobilização e Desmobilização Local - Pedreiro2.19 und 15,60 124,808,00

Mobilização e Desmobilização Local - Operador de Bate-estaca2.20 und 15,60 187,2012,00
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OBRA: MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA
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SUB-TRECHO:

RODOVIA:

LOTE: MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO 4º N.R. 7º N.R. E NO 8º N.R.

OBR2301 / LOT0003 / ORC0001

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

INFRAESTRUTURA3.0 161.931,63

Fornecimento, Transporte e Colocação de Estacas de Madeira de Lei3.1 m 163,71 67.121,10410,00

Fornecimento, trasporte e colocação de linha d`água3.2 m 92,29 11.407,04123,60

Fornecimento, trasporte e colocação de contraventamento3.3 m 63,65 17.280,97271,50

Fornecimento, transporte e colocação de estacas de alas.3.4 m 120,43 14.439,56119,90

Fornecimento, transporte e colocação de escoras de alas3.5 m 108,42 16.241,32149,80

Fornecimento, Transporte e Colocação de Pranchetas de Cortinas e Alas 
em Madeira

3.6 m² 135,21 21.849,94161,60

Fornecimento transporte e colocação de ferragens3.7 kg 14,03 13.591,70968,76

MESOESTRUTURA4.0 153.920,14

Fornecimento, Transporte e Colocação de Transversinas em Madeira de Lei4.1 m 144,59 25.129,74173,80

Fornecimento, transporte e colocação de balancins4.2 m 138,89 43.875,35315,90

Fornecimento, transporte e colocação de longarinas4.3 m 128,54 62.262,21484,38

Fornecimento transport e colocação de ferragens4.4 kg 14,03 22.652,841.614,60

SUPERESTRUTURA5.0 217.325,16

Fornecimento, Transporte e Colocação de Pranchetas de Tabuleiro em 
Madeira

5.1 m² 126,10 100.782,90799,23

Fornecimento, transporte e colocação de deslizantes5.2 m 62,18 40.162,06645,90

Fornecimento, transporte e colocação de guarda rodas5.3 m 112,18 27.168,87242,19

Fornecimento, transporte e colocação de quebra-molas5.4 m 23,95 3.194,93133,40

Fornecimento, transporte e colocação de guarda-corpo5.5 m 58,50 25.628,85438,10

Fornecimento transporte e colocação de ferragen5.6 kg 14,03 20.387,551.453,14

SERVIÇOS FINAIS6.0 37.752,78

Pintura de sinalização no GC e GR frontal6.1 m² 19,37 7.287,96376,25

Confecção de placa de sinalização tot. refletiva6.2 m² 313,65 30.464,8297,13

VALOR TOTAL R$ 1.079.613,23

* onde se ler (DTM = Obra/ DMT = Acesso)
             - OBRA => Distância percorrida para execução da Obra.                                                         
             - O volume de transporte já se considera o empolamento e o peso específico da jazida a transportar.
             - ACESSO => Distância percorrida para chegada do material na obra.                                      
             - A escavação e a cargta de material já preve a a indenização da jazida.

Prazo de Execução:

12 MESES
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