
Obra:

Local:

1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

1.1 1,00                  

Descrição
Quantidade 

(UND)

UND

Mobilização 1,00 1,00                   

TOTAL 1,00                  

1.2 1,00                  

Descrição
Quantidade 

(UND)

UND

Desmobilização 1,00 1,00                   

TOTAL 1,00                  

2.1.1 150,00              

Descrição
Quantidade 

(m²)

Largura Comprimento

Escritório 10,00 15,00 150,00               

TOTAL 150,00              

2.1.2 500,00              

Descrição
Quantidade 

(m²)

Largura Comprimento

Almoxarifado 10,00 50,00 500,00               

TOTAL 500,00              

2.1.3 200,00              

Descrição
Quantidade 

(m²)

Largura Comprimento

Refeitório 10,00 20,00 200,00               

TOTAL 200,00              

2.1.4 70,50                

Descrição
Quantidade 

(m²)

Largura Comprimento Quantidade

Sanitário 3,50 1,50 2,00 10,50                 

Vestiário 10,00 3,00 2,00 60,00                 

TOTAL 70,50                

2.1.5 100,00              

Descrição
Quantidade 

(m²)

Largura Comprimento Quantidade

Central de armadura 10,00 10,00 1,00 100,00               

-                    

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBIL IÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_04/2016

Cálculo

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN-PA

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Execução de Ponte em Concreto Armado sobre o Rio Meruú (560,88m x 10,00), incluindo Desvios.

PA-151, Trecho:Igarapé Miri/ Entroncamento com  a Rodovia PA-467 - 4º N.R.

Cálculo

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO 

PRATELEIRAS. AF_02/2016

Cálculo

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENS ADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

MOBILIZAÇÃO

Cálculo

DESMOBILIZAÇÃO

Cálculo

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

Cálculo

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADE IRA COMPENSADA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

Cálculo



TOTAL 100,00              

2.1.6 4,00                  

Descrição
Quantidade 

(m²)

Largura Comprimento Quantidade

Guarita 2,00 2,00 1,00 4,00                   

-                    

TOTAL 4,00                  

2.1.7 1,00                  

Descrição
Quantidade 

(UND)

UND

Entrada provisória de energia elétrica 1,00 1,00                   

-                    

TOTAL 1,00                  

2.1.8 1,00                  

Descrição
Quantidade 

(UND)

UND

Fossa séptica 1,00 1,00                   

-                    

TOTAL 1,00                  

2.1.9 46,49                

Descrição
Quantidade 

(m²)

Largura Altura Quant.

Placa-de-obra não refletiva 3,00 4,00 2,00 24,00                 

Placa-de-obra não refletiva (1,20 x 0,80) 1,20 0,80 15,00 14,40                 

Placa-de-obra não refletiva (0,60 x 0,60) 0,60 0,60 15,00 5,40                   

Placa-de-obra não refletiva (0,30 x 0,15) 0,30 0,15 25,00 1,13                   

Placa-de-obra não refletiva (0,25 x 0,25) 0,25 0,25 25,00 1,56                   

TOTAL 46,49                

2.1.10 1.846,00           

Descrição
Quantidade 

(m²)

Edificações do Canteiro LARGURA COMP.

Escritório 15,00 20,00 300,00               

Almoxarifado 25,00 30,00 750,00               

Refeitório 15,00 25,00 375,00               

Sanitários e Vestiário 15,00 15,00 225,00               

Central de Armadura 12,00 15,00 180,00               

Guarita 4,00 4,00 16,00                 

-                    

TOTAL 1.846,00           

2.1.11 510,00              

Descrição Quantidade (m)

Comprimento Quantidade

 Apoio Enc 01 30,00 1,00 30,00                 

 Apoio P01 30,00 1,00 30,00                 

 Apoio P02 30,00 1,00 30,00                 

 Apoio P03 30,00 1,00 30,00                 

 Apoio P04 30,00 1,00 30,00                 

 Apoio P05 30,00 1,00 30,00                 

 Apoio P06 30,00 1,00 30,00                 

 Apoio P07 30,00 1,00 30,00                 

 Apoio P08 30,00 1,00 30,00                 

 Apoio P09 30,00 1,00 30,00                 

 Apoio P10 30,00 1,00 30,00                 

EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA , NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO. AF_04/2016

Cálculo

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA

Cálculo

FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERN AS DE 1,90X1,10X1,40 M, 

VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA 

Cálculo

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Cálculo

LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR

Cálculo

SONDAGENS DE PROSPECÇÃO GEOTÉCNICA À PERCUSSÃO

Cálculo



 Apoio P11 30,00 1,00 30,00                 

 Apoio P12 30,00 1,00 30,00                 

 Apoio P13 30,00 1,00 30,00                 

Apoio Enc 02 30,00 1,00 30,00                 

Rampa de acesso E1 30,00 1,00 30,00                 

Rampa de acesso E2 30,00 1,00 30,00                 

-                    

-                    

TOTAL 510,00              

02.02 TERRAPLENAGEM PARA INSTALAÇÃO DO CANTEIRO

02.02.01 12.000,00         

Descrição
Quantidade 

(m²)

Escritório Largura Comprimento

Canteiro 80,00 150,00 12.000,00           

TOTAL 12.000,00         

02.02.02 120,00              

Descrição Quantidade (un)

Quant.

Canteiro 240,00 240,00               

TOTAL 240,00              

3

3.1

03.01.01 36.692,00         

Descrição
Quantidade 

(m²)

Largura Extensão Quant.

Área da rampa - MD 12,00 25,00 1,00 300,00               

Área da rampa - ME 12,00 25,00 1,00 300,00               

Área da 3ª faixa rua do desvio - MD 8,00 60,00 1,00 480,00               

Área da 3ª faixa da rua do desvio - ME 8,00 60,00 1,00 480,00               

Área da rua do desvio - MD 28,60 420,00 1,00 12.012,00           

Área da rua do desvio - ME 28,60 450,00 1,00 12.870,00           

Área na margem esquerda da PA - MD 10,00 250,00 1,00 2.500,00            

Área na margem esquerda da PA - ME 10,00 285,00 1,00 2.850,00            

Limpeza superficial em camada vegetal em jazida 70,00 70,00 1,00 4.900,00            

TOTAL 36.692,00         

03.01.02 36.692,00         

Descrição
Quantidade 

(m²)

Largura Extensão Quant.

Área da rampa - MD 12,00 25,00 1,00 300,00               

Área da rampa - ME 12,00 25,00 1,00 300,00               

Área da 3ª faixa rua do desvio - MD 8,00 60,00 1,00 480,00               

Área da 3ª faixa da rua do desvio - ME 8,00 60,00 1,00 480,00               

LOCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO, INCLUINDO EQUIPE TOPOGRÁFICA

DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, U TILIZANDO TRATOR DE 

ESTEIRAS

Cálculo

Cálculo

EXECUÇÃO DO DESVIO E REMANEJAMENTO DE TRAVESSIA DA BALSA

TERRAPLENAGEM

DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, U TILIZANDO TRATOR DE 

ESTEIRAS

Cálculo

DESTOCAMENTO DE ÁRVORES - DIÂM. 0,15M A 0,30M

Cálculo



Área da rua do desvio - MD 28,60 420,00 1,00 12.012,00           

Área da rua do desvio - ME 28,60 450,00 1,00 12.870,00           

Área na margem esquerda da PA - MD 10,00 250,00 1,00 2.500,00            

Área na margem esquerda da PA - ME 10,00 285,00 1,00 2.850,00            

Limpeza superficial em camada vegetal em jazida 70,00 70,00 1,00 4.900,00            

TOTAL 36.692,00         

03.01.03 120,00              

Descrição Quantidade (un)

Quant.

Margem esquerda do rio 60,00 60,00                 

Margem direita do rio 60,00 60,00                 

TOTAL 120,00              

03.01.04 45.763,21         

Descrição
Quantidade 

(m³)

Largura Extensão Altura Média Quant.

Empréstimo de Jazida

Área da 3ª faixa rua do desvio - MD 8,00 60,00 2,00 1,00 30% 1.246,70            

Área da 3ª faixa da rua do desvio - ME 8,00 60,00 1,80 1,00 30% 1.125,37            

Escav. ruas do desvio - MD 18,60 420,00 2,00 1,00 30% 20.290,01           

Escav. ruas do desvio - ME 18,60 450,00 1,80 1,00 30% 19.623,63           

Escav. para margem esquerda da PA - MD 10,00 250,00 0,50 1,00 30% 1.625,00            

Escav. para margem esquerda da PA - ME 10,00 285,00 0,50 1,00 30% 1.852,50            

TOTAL 45.763,21         

03.01.05 35.202,47         

Descrição
Quantidade 

(m³)

Largura Extensão Altura Média Quant. Empolamento

Área da 3ª faixa rua do desvio - MD 8,00 60,00 2,00 1,00 0% 959,00               

Área da 3ª faixa da rua do desvio - ME 8,00 60,00 1,80 1,00 0% 865,67               

Escav. ruas do desvio - MD 18,60 420,00 2,00 1,00 0% 15.607,70           

Escav. ruas do desvio - ME 18,60 450,00 1,80 1,00 0% 15.095,10           

Escav. para margem esquerda da PA - MD 10,00 250,00 0,50 1,00 0% 1.250,00            

Escav. para margem esquerda da PA - ME 10,00 285,00 0,50 1,00 0% 1.425,00            

TOTAL 35.202,47         

03.01.06 10.760,88         

Descrição
Quantidade 

(m³)

Largura Extensão Altura Média Quant. Empolamento

Escav. área da rampa - MD 12,00 25,00 0,30 1,00 30% 117,00               

Escav. área da rampa - ME 12,00 25,00 0,30 1,00 30% 117,00               

Área da 3ª faixa rua do desvio - MD 8,00 60,00 0,30 1,00 30% 187,20               

Área da 3ª faixa da rua do desvio - ME 8,00 60,00 0,30 1,00 30% 187,20               

Escav. ruas do desvio - MD 18,60 420,00 0,30 1,00 30% 3.046,68            

Escav. ruas do desvio - ME 18,60 450,00 0,30 1,00 30% 3.264,30            

Escav. para pátio de vigas 90,00 50,00 0,30 1,00 30% 1.755,00            

Escav. para margem esquerda da PA - MD 10,00 250,00 0,30 1,00 30% 975,00               

Escav. para margem esquerda da PA - ME 10,00 285,00 0,30 1,00 30% 1.111,50            

TOTAL 10.760,88         

03.01.07 1.892,80           

Descrição
Quantidade 

(m³)

Largura Extensão Altura Média

Área da 3ª faixa rua do desvio - MD 8,00 60,00 0,80 30,00% 499,20               

Empolamento

COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA

Cálculo

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL INSERVÍVEL (BOTA-FORA) - DMT 400M

Cálculo

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSP. DE SOLOS MOLES (BOTA-FORA) - DMT 800M A 1000M

Cálculo

Empolamento

DESTOCAMENTO DE ÁRVORES - DIÂM. 0,15M A 0,30M

Cálculo

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES 

BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E V ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013

Cálculo



Área da 3ª faixa da rua do desvio - ME 8,00 60,00 0,80 30,00% 499,20               

Escav. ruas do desvio - MD 8,60 80,00 0,50 30,00% 447,20               

Escav. ruas do desvio - ME 8,60 80,00 0,50 30,00% 447,20               

TOTAL 1.892,80           

03.01.08 1.034,01           

Descrição
Quantidade 

(m²)

Largura Extensão Quantidade

Talude MD 4,50 57,89 2,00 521,01               

Talude ME 4,50 57,00 2,00 513,00               

-                    

-                    

TOTAL 1.034,01           

03.01.09 100,00              

Descrição Quantidade (m)

Extensão

Área da rua do desvio - MD 50,00 50,00                 

Área da rua do desvio - ME 50,00 50,00                 

0,00 -                    

0,00 -                    

TOTAL 100,00              

03.01.10 9.400,00           

Descrição
Quantidade 

(m²)

Largura Extensão

Recuperação superficial em jazida 70,00 70,00 4.900,00            

Recuperação pátio de vigas 90,00 50,00 4.500,00            

-                    

-                    

TOTAL 9.400,00           

3.2

03.02.01 31.584,00         

Descrição
Quantidade 

(m²)

Largura Extensão

Área da 3ª faixa rua do desvio - MD 8,00 60,00 480,00               

Área da 3ª faixa da rua do desvio - ME 8,00 60,00 480,00               

Área da rua do desvio - MD 28,60 420,00 12.012,00           

Área da rua do desvio - ME 28,60 450,00 12.870,00           

Área para pátio de vigas 90,00 50,00 4.500,00            

TOTAL 30.342,00         

03.02.02 337,67              

Descrição
Quantidade 

(m³)

comprimento largura altura média quantidade

Escavação para Rampa do desvio - MD - Viga baldrame lateral 30,40 0,80 1,20 2,00 58,37                 

Escavação para Rampa do desvio - MD - Viga baldrame transversal 12,40 0,80 1,20 1,00 11,90                 

Escavação para Rampa do desvio - ME - Viga baldrame lateral 30,40 0,80 1,20 2,00 58,37                 

Escavação para Rampa do desvio - ME - Viga baldrame transversal 12,40 0,80 1,20 1,00 11,90                 

Escavação para berços de ripagem das vigas - Pátio de vigas 41,00 2,85 0,40 2,00 93,48                 

Escavação para berços de concretagem das vigas - Pátio de vigas 41,00 3,16 0,40 2,00 103,65               

TOTAL 337,67              

Cálculo

Cálculo

CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME 

FARPADO Nº 14 CLASSE 250

Cálculo

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE EMPRÉSTIMO

Cálculo

SERVIÇOS DE OBRAS-DE-ARTE CORRENTES - Rampas de acesso à balsa

DESMATAMENTO MANUAL EM ÁREA ALAGADA, DESGALHAMENTO DE MADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO, RECOLHIMENTO 

E ARMAZENAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÕES LEGAIS

Cálculo

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016

PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS



03.02.03 583,16              

Descrição
Quantidade 

(m²)

comprimento largura1 largura2 altura média quantidade

Rampa do desvio - MD - Viga baldrame lateral 30,00 0,40 0,90 2,00 109,44               

Rampa do desvio - MD - Viga baldrame transversal 12,00 0,40 0,90 1,00 22,32                 

Rampa do desvio - ME - Viga baldrame lateral 30,00 0,40 0,90 2,00 109,44               

Rampa do desvio - ME - Viga baldrame transversal 12,00 0,40 0,90 1,00 22,32                 

Berços de ripagem das vigas - Pátio de vigas 40,00 2,45 0,70 0,85 2,00 140,83               

Berços de concretagem das vigas - Pátio de vigas 40,00 2,76 0,50 0,50 2,00 130,81               

Poitas para sinalização náutica 1,00 1,00 1,00 12,00 48,00                 

TOTAL 583,16              

03.02.04 1.160,64           

Descrição
Quantidade 

(m³)

comprimento largura altura média empolamento

Escav. área da rampa - MD 31,00 12,00 1,20 30,00% 580,32               

Escav. área da rampa - ME 31,00 12,00 1,20 30,00% 580,32               

TOTAL 1.160,64           

03.02.05 724,27              

Descrição
Quantidade 

(m³)

comprimento largura altura média quantidade empolamento

Empréstimo de Jazida

Escav. área da rampa - MD 12,00 25,00 0,60 1,00 30,00% 234,00               

Escav. área da rampa - ME 12,00 25,00 0,60 1,00 30,00% 234,00               

Escavação para berços de ripagem das vigas - Pátio de vigas 41,00 2,85 0,40 2,00 30,00% 121,52               

Escavação para berços de concretagem das vigas - Pátio de vigas 41,00 3,16 0,40 2,00 30,00% 134,74               

TOTAL 724,27              

03.02.06 554,24              

Descrição
Quantidade 

(m³)

comprimento largura altura média quantidade empolamento

Escav. área da rampa - MD 12,00 25,00 0,60 1,00 0,00% 180,00               

Escav. área da rampa - ME 12,00 25,00 0,60 1,00 0,00% 180,00               

Escavação para berços de ripagem das vigas - Pátio de vigas 40,40 2,85 0,40 2,00 0,00% 92,11                 

Escavação para berços de concretagem das vigas - Pátio de vigas 40,40 3,16 0,40 2,00 0,00% 102,13               

TOTAL 554,24              

03.02.07 554,24              

Descrição
Quantidade 

(m³)

comprimento largura altura média quantidade empolamento

Escav. área da rampa - MD 12,00 25,00 0,60 1,00 0,00% 180,00               

Escav. área da rampa - ME 12,00 25,00 0,60 1,00 0,00% 180,00               

Escavação para berços de ripagem das vigas - Pátio de vigas 40,40 2,85 0,40 2,00 0,00% 92,11                 

Escavação para berços de concretagem das vigas - Pátio de vigas 40,40 3,16 0,40 2,00 0,00% 102,13               

TOTAL 554,24              

COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA

Cálculo

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S IMILARES COM ÁREA 

MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPL ES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 

2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

Cálculo

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSP. DE SOLOS MOLES (BOTA-FORA) - DMT 800M A 1000M

Cálculo

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES 

BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E V ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013

Cálculo

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE EST EIRAS DE 165 HP

Cálculo



03.02.08 220,01              

Descrição
Quantidade 

(m³)

comprimento largura1 largura 2 altura média quantidade descontos

Lastro - Berços de ripagem das vigas - Pátio de vigas 40,20 2,45 0,10 2,00 19,70                 

Lastro - Berços de concretagem das vigas - Pátio de vigas 40,20 2,75 0,10 2,00 22,11                 

Lajes bases para concretagem de peças pré-fabricadas 25,00 4,00 0,15 5,00 75,00                 

Poitas para sinalização náutica 1,00 1,00 1,00 12,00 12,00                 

Base para armazenamento de polímeros 20,00 6,00 0,30 1,00 36,00                 

Base para armazenamento de geradores 3,00 2,00 0,30 2,00 3,60                   

Base para concretagem placas terra armada 25,00 4,00 0,15 2,00 30,00                 

Base para concretagem das estacas do agulhamento 12,00 6,00 0,15 2,00 21,60                 

TOTAL 220,01              

03.02.09 310,20              

Descrição
Quantidade 

(m³)

comprimento largura altura média quantidade Descontos

Berços de ripagem das vigas - Pátio de vigas 40,00 2,45 0,83 2,00 67,20 95,48                 

Rampa do desvio - MD - Viga baldrame lateral 25,00 0,40 0,70 2,00 14,00                 

Rampa do desvio - MD - Viga baldrame transversal 12,00 0,40 0,70 1,00 3,36                   

Rampa do desvio - ME - Viga baldrame lateral 25,00 0,40 0,70 2,00 14,00                 

Rampa do desvio - ME - Viga baldrame transversal 12,00 0,40 0,70 1,00 3,36                   

Rampa do desvio - MD - Laje 25,00 12,00 0,30 1,00 90,00                 

Rampa do desvio - ME - Laje 25,00 12,00 0,30 1,00 90,00                 

TOTAL 310,20              

03.02.10 31.980,00         

Descrição Quantidade (kg)

Concreto m³ kg/m³

Berços de ripagem das vigas - Pátio de vigas 95,48 100,00 9.548,00            

Rampa do desvio - MD - Viga baldrame lateral 14,00 100,00 1.400,00            

Rampa do desvio - MD - Viga baldrame transversal 3,36 100,00 336,00               

Rampa do desvio - ME - Viga baldrame lateral 14,00 100,00 1.400,00            

Rampa do desvio - ME - Viga baldrame transversal 3,36 100,00 336,00               

Rampa do desvio - MD - Laje 90,00 100,00 9.000,00            

Rampa do desvio - ME - Laje 90,00 100,00 9.000,00            

Poitas para sinalização náutica 12,00 80,00 960,00               

TOTAL 31.980,00         

03.02.11 1.080,00           

Descrição Quantidade (m)

Qtde molhos Estaca/molho compri. Estaca quantidade

Rampa do desvio - MD 2,00 12,00 15,00 360,00               

Rampa do desvio - ME 2,00 12,00 15,00 360,00               

Recuperação de molhos 4,00 6,00 15,00 360,00               

TOTAL 1.080,00           

03.02.12 180,00              

Descrição
Quantidade 

(m³)

Quant. Largura Comprimento Altura

Rampa do desvio - Margem Direita 1,00 12,00 5,00 1,50 90,00                 

Rampa do desvio - Margem Esquerda 1,00 12,00 5,00 1,50 90,00                 

TOTAL 180,00              

Cálculo

EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO

Cálculo

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRI TA 1)  - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

Cálculo

CONCRETO ESTRUTURAL DE FCK=30MPA - FORNECIMENTO E LANÇAMENTO

Cálculo

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS 

DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

Cálculo

FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA DE MADEIRA DIAM. 0,20M PARA EXECUÇÃO DE LINHA DE DOLFINS, COM 

12 ESTACAS POR CONJUNTO,  ATRACADOS COM CABO DE AÇO 5/8" E CLIPADOS



03.02.13 666,75              

Descrição Quantidade (m)

Extensão lados

Escav. para pátio de vigas 50,00 2,00 100,00               

Escav. para margem esquerda da PA - MD 250,00 1,00 250,00               

Escav. para margem esquerda da PA - ME 285,00 1,00 285,00               

Recuperação 31,75 1,00 31,75                 

TOTAL 666,75              

03.02.14 60,00                

Descrição Quantidade (m)

Extensão lados

Acesso a Jazida 30,00 2,00 60,00                 

TOTAL 60,00                

03.02.15 6,00                  

Descrição Quantidade (m)

Unidade

Acesso a Jazida 6,00 6,00                   

TOTAL 6,00                  

03.02.16 60,00                

Descrição Quantidade (m)

Extensão lados

Pátio de Vigas 30,00 2,00 60,00                 

-                    

TOTAL 60,00                

03.02.17 6,00                  

Descrição Quantidade (m)

Unidade

Pátio de Vigas 6,00 6,00                   

TOTAL 6,00                  

03.02.18 1.070,00           

Descrição
Quantidade 

(m²)

Extensão Lados

Área na margem esquerda da PA - MD 250,00 2,00 500,00               

Área na margem esquerda da PA - ME 285,00 2,00 570,00               

TOTAL 1.070,00           

03.02.19 48,00                

Descrição Quantidade (un)

Quantidade Lados

Área na margem esquerda da PA - MD 12,00 2,00 24,00                 

CORPO BSTC (BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO) DIAM. 1,00M AC/BC/PC (AREIA COMERCIAL/BRITA 

COMERCIAL/CIMENTO PORTLAND)

Cálculo

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPI CO, INCLUINDO FORMAS, 

ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATER IAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

Cálculo

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM 

EXTRUSORA, GUIA 12,5 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016

Cálculo

ENTRADA PARA DESCIDAS D'ÁGUA (EDA-02)

Cálculo

CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME 

FARPADO Nº 14 CLASSE 250

Cálculo

CORPO BSTC (BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO) DIAM. 0,60M AC/BC/PC (AREIA COMERCIAL/BRITA 

COMERCIAL/CIMENTO PORTLAND)

Cálculo

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPI CO, INCLUINDO FORMAS, 

ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATER IAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

Cálculo



Área na margem esquerda da PA - ME 12,00 2,00 24,00                 

TOTAL 48,00                

03.02.20 144,00              

Descrição Quantidade (m)

Extensão Lados Quantidade

Área na margem esquerda da PA - MD 3,00 2,00 12,00 72,00                 

Área na margem esquerda da PA - ME 3,00 2,00 12,00 72,00                 

TOTAL 144,00              

03.02.21 48,00                

Descrição Quantidade (un)

Quantidade Lados

Área na margem esquerda da PA - MD 12,00 2,00 24,00                 

Área na margem esquerda da PA - ME 12,00 2,00 24,00                 

TOTAL 48,00                

03.02.22 120,00              

Descrição
Quantidade 

(m³)

Extensão Lados

Rua do desvio - MD 30,00 2,00 60,00                 

Rua do desvio - ME 30,00 2,00 60,00                 

TOTAL 120,00              

03.02.23 1.088,00           

Descrição Quantidade (m)

quantidade

Estacas para fundação das rampas da balsa - MD e ME 68,00 1.088,00            

-                    

-                    

TOTAL 1.088,00           

3.3

03.03.01 49,40                

Descrição
Quantidade 

(m³)

Comprimento Largura Quantidade Espesura

Encontro 01 com PA-151 57,89 8,60 1,00 0,05 24,89                 

Encontro 02 com PA-151 57,00 8,60 1,00 0,05 24,51                 

TOTAL 49,40                

03.03.02 11.052,00         

Descrição
Quantidade 

(m²)

Largura Extensão

Ruas do desvio - MD 11,60 420,00 4.872,00            

Ruas do desvio - ME 11,60 450,00 5.220,00            

Área da 3ª faixa rua do desvio - MD 8,00 60,00 480,00               

Área da 3ª faixa da rua do desvio - ME 8,00 60,00 480,00               

TOTAL 11.052,00         

PAVIMENTAÇÃO

DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTACAO EM CONCRETO ASFALTICO, ESPESSURA 5CM

Cálculo

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA

Cálculo

Cálculo

DISSIPADOR DE ENERGIA (DEB-01)

Cálculo

SARJETAS TRAPEZOIDAIS DE CONCRETO - SZC 02

Cálculo

FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA DE MADEIRA DIAM. 0,20M

Cálculo

Comprimento Unitário

16,00

DESCIDAS D'ÁGUA (DAR-02)



03.03.03 3.512,18           

Descrição
Quantidade 

(m³)

Largura Extensão Altura Média

Área da 3ª faixa rua do desvio - MD 8,00 60,00 0,20 96,00                 

Área da 3ª faixa da rua do desvio - ME 8,00 60,00 0,20 96,00                 

Ruas do desvio - MD 11,60 420,00 0,20 974,40               

Ruas do desvio - ME 11,60 450,00 0,20 1.044,00            

Margem esquerda da PA - MD 10,00 250,00 0,20 500,00               

Margem esquerda da PA - ME 10,00 285,00 0,20 570,00               

Encontros 01 - base 10,00 57,89 0,20 115,78               

Encontros 02 - base 10,00 57,00 0,20 114,00               

TOTAL 3.512,18           

03.03.04 3.280,40           

Descrição
Quantidade 

(m³)

Largura Extensão Altura Média

Área da 3ª faixa rua do desvio - MD 8,00 60,00 0,20 96,00                 

Área da 3ª faixa da rua do desvio - ME 8,00 60,00 0,20 96,00                 

Ruas do desvio - MD 11,60 420,00 0,20 974,40               

Ruas do desvio - ME 11,60 450,00 0,20 1.044,00            

Margem esquerda da PA - MD 10,00 250,00 0,20 500,00               

Margem esquerda da PA - ME 10,00 285,00 0,20 570,00               

TOTAL 3.280,40           

03.03.05 8.790,00           

Descrição
Quantidade 

(m²)

Largura Extensão Quantidade

Área da 3ª faixa rua do desvio - MD 8,00 60,00 1,00 480,00               

Área da 3ª faixa da rua do desvio - ME 8,00 60,00 1,00 480,00               

Área da rua do desvio para balsa - MD 9,00 420,00 1,00 3.780,00            

Área da rua do desvio para balsa - ME 9,00 450,00 1,00 4.050,00            

TOTAL 8.790,00           

03.03.06 7.050,00           

Descrição
Quantidade 

(m²)

Largura Extensão Quantidade

Área da 3ª faixa rua do desvio - MD 8,00 60,00 1,00 480,00               

Área da 3ª faixa da rua do desvio - ME 8,00 60,00 1,00 480,00               

Área da rua do desvio para balsa - MD 7,00 420,00 1,00 2.940,00            

Área da rua do desvio para balsa - ME 7,00 450,00 1,00 3.150,00            

TOTAL 7.050,00           

03.03.07 846,00              

Descrição Quantidade (t)

Largura Extensão Espessura Quantidade t/m³

Área da 3ª faixa rua do desvio - MD 8,00 60,00 0,05 1,00 2,40 57,60                 

Área da 3ª faixa da rua do desvio - ME 8,00 60,00 0,05 1,00 2,40 57,60                 

Área da rua do desvio para balsa - MD 7,00 420,00 0,05 1,00 2,40 352,80               

Área da rua do desvio para balsa - ME 7,00 450,00 0,05 1,00 2,40 378,00               

-                    

TOTAL 846,00              

Cálculo

BASE SOLO ESTABIL C/ MATERIAIS MISTURADOS NA USINA / TRANSP AGUA EXCL. ESCAV., CARGA E TRANSPORTE 

DOS SOLOS UTILIZADOS E BRITA - INCLUSO AGREGADOS

Cálculo

IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30

Cálculo

PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C

Cálculo

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),C AP 50/70,  EXCLUSIVE TRANSPORTE

Cálculo

SUB-BASE ESTAB. GRANUL. COM MISTURA SOLO-AREIA (PISTA)



03.03.08 11,14                

Descrição
Quantidade 

(m²)

Placas circulares Quantidade Diâmetro Espessura Quantidade

Sentido Igarapé-Miri --> Baião

    Velocidade máxima permitida 1,00 0,79 0,79                   

    Proibido ultrapassar 1,00 0,79 0,79                   

Sentido Baião --> Igarapé-Miri

    Velocidade máxima permitida 1,00 0,79 0,79                   

    Proibido ultrapassar 1,00 0,79 0,79                   

Placas  retangulares Quantidade Área p/ unidadeTotal de área

Sentido Igarapé-Miri --> Baião

    Reduza a velocidade 1,00 2,00 2,00 1,00                   

    Desvio para balsa 1,00 2,00 2,00 1,00                   

    Homens trabalhando 2,00 2,00 4,00 2,00                   

Sentido Baião --> Igarapé-Miri

    Reduza a velocidade 1,00 2,00 2,00 1,00                   

    Desvio para balsa 1,00 2,00 2,00 1,00                   

    Homens trabalhando 2,00 2,00 4,00 2,00                   

TOTAL 11,14                

03.03.09 791,67              

Descrição
Quantidade 

(m²)

Comprimento Largura Quantidade

Faixa de bordo (PA 151) 1.319,45 0,15 2,00 395,84               

Faixa central (PA 151) 1.319,45 0,15 2,00 395,84               

TOTAL 791,67              

03.03.10 425,00              

Descrição
Quantidade 

(m²)

Largura Extensão

Lado E1 1,00 75,00 75,00                 

Lado E2 1,00 350,00 350,00               

-                    

-                    

TOTAL 425,00              

4 OBRA-DE-ARTE (PONTE)

4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

04.01.01 13.203,00         

Descrição
Quantidade 

(m²)

Largura Extensão Quant.

E1 10,00 60,00 1,00 600,00               

PONTE 10,00 570,30 1,00 5.703,00            

E2 10,00 60,00 1,00 600,00               

Pátio de Vigas 90,00 50,00 1,00 4.500,00            

Dolphins de proteção dos pilares 15,00 40,00 3,00 1.800,00            

-                    

TOTAL 13.203,00         

04.01.02 1.530,00           

Descrição Quantidade (m)

Extensão Quantidade

Canteiro 460,00 1,00 460,00               

Margem da PA - MD 250,00 2,00 500,00               

Cálculo

Cálculo

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARM ADO. AF_07/2016

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA, INCLUSO SUPORTE DE FIXAÇÃO                               

Cálculo

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE 

VIDRO

LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR

Cálculo

CERCA DE MOURÃO EM CONCRETO COM 10 (DEZ) FIOS LISOS

Cálculo



Margem da PA - ME 285,00 2,00 570,00               

-                    

TOTAL 1.530,00           

04.02 PÁTIO PARA CONSTRUÇÃO E ARMAZENAMENTO DE VIGAS

04.02.01 4.500,00           

Descrição
Quantidade 

(m²)

Extensão largura

Área para pátio de vigas 90,00 50,00 4.500,00            

TOTAL 4.500,00           

04.02.02 4.500,00           

Descrição
Quantidade 

(m²)

Largura Extensão Quant.

Área para pátio de vigas 90,00 50,00 1,00 4.500,00            

-                    

-                    

-                    

TOTAL 4.500,00           

04.02.03 45,00                

Descrição Quantidade (un)

Quant.

Área para pátio de vigas 45,00 45,00                 

-                    

TOTAL 45,00                

04.02.04 197,13              

Descrição
Quantidade 

(m³)

comprimento largura altura média quantidade

Escavação para berços de ripagem das vigas - Pátio de vigas 41,00 2,85 0,40 2,00 93,48                 

Escavação para berços de concretagem das vigas - Pátio de vigas 41,00 3,16 0,40 2,00 103,65               

TOTAL 197,13              

04.02.05 358,84              

Descrição
Quantidade 

(m²)

comprimento largura1 largura2 altura média quantidade

Berços de ripagem das vigas - Pátio de vigas 40,00 2,45 0,70 0,85 2,00 140,83               

Berços de concretagem das vigas - Pátio de vigas 40,00 2,76 0,50 0,50 2,00 130,81               

Poitas para sinalização náutica 1,00 1,00 1,00 12,00 48,00                 

Poitas para estabilização e ancoragem de balsas 2,00 1,50 1,50 1,40 4,00 39,20                 

TOTAL 358,84              

04.02.06 3.181,27           

Descrição
Quantidade 

(m³)

Largura Extensão Altura Média Quant. Empolamento

Empréstimo de Jazida

Escav. para pátio de vigas 90,00 50,00 0,50 1,00 30% 2.925,00            

Escavação para berços de ripagem das vigas - Pátio de vigas 41,00 2,85 0,40 2,00 30,00% 121,52               

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016

Cálculo

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S IMILARES COM ÁREA 

MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPL ES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 

2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, U TILIZANDO TRATOR DE 

ESTEIRAS

Cálculo

DESTOCAMENTO DE ÁRVORES - DIÂM. 0,15M A 0,30M

Cálculo

DESMATAMENTO MANUAL EM ÁREA ALAGADA, DESGALHAMENTO DE MADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO, RECOLHIMENTO 

E ARMAZENAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÕES LEGAIS

Cálculo

Cálculo

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES 

BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E V ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013

Cálculo



Escavação para berços de concretagem das vigas - Pátio de vigas 41,00 3,16 0,40 2,00 30,00% 134,74               

-                    

-                    

TOTAL 3.181,27           

04.02.07 2.444,24           

Descrição
Quantidade 

(m³)

Largura Extensão Altura Média Quant.

Escav. para pátio de vigas 90,00 50,00 0,50 1,00 2.250,00            

Escavação para berços de ripagem das vigas - Pátio de vigas 40,40 2,85 0,40 2,00 0,00% 92,11                 

Escavação para berços de concretagem das vigas - Pátio de vigas 40,40 3,16 0,40 2,00 0,00% 102,13               

TOTAL 2.444,24           

04.02.08 220,01              

Descrição
Quantidade 

(m³)

comprimento largura1 largura 2 altura média quantidade descontos

Lastro - Berços de ripagem das vigas - Pátio de vigas 40,20 2,45 0,10 2,00 19,70                 

Lastro - Berços de concretagem das vigas - Pátio de vigas 40,20 2,75 0,10 2,00 22,11                 

Lajes bases para concretagem de peças pré-fabricadas 25,00 4,00 0,15 5,00 75,00                 

Poitas para sinalização náutica 1,00 1,00 1,00 12,00 12,00                 

Base para armazenamento de polímeros 20,00 6,00 0,30 1,00 36,00                 

Base para armazenamento de geradores 3,00 2,00 0,30 2,00 3,60                   

Base para concretagem placas terra armada 25,00 4,00 0,15 2,00 30,00                 

Base para concretagem das estacas do agulhamento 12,00 6,00 0,15 2,00 21,60                 

TOTAL 220,01              

04.02.09 60,00                

Descrição
Quantidade 

(m³)

Largura Extensão Altura Média Quant.

Pátio de vigas 3,00 50,00 0,40 1,00 60,00                 

-                    

-                    

TOTAL 60,00                

04.02.10 170,77              

Descrição
Quantidade 

(m²)

Largura Altura Extensão Quant.

Berço de Ripagem H1 2,45 0,35 50,00 2,00 73,43                 

Berço de Ripagem H2 0,70 0,48 50,00 2,00 97,34                 

-                    

TOTAL 170,77              

04.02.11 14.575,00         

Descrição Quantidade (kg)

Concreto m³ kg/m³

Berço de Ripagem H1 85,75 100,00 8.575,00            

Berço de Ripagem H2 33,60 100,00 3.360,00            

Poitas para sinalização náutica 12,00 80,00 960,00               

Poitas para estabilização e ancoragem de balsas 16,80 100,00 1.680,00            

TOTAL 14.575,00         

04.02.12 148,15              

Descrição
Quantidade 

(m³)

Largura Altura Extensão Quant.

Berço de Ripagem H1 2,45 0,35 50,00 2,00 85,75                 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRI TA 1)  - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

Cálculo

FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO

COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA

Cálculo

Cálculo

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS 

DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

Cálculo

CONCRETO ESTRUTURAL DE FCK=30MPA - FORNECIMENTO E LANÇAMENTO

Cálculo

CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO

Cálculo



Berço de Ripagem H2 0,70 0,48 50,00 2,00 33,60                 

Poitas para sinalização náutica 1,00 1,00 1,00 12,00 12,00                 

Poitas para estabilização e ancoragem de balsas 2,00 1,50 1,40 4,00 16,80                 

TOTAL 148,15              

04.02.13 4.500,00           

Descrição
Quantidade 

(m²)

Largura Extensão

Recuperação pátio de vigas 90,00 50,00 4.500,00            

-                    

-                    

TOTAL 4.500,00           

4.3

4.3.1 Estacas com Escavação Mecânica para Estrutura da Ponte (d=150cm)

04.03.01.01 330.627,00       

Descrição Quantidade (kg)

Comprimento quant. Peso/m

Estacas Apoio Enc 01 22,00 2,00 473,00 20.812,00           

Estacas Apoio P01 21,00 2,00 473,00 19.866,00           

Estacas Apoio P02 21,00 2,00 473,00 19.866,00           

Estacas Apoio P03 21,50 2,00 473,00 20.339,00           

Estacas Apoio P04 20,00 2,00 473,00 18.920,00           

Estacas Apoio P05 20,00 2,00 473,00 18.920,00           

Estacas Apoio P06 15,50 2,00 473,00 14.663,00           

Estacas Apoio P07 16,00 2,00 473,00 15.136,00           

Estacas Apoio P08 16,50 2,00 473,00 15.609,00           

Estacas Apoio P09 30,00 2,00 473,00 28.380,00           

Estacas Apoio P10 26,00 2,00 473,00 24.596,00           

Estacas Apoio P11 30,00 2,00 473,00 28.380,00           

Estacas Apoio P12 30,00 2,00 473,00 28.380,00           

Estacas Apoio P13 30,00 2,00 473,00 28.380,00           

Estacas Apoio Enc 02 30,00 2,00 473,00 28.380,00           

TOTAL 330.627,00       

04.03.01.02 40,66                

Descrição Quantidade (m)

Quant. Quant.

Estacas Apoio Enc 01 0,00 2,00 -                    

Estacas Apoio P01 0,00 2,00 -                    

Estacas Apoio P02 0,00 2,00 -                    

Estacas Apoio P03 0,00 2,00 -                    

Estacas Apoio P04 0,00 2,00 -                    

Estacas Apoio P05 0,00 2,00 -                    

Estacas Apoio P06 6,61 2,00 13,22                 

Estacas Apoio P07 6,91 2,00 13,82                 

Estacas Apoio P08 6,81 2,00 13,62                 

Estacas Apoio P09 0,00 2,00 -                    

Estacas Apoio P10 0,00 2,00 -                    

Estacas Apoio P11 0,00 2,00 -                    

Estacas Apoio P12 0,00 2,00 -                    

Estacas Apoio P13 0,00 2,00 -                    

Estacas Apoio Enc 02 0,00 2,00 -                    

TOTAL 40,66                

04.03.01.03 658,34              

Descrição Quantidade (m)

Quant. Quant.

Estacas Apoio Enc 01 22,00 2,00 44,00                 

FORNECIMENTO DE TUBOS METÁLICOS (CAMISAS) CALANDRADAS E SOLDADAS LONGITUDINAL E 

TRANSVERSALMENTE, OU FORMATO HELICOIDAL, EM CHAPA DE 1/2", AÇO A36 OU SIMILAR - D = 1500MM 

Cálculo

IÇAMENTO, POSICIONAMENTO, APRUMO, SOLDAGEM E FIXAÇÃO DE CAMISAS METÁLICAS NO TRECHO LIVRE E DE 

LÂMINA D'ÁGUA DN 1500MM

Cálculo

IÇAMENTO, POSICIONAMENTO, APRUMO, SOLDAGEM E CRAVAÇÃO DE CAMISAS METÁLICAS NO TRECHO EM SOLO 

1500 MM

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE EMPRÉSTIMO

Cálculo

INFRAESTRUTURA

Cálculo



Estacas Apoio P01 21,00 2,00 42,00                 

Estacas Apoio P02 21,00 2,00 42,00                 

Estacas Apoio P03 21,50 2,00 43,00                 

Estacas Apoio P04 20,00 2,00 40,00                 

Estacas Apoio P05 20,00 2,00 40,00                 

Estacas Apoio P06 8,89 2,00 17,78                 

Estacas Apoio P07 9,09 2,00 18,18                 

Estacas Apoio P08 9,69 2,00 19,38                 

Estacas Apoio P09 30,00 2,00 60,00                 

Estacas Apoio P10 26,00 2,00 52,00                 

Estacas Apoio P11 30,00 2,00 60,00                 

Estacas Apoio P12 30,00 2,00 60,00                 

Estacas Apoio P13 30,00 2,00 60,00                 

Estacas Apoio Enc 02 30,00 2,00 60,00                 

TOTAL 658,34              

04.03.01.04 1.157,02           

Descrição
Quantidade 

(m³)

Comprimento Área Quant.

Estacas Apoio Enc 01 22,00 1,77 2,00 77,75                 

Estacas Apoio P01 21,00 1,77 2,00 74,22                 

Estacas Apoio P02 21,00 1,77 2,00 74,22                 

Estacas Apoio P03 21,50 1,77 2,00 75,99                 

Estacas Apoio P04 20,00 1,77 2,00 70,69                 

Estacas Apoio P05 20,00 1,77 2,00 70,69                 

Estacas Apoio P06 8,89 1,77 2,00 31,42                 

Estacas Apoio P07 9,09 1,77 2,00 32,13                 

Estacas Apoio P08 7,89 1,77 2,00 27,89                 

Estacas Apoio P09 30,00 1,77 2,00 106,03               

Estacas Apoio P10 26,00 1,77 2,00 91,89                 

Estacas Apoio P11 30,00 1,77 2,00 106,03               

Estacas Apoio P12 30,00 1,77 2,00 106,03               

Estacas Apoio P13 30,00 1,77 2,00 106,03               

Estacas Apoio Enc 02 30,00 1,77 2,00 106,03               

TOTAL 1.157,02           

04.03.01.05 6,36                  

Descrição
Quantidade 

(m³)

Comprimento Área Quant.

Estacas Apoio Enc 01 0,00 1,77 2,00 -                    

Estacas Apoio P01 0,00 1,77 2,00 -                    

Estacas Apoio P02 0,00 1,77 2,00 -                    

Estacas Apoio P03 0,00 1,77 2,00 -                    

Estacas Apoio P04 0,00 1,77 2,00 -                    

Estacas Apoio P05 0,00 1,77 2,00 -                    

Estacas Apoio P06 0,00 1,77 2,00 -                    

Estacas Apoio P07 0,00 1,77 2,00 -                    

Estacas Apoio P08 1,80 1,77 2,00 6,36                   

Estacas Apoio P09 0,00 1,77 2,00 -                    

Estacas Apoio P10 0,00 1,77 2,00 -                    

Estacas Apoio P11 0,00 1,77 2,00 -                    

Estacas Apoio P12 0,00 1,77 2,00 -                    

Estacas Apoio P13 0,00 1,77 2,00 -                    

Estacas Apoio Enc 02 0,00 1,77 2,00 -                    

TOTAL 6,36                  

04.03.01.06 98.818,80         

Descrição Quantidade (kg)

Concreto m³ kg / m³

Estacas Apoio Enc 01 77,75 80,00 6.220,35            

Estacas Apoio P01 74,22 80,00 5.937,61            

Estacas Apoio P02 74,22 80,00 5.937,61            

Cálculo

ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DE MATERIAL COM SPT > 50 GOLPES

Cálculo

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS 

DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - 

Cálculo

ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DE MATERIAL COM SPT < 50 GOLPES



Estacas Apoio P03 75,99 80,00 6.078,98            

Estacas Apoio P04 70,69 80,00 5.654,87            

Estacas Apoio P05 70,69 80,00 5.654,87            

Estacas Apoio P06 54,78 80,00 4.382,52            

Estacas Apoio P07 56,55 80,00 4.523,89            

Estacas Apoio P08 58,32 80,00 4.665,27            

Estacas Apoio P09 106,03 80,00 8.482,30            

Estacas Apoio P10 91,89 80,00 7.351,33            

Estacas Apoio P11 106,03 80,00 8.482,30            

Estacas Apoio P12 106,03 80,00 8.482,30            

Estacas Apoio P13 106,03 80,00 8.482,30            

Estacas Apoio Enc 02 106,03 80,00 8.482,30            

TOTAL 98.818,80         

04.03.01.07 1.235,23           

Descrição
Quantidade 

(m³)

Comprimento Área Quant.

Estacas Apoio Enc 01 22,00 1,77 2,00 77,75                 

Estacas Apoio P01 21,00 1,77 2,00 74,22                 

Estacas Apoio P02 21,00 1,77 2,00 74,22                 

Estacas Apoio P03 21,50 1,77 2,00 75,99                 

Estacas Apoio P04 20,00 1,77 2,00 70,69                 

Estacas Apoio P05 20,00 1,77 2,00 70,69                 

Estacas Apoio P06 15,50 1,77 2,00 54,78                 

Estacas Apoio P07 16,00 1,77 2,00 56,55                 

Estacas Apoio P08 16,50 1,77 2,00 58,32                 

Estacas Apoio P09 30,00 1,77 2,00 106,03               

Estacas Apoio P10 26,00 1,77 2,00 91,89                 

Estacas Apoio P11 30,00 1,77 2,00 106,03               

Estacas Apoio P12 30,00 1,77 2,00 106,03               

Estacas Apoio P13 30,00 1,77 2,00 106,03               

Estacas Apoio Enc 02 30,00 1,77 2,00 106,03               

TOTAL 1.235,23           

04.03.01.08 1.235,23           

Descrição
Quantidade 

(m³)

Comprimento área Quant.

Estacas Apoio Enc 01 22,00 1,77 2,00 77,75                 

Estacas Apoio P01 21,00 1,77 2,00 74,22                 

Estacas Apoio P02 21,00 1,77 2,00 74,22                 

Estacas Apoio P03 21,50 1,77 2,00 75,99                 

Estacas Apoio P04 20,00 1,77 2,00 70,69                 

Estacas Apoio P05 20,00 1,77 2,00 70,69                 

Estacas Apoio P06 15,50 1,77 2,00 54,78                 

Estacas Apoio P07 16,00 1,77 2,00 56,55                 

Estacas Apoio P08 16,50 1,77 2,00 58,32                 

Estacas Apoio P09 30,00 1,77 2,00 106,03               

Estacas Apoio P10 26,00 1,77 2,00 91,89                 

Estacas Apoio P11 30,00 1,77 2,00 106,03               

Estacas Apoio P12 30,00 1,77 2,00 106,03               

Estacas Apoio P13 30,00 1,77 2,00 106,03               

Estacas Apoio Enc 02 30,00 1,77 2,00 106,03               

TOTAL 1.235,23           

04.03.01.09 30,00                

Descrição
Quantidade 

(m³)

quant.

Estacas Apoio Enc 01 2,00 2,00                   

Estacas Apoio P01 2,00 2,00                   

Estacas Apoio P02 2,00 2,00                   

Estacas Apoio P03 2,00 2,00                   

Estacas Apoio P04 2,00 2,00                   

Estacas Apoio P05 2,00 2,00                   

Cálculo

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 101 CM A 150 CM. AF_11/2016

Cálculo

CONCRETO USINADO FCK= 20MPA - FORNECIMENTO

Cálculo

LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL SUBMERSO, BOMBEADO EM TUBO TREMIÊ



Estacas Apoio P06 2,00 2,00                   

Estacas Apoio P07 2,00 2,00                   

Estacas Apoio P08 2,00 2,00                   

Estacas Apoio P09 2,00 2,00                   

Estacas Apoio P10 2,00 2,00                   

Estacas Apoio P11 2,00 2,00                   

Estacas Apoio P12 2,00 2,00                   

Estacas Apoio P13 2,00 2,00                   

Estacas Apoio Enc 02 2,00 2,00                   

TOTAL 30,00                

04.03.01.10 3.465,00           

Descrição Quantidade (kg)

m kg/m quantidade

Perfil W250/38,5kg - Bloco P06 30,00 38,50 1,00 1.155,00            

Perfil W250/38,5kg - Bloco P07 30,00 38,50 1,00 1.155,00            

Perfil W250/38,5kg - Bloco P08 30,00 38,50 1,00 1.155,00            

TOTAL 3.465,00           

4.3.2 Blocos de Coroamento das Estacas para Estrutura da Ponte

04.03.02.01 278,50              

Descrição
Quantidade 

(m³)

comprimento largura altura

Acessos 250,00 1,00 0,25 62,50                 

Bloco Apoio Enc 01 8,00 3,00 0,90 21,60                 

Bloco Apoio P01 8,00 3,00 0,90 21,60                 

Bloco Apoio P02 8,00 3,00 0,90 21,60                 

Bloco Apoio P03 8,00 3,00 0,90 21,60                 

Bloco Apoio P04 8,00 3,00 0,90 21,60                 

Bloco Apoio P05 0,00 0,00 0,00 -                    

Bloco Apoio P06 0,00 0,00 0,00 -                    

Bloco Apoio P07 0,00 0,00 0,00 -                    

Bloco Apoio P08 0,00 0,00 0,00 -                    

Bloco Apoio P09 0,00 0,00 0,00 -                    

Bloco Apoio P10 8,00 3,00 0,90 21,60                 

Bloco Apoio P11 8,00 3,00 0,90 21,60                 

Bloco Apoio P12 8,00 3,00 0,90 21,60                 

Bloco Apoio P13 8,00 3,00 0,90 21,60                 

Bloco Apoio Enc 02 8,00 3,00 0,90 21,60                 

TOTAL 278,50              

04.03.02.02 405,00              

Descrição
Quantidade 

(m³)

comprimento largura altura lados

Bloco Apoio Enc 01 7,00 2,00 1,50 2,00 27,00                 

Bloco Apoio P01 7,00 2,00 1,50 2,00 27,00                 

Bloco Apoio P02 7,00 2,00 1,50 2,00 27,00                 

Bloco Apoio P03 7,00 2,00 1,50 2,00 27,00                 

Bloco Apoio P04 7,00 2,00 1,50 2,00 27,00                 

Bloco Apoio P05 7,00 2,00 1,50 2,00 27,00                 

Bloco Apoio P06 7,00 2,00 1,50 2,00 27,00                 

Bloco Apoio P07 7,00 2,00 1,50 2,00 27,00                 

Bloco Apoio P08 7,00 2,00 1,50 2,00 27,00                 

Bloco Apoio P09 7,00 2,00 1,50 2,00 27,00                 

Bloco Apoio P10 7,00 2,00 1,50 2,00 27,00                 

Bloco Apoio P11 7,00 2,00 1,50 2,00 27,00                 

Bloco Apoio P12 7,00 2,00 1,50 2,00 27,00                 

Bloco Apoio P13 7,00 2,00 1,50 2,00 27,00                 

Bloco Apoio Enc 02 7,00 2,00 1,50 2,00 27,00                 

TOTAL 405,00              

04.03.02.03 70,00                

Descrição
Quantidade 

(m³)

Cálculo

FORMAS DE FUNDO PARA BLOCOS DE ANCORAGEM

Cálculo

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016

Cálculo

FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO

CONTRAVENTAMENTO DE ESTACAS

Cálculo



comprimento largura

Bloco Apoio Enc 01 0,00 0,00 -                    

Bloco Apoio P01 0,00 0,00 -                    

Bloco Apoio P02 0,00 0,00 -                    

Bloco Apoio P03 0,00 0,00 -                    

Bloco Apoio P04 0,00 0,00 -                    

Bloco Apoio P05 7,00 2,00 14,00                 

Bloco Apoio P06 7,00 2,00 14,00                 

Bloco Apoio P07 7,00 2,00 14,00                 

Bloco Apoio P08 7,00 2,00 14,00                 

Bloco Apoio P09 7,00 2,00 14,00                 

Bloco Apoio P10 0,00 0,00 -                    

Bloco Apoio P11 0,00 0,00 -                    

Bloco Apoio P12 0,00 0,00 -                    

Bloco Apoio P13 0,00 0,00 -                    

Bloco Apoio Enc 02 0,00 0,00 -                    

TOTAL 70,00                

04.03.02.04 70,00                

Descrição
Quantidade 

(m²)

Largura Comprimento

Bloco Apoio P05 2,00 7,00 14,00                 

Bloco Apoio P06 2,00 7,00 14,00                 

Bloco Apoio P07 2,00 7,00 14,00                 

Bloco Apoio P08 2,00 7,00 14,00                 

Bloco Apoio P09 2,00 7,00 14,00                 

TOTAL 70,00                

04.03.02.05 135,00              

Descrição
Quantidade 

(m²)

Largura Comprimento

Bloco Apoio P05 1,50 18,00 27,00                 

Bloco Apoio P06 1,50 18,00 27,00                 

Bloco Apoio P07 1,50 18,00 27,00                 

Bloco Apoio P08 1,50 18,00 27,00                 

Bloco Apoio P09 1,50 18,00 27,00                 

TOTAL 135,00              

04.03.02.06 25.200,00         

Descrição
Quantidade 

(m³)

Concreto m³ Peso/m³

Bloco Apoio Enc 01 21,00 80,00 1.680,00            

Bloco Apoio P01 21,00 80,00 1.680,00            

Bloco Apoio P02 21,00 80,00 1.680,00            

Bloco Apoio P03 21,00 80,00 1.680,00            

Bloco Apoio P04 21,00 80,00 1.680,00            

Bloco Apoio P05 21,00 80,00 1.680,00            

Bloco Apoio P06 21,00 80,00 1.680,00            

Bloco Apoio P07 21,00 80,00 1.680,00            

Bloco Apoio P08 21,00 80,00 1.680,00            

Bloco Apoio P09 21,00 80,00 1.680,00            

Bloco Apoio P10 21,00 80,00 1.680,00            

Bloco Apoio P11 21,00 80,00 1.680,00            

Bloco Apoio P12 21,00 80,00 1.680,00            

Bloco Apoio P13 21,00 80,00 1.680,00            

Bloco Apoio Enc 02 21,00 80,00 1.680,00            

TOTAL 25.200,00         

04.03.02.07 14,91                

Cálculo

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS 

DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

Cálculo

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRI TA 1)  - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

ESCORAMENTO METÁLICO DE FÔRMA PARA O FUNDO DO BLOCO

Cálculo

MONTAGEM DE PLATAFORMA DE TRABALHO SOBRE LÂMINA D'ÁGUA



Descrição
Quantidade 

(m³)

comprimento largura altura

Bloco Apoio Enc 01 7,10 2,10 0,10 1,49                   

Bloco Apoio P01 7,10 2,10 0,10 1,49                   

Bloco Apoio P02 7,10 2,10 0,10 1,49                   

Bloco Apoio P03 7,10 2,10 0,10 1,49                   

Bloco Apoio P04 7,10 2,10 0,10 1,49                   

Bloco Apoio P05 0,00 0,00 0,00 -                    

Bloco Apoio P06 0,00 0,00 0,00 -                    

Bloco Apoio P07 0,00 0,00 0,00 -                    

Bloco Apoio P08 0,00 0,00 0,00 -                    

Bloco Apoio P09 0,00 0,00 0,00 -                    

Bloco Apoio P10 7,10 2,10 0,10 1,49                   

Bloco Apoio P11 7,10 2,10 0,10 1,49                   

Bloco Apoio P12 7,10 2,10 0,10 1,49                   

Bloco Apoio P13 7,10 2,10 0,10 1,49                   

Bloco Apoio Enc 02 7,10 2,10 0,10 1,49                   

TOTAL 14,91                

04.03.02.08 315,00              

Descrição
Quantidade 

(m³)

comprimento largura altura

Bloco Apoio Enc 01 7,00 2,00 1,50 21,00                 

Bloco Apoio P01 7,00 2,00 1,50 21,00                 

Bloco Apoio P02 7,00 2,00 1,50 21,00                 

Bloco Apoio P03 7,00 2,00 1,50 21,00                 

Bloco Apoio P04 7,00 2,00 1,50 21,00                 

Bloco Apoio P05 7,00 2,00 1,50 21,00                 

Bloco Apoio P06 7,00 2,00 1,50 21,00                 

Bloco Apoio P07 7,00 2,00 1,50 21,00                 

Bloco Apoio P08 7,00 2,00 1,50 21,00                 

Bloco Apoio P09 7,00 2,00 1,50 21,00                 

Bloco Apoio P10 7,00 2,00 1,50 21,00                 

Bloco Apoio P11 7,00 2,00 1,50 21,00                 

Bloco Apoio P12 7,00 2,00 1,50 21,00                 

Bloco Apoio P13 7,00 2,00 1,50 21,00                 

Bloco Apoio Enc 02 7,00 2,00 1,50 21,00                 

TOTAL 315,00              

4.4 MESOESTRUTURA

4.4.1

04.04.01.01 812,42              

Descrição
Quantidade 

(m²)

Altura Compr. Circunf. quantidade

Pilares Apoio Enc 01 - A e B 0,00 0,00 0,00 -                    

Pilares Apoio P01 - A e B 3,00 4,71 2,00 28,27                 

Pilares Apoio P02 - A e B 4,69 4,71 2,00 44,20                 

Pilares Apoio P03 - A e B 6,52 4,71 2,00 61,45                 

Pilares Apoio P04 - A e B 7,95 4,71 2,00 74,93                 

Pilares Apoio P05 - A e B 7,97 4,71 2,00 75,12                 

Pilares Apoio P06 - A e B 8,58 4,71 2,00 80,86                 

Pilares Apoio P07 - A e B 8,78 4,71 2,00 82,75                 

Pilares Apoio P08 - A e B 8,58 4,71 2,00 80,86                 

Pilares Apoio P09 - A e B 7,97 4,71 2,00 75,12                 

Pilares Apoio P10 - A e B 7,95 4,71 2,00 74,93                 

Pilares Apoio P11 - A e B 6,52 4,71 2,00 61,45                 

Pilares Apoio P12 - A e B 4,69 4,71 2,00 44,20                 

Pilares Apoio P13 - A e B 3,00 4,71 2,00 28,27                 

Pilares Apoio Enc 02 - A e B 0,00 0,00 0,00 -                    

TOTAL 812,42              

04.04.01.02 30.465,59         

Cálculo

Pilares

FORMA DESLIZANTE OU TREPANTE PARA PILARES

Cálculo

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS 

DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

Cálculo

CONCRETO ESTRUTURAL DE FCK=25MPA - FORNECIMENTO E LANÇAMENTO



Descrição Quantidade (kg)

concret (m³) kg/m³

Pilares 304,66 100,00 30.465,59           

TOTAL 30.465,59         

04.04.01.03 304,66              

Descrição
Quantidade 

(m³)

Pilares Altura área quantidade

Pilares Apoio Enc 01 - A e B 0,00 1,77 0,00 -                    

Pilares Apoio P01 - A e B 3,00 1,77 2,00 10,60                 

Pilares Apoio P02 - A e B 4,69 1,77 2,00 16,58                 

Pilares Apoio P03 - A e B 6,52 1,77 2,00 23,04                 

Pilares Apoio P04 - A e B 7,95 1,77 2,00 28,10                 

Pilares Apoio P05 - A e B 7,97 1,77 2,00 28,17                 

Pilares Apoio P06 - A e B 8,58 1,77 2,00 30,32                 

Pilares Apoio P07 - A e B 8,78 1,77 2,00 31,03                 

Pilares Apoio P08 - A e B 8,58 1,77 2,00 30,32                 

Pilares Apoio P09 - A e B 7,97 1,77 2,00 28,17                 

Pilares Apoio P10 - A e B 7,95 1,77 2,00 28,10                 

Pilares Apoio P11 - A e B 6,52 1,77 2,00 23,04                 

Pilares Apoio P12 - A e B 4,69 1,77 2,00 16,58                 

Pilares Apoio P13 - A e B 3,00 1,77 2,00 10,60                 

TOTAL 304,66              

4.4.2

04.04.02.01 1.272,84           

Descrição
Quantidade 

(m²)

Travessas de apoio Comprimento Largura Altura Fundo Desconto

  - Travessa apoio Enc 01 10,00 1,50 1,50 15,00 3,53 45,97                 

  - Travessa apoio P01 9,20 2,00 1,50 18,40 3,53 48,47                 

  - Travessa apoio P02 9,20 2,00 1,50 18,40 3,53 48,47                 

  - Travessa apoio P03 9,20 2,00 1,50 18,40 3,53 48,47                 

  - Travessa apoio P04 9,20 2,00 1,50 18,40 3,53 48,47                 

  - Travessa apoio P05 9,20 2,00 1,50 18,40 3,53 48,47                 

  - Travessa apoio P06 9,20 2,00 1,50 18,40 3,53 48,47                 

  - Travessa apoio P07 9,20 2,00 1,50 18,40 3,53 48,47                 

  - Travessa apoio P08 9,20 2,00 1,50 18,40 3,53 48,47                 

  - Travessa apoio P09 9,20 2,00 1,50 18,40 3,53 48,47                 

  - Travessa apoio P10 9,20 2,00 1,50 18,40 3,53 48,47                 

  - Travessa apoio P11 9,20 2,00 1,50 18,40 3,53 48,47                 

  - Travessa apoio P12 9,20 2,00 1,50 18,40 3,53 48,47                 

  - Travessa apoio P13 9,20 2,00 1,50 18,40 3,53 48,47                 

  - Travessa apoio Enc 02 10,00 1,50 1,50 15,00 3,53 45,97                 

Berços para Macaqueamento Comprimento Largura Altura quantidade Fundo

  - Travessa apoio Enc 01 4,25 0,45 0,50 2,00 3,83 8,98                   

  - Travessa apoio P01 3,85 0,45 0,50 4,00 6,93 16,43                 

  - Travessa apoio P02 3,85 0,45 0,50 4,00 6,93 16,43                 

  - Travessa apoio P03 3,85 0,45 0,50 4,00 6,93 16,43                 

  - Travessa apoio P04 3,85 0,45 0,50 4,00 6,93 16,43                 

  - Travessa apoio P05 3,85 0,45 0,50 4,00 6,93 16,43                 

  - Travessa apoio P06 3,85 0,45 0,50 4,00 6,93 16,43                 

  - Travessa apoio P07 3,85 0,45 0,50 4,00 6,93 16,43                 

  - Travessa apoio P08 3,85 0,45 0,50 4,00 6,93 16,43                 

  - Travessa apoio P09 3,85 0,45 0,50 4,00 6,93 16,43                 

  - Travessa apoio P10 3,85 0,45 0,50 4,00 6,93 16,43                 

  - Travessa apoio P11 3,85 0,45 0,50 4,00 6,93 16,43                 

  - Travessa apoio P12 3,85 0,45 0,50 4,00 6,93 16,43                 

  - Travessa apoio P13 3,85 0,45 0,50 4,00 6,93 16,43                 

  - Travessa apoio Enc 02 3,85 0,45 0,50 2,00 3,47 8,22                   

Berços de apoio do Neoprene Comprimento Largura Altura quantidade

  - Travessa apoio Enc 01 0,40 0,55 0,15 4,00 1,14                   

CONCRETO ESTRUTURAL DE FCK=25MPA - FORNECIMENTO E LANÇAMENTO

Cálculo

Travessas de apoio, encontros, alas e cortinas

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S IMILARES COM ÁREA 

MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO , EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

Cálculo

Cálculo



  - Travessa apoio P01 0,40 0,55 0,15 8,00 2,28                   

  - Travessa apoio P02 0,40 0,55 0,15 8,00 2,28                   

  - Travessa apoio P03 0,40 0,55 0,15 8,00 2,28                   

  - Travessa apoio P04 0,40 0,55 0,15 8,00 2,28                   

  - Travessa apoio P05 0,40 0,55 0,15 8,00 2,28                   

  - Travessa apoio P06 0,40 0,55 0,15 8,00 2,28                   

  - Travessa apoio P07 0,40 0,55 0,15 8,00 2,28                   

  - Travessa apoio P08 0,40 0,55 0,15 8,00 2,28                   

  - Travessa apoio P09 0,40 0,55 0,15 8,00 2,28                   

  - Travessa apoio P10 0,40 0,55 0,15 8,00 2,28                   

  - Travessa apoio P11 0,40 0,55 0,15 8,00 2,28                   

  - Travessa apoio P12 0,40 0,55 0,15 8,00 2,28                   

  - Travessa apoio P13 0,40 0,55 0,15 8,00 2,28                   

  - Travessa apoio Enc 02 0,40 0,55 0,15 4,00 1,14                   

Cortinas e Alas Comprimento Largura Altura base maior base menor quantidade

  - Cortinas 10,00 0,25 5,14 2,00 210,74               

  - Alas 0,25 6,50 5,14 0,67 2,00 77,41                 

TOTAL 1.272,84           

04.04.02.02 28,00                

Descrição Quantidade (pç)

quantidade

Transversinas

  - Enc 01 - P01 1,00 1,00                   

  - P01 - Enc 01 1,00 1,00                   

  - P01 - P02 1,00 1,00                   

  - P02 - P01 1,00 1,00                   

  - P02 - P03 1,00 1,00                   

  - P03 - P02 1,00 1,00                   

  - P03 - P04 1,00 1,00                   

  - P04 - P03 1,00 1,00                   

  - P04 - P05 1,00 1,00                   

  - P05 - P04 1,00 1,00                   

  - P05 - P06 1,00 1,00                   

  - P06 - P05 1,00 1,00                   

  - P06 - P07 1,00 1,00                   

  - P07 - P06 1,00 1,00                   

  - P07 - P08 1,00 1,00                   

  - P08 - P07 1,00 1,00                   

  - P08 - P09 1,00 1,00                   

  - P09 - P08 1,00 1,00                   

  - P09 - P10 1,00 1,00                   

  - P10 - P09 1,00 1,00                   

  - P10 - P11 1,00 1,00                   

  - P11 - P10 1,00 1,00                   

  - P11 - P12 1,00 1,00                   

  - P12 - P11 1,00 1,00                   

  - P12 - P13 1,00 1,00                   

  - P13 - P12 1,00 1,00                   

  - P13 - Enc 02 1,00 1,00                   

  - Enc 02 - P13 1,00 1,00                   

28,00                

04.04.02.03 3.329,66           

Descrição Qtde (m³ x mês)

Travessas de apoio Comprimento Largura h fundo-solo meses

  - Travessa apoio Enc 01 10,00 1,95 0,00 1,50 -                    

  - Travessa apoio P01 9,20 2,00 3,00 0,00 -                    

  - Travessa apoio P02 9,20 2,90 4,69 1,50 187,69               

  - Travessa apoio P03 9,20 2,90 6,52 1,50 260,93               

  - Travessa apoio P04 9,20 2,90 7,95 1,50 318,16               

  - Travessa apoio P05 9,20 2,90 7,97 1,50 318,96               

  - Travessa apoio P06 9,20 2,90 8,58 1,50 343,37               

  - Travessa apoio P07 9,20 2,90 8,78 1,50 351,38               

  - Travessa apoio P08 9,20 2,90 8,58 1,50 343,37               

Cálculo

Cálculo

VIGA TRANSVERSAL DE COMPRIMENTO= 8,20M, FCK=35MPA COM ARMADURA AUTO ADERENTE PRÉ-TENSIONADA LANÇADA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2 015



  - Travessa apoio P09 9,20 2,90 7,97 1,50 318,96               

  - Travessa apoio P10 9,20 2,90 7,95 1,50 318,16               

  - Travessa apoio P11 9,20 2,90 6,52 1,50 260,93               

  - Travessa apoio P12 9,20 2,90 4,69 1,50 187,69               

  - Travessa apoio P13 9,20 2,90 3,00 1,50 120,06               

  - Travessa apoio Enc 02 10,00 1,95 0,00 1,50 -                    

TOTAL 3.329,66           

04.04.02.04 60.092,22         

Descrição Quantidade (kg)

concret (m³) kg/m³

Travessas de apoio 403,80 120,00 48.456,00           

Berços para Macaqueamento 48,69 120,00 5.842,80            

Berços de apoio do Neoprene 3,70 120,00 443,52               

Cortinas e Alas 44,58 120,00 5.349,90            

TOTAL 60.092,22         

04.04.02.05 500,77              

Descrição
Quantidade 

(m³)

Travessas de apoio Comprimento Largura Altura

  - Travessa apoio Enc 01 10,00 1,50 1,50 22,50                 

  - Travessa apoio P01 9,20 2,00 1,50 27,60                 

  - Travessa apoio P02 9,20 2,00 1,50 27,60                 

  - Travessa apoio P03 9,20 2,00 1,50 27,60                 

  - Travessa apoio P04 9,20 2,00 1,50 27,60                 

  - Travessa apoio P05 9,20 2,00 1,50 27,60                 

  - Travessa apoio P06 9,20 2,00 1,50 27,60                 

  - Travessa apoio P07 9,20 2,00 1,50 27,60                 

  - Travessa apoio P08 9,20 2,00 1,50 27,60                 

  - Travessa apoio P09 9,20 2,00 1,50 27,60                 

  - Travessa apoio P10 9,20 2,00 1,50 27,60                 

  - Travessa apoio P11 9,20 2,00 1,50 27,60                 

  - Travessa apoio P12 9,20 2,00 1,50 27,60                 

  - Travessa apoio P13 9,20 2,00 1,50 27,60                 

  - Travessa apoio Enc 02 10,00 1,50 1,50 22,50                 

Berços para Macaqueamento Comprimento Largura Altura quantidade

  - Travessa apoio Enc 01 4,25 0,45 0,50 2,00 1,91                   

  - Travessa apoio P01 3,85 0,45 0,50 4,00 3,47                   

  - Travessa apoio P02 3,85 0,45 0,50 4,00 3,47                   

  - Travessa apoio P03 3,85 0,45 0,50 4,00 3,47                   

  - Travessa apoio P04 3,85 0,45 0,50 4,00 3,47                   

  - Travessa apoio P05 3,85 0,45 0,50 4,00 3,47                   

  - Travessa apoio P06 3,85 0,45 0,50 4,00 3,47                   

  - Travessa apoio P07 3,85 0,45 0,50 4,00 3,47                   

  - Travessa apoio P08 3,85 0,45 0,50 4,00 3,47                   

  - Travessa apoio P09 3,85 0,45 0,50 4,00 3,47                   

  - Travessa apoio P10 3,85 0,45 0,50 4,00 3,47                   

  - Travessa apoio P11 3,85 0,45 0,50 4,00 3,47                   

  - Travessa apoio P12 3,85 0,45 0,50 4,00 3,47                   

  - Travessa apoio P13 3,85 0,45 0,50 4,00 3,47                   

  - Travessa apoio Enc 02 3,85 0,45 0,50 2,00 1,73                   

Berços de apoio do Neoprene Comprimento Largura Altura quantidade

  - Travessa apoio Enc 01 0,40 0,55 0,15 4,00 0,13                   

  - Travessa apoio P01 0,40 0,55 0,15 8,00 0,26                   

  - Travessa apoio P02 0,40 0,55 0,15 8,00 0,26                   

  - Travessa apoio P03 0,40 0,55 0,15 8,00 0,26                   

  - Travessa apoio P04 0,40 0,55 0,15 8,00 0,26                   

  - Travessa apoio P05 0,40 0,55 0,15 8,00 0,26                   

  - Travessa apoio P06 0,40 0,55 0,15 8,00 0,26                   

  - Travessa apoio P07 0,40 0,55 0,15 8,00 0,26                   

  - Travessa apoio P08 0,40 0,55 0,15 8,00 0,26                   

  - Travessa apoio P09 0,40 0,55 0,15 8,00 0,26                   

  - Travessa apoio P10 0,40 0,55 0,15 8,00 0,26                   

Cálculo

CONCRETO ESTRUTURAL DE FCK=25MPA - FORNECIMENTO E LANÇAMENTO

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

Cálculo



  - Travessa apoio P11 0,40 0,55 0,15 8,00 0,26                   

  - Travessa apoio P12 0,40 0,55 0,15 8,00 0,26                   

  - Travessa apoio P13 0,40 0,55 0,15 8,00 0,26                   

  - Travessa apoio Enc 02 0,40 0,55 0,15 4,00 0,13                   

Cortinas e Alas Comprimento Largura Altura base maior base menor quantidade

  - Cortinas 10,00 0,25 5,14 2,00 25,70                 

  - Alas 0,25 6,50 5,14 0,67 2,00 18,88                 

TOTAL 500,77              

04.04.02.06 619,92              

Descrição
Quantidade 

(dm³)

Comprimento largura espessura Qtd. m³ p/ dm³ x

Apoio Enc 01 0,30 0,45 0,04 4,00 1.000,00 22,14                 

Apoio P01 0,30 0,45 0,04 8,00 1.000,00 44,28                 

Apoio P02 0,30 0,45 0,04 8,00 1.000,00 44,28                 

Apoio P03 0,30 0,45 0,04 8,00 1.000,00 44,28                 

Apoio P04 0,30 0,45 0,04 8,00 1.000,00 44,28                 

Apoio P05 0,30 0,45 0,04 8,00 1.000,00 44,28                 

Apoio P06 0,30 0,45 0,04 8,00 1.000,00 44,28                 

Apoio P07 0,30 0,45 0,04 8,00 1.000,00 44,28                 

Apoio P08 0,30 0,45 0,04 8,00 1.000,00 44,28                 

Apoio P09 0,30 0,45 0,04 8,00 1.000,00 44,28                 

Apoio P10 0,30 0,45 0,04 8,00 1.000,00 44,28                 

Apoio P11 0,30 0,45 0,04 8,00 1.000,00 44,28                 

Apoio P12 0,30 0,45 0,04 8,00 1.000,00 44,28                 

Apoio P13 0,30 0,45 0,04 8,00 1.000,00 44,28                 

Apoio Enc 02 0,30 0,45 0,04 4,00 1.000,00 22,14                 

TOTAL 619,92              

4.4.3

04.04.03.01 615,00              

Descrição
Quantidade 

(m²)

Paredes de apoio à treliça Comprimento Largura Altura quantidade

  - Estruturas de apoio Enc 01 1,70 0,30 2,05 5,00 41,00                 

  - Estrutuas de apoio P01 1,70 0,30 2,05 5,00 41,00                 

  - Estrutuas de apoio P02 1,70 0,30 2,05 5,00 41,00                 

  - Estrutuas de apoio P03 1,70 0,30 2,05 5,00 41,00                 

  - Estrutuas de apoio P04 1,70 0,30 2,05 5,00 41,00                 

  - Estrutuas de apoio P05 1,70 0,30 2,05 5,00 41,00                 

  - Estrutuas de apoio P06 1,70 0,30 2,05 5,00 41,00                 

  - Estrutuas de apoio P07 1,70 0,30 2,05 5,00 41,00                 

  - Estrutuas de apoio P08 1,70 0,30 2,05 5,00 41,00                 

  - Estrutuas de apoio P09 1,70 0,30 2,05 5,00 41,00                 

  - Estrutuas de apoio P10 1,70 0,30 2,05 5,00 41,00                 

  - Estrutuas de apoio P11 1,70 0,30 2,05 5,00 41,00                 

  - Estrutuas de apoio P12 1,70 0,30 2,05 5,00 41,00                 

  - Estrutuas de apoio P13 1,70 0,30 2,05 5,00 41,00                 

  - Estruturas de apoio Enc 02 1,70 0,30 2,05 5,00 41,00                 

TOTAL 615,00              

04.04.03.02 7.841,25           

Descrição Quantidade (kg)

concret (m³) kg/m³

Paredes de apoio à treliça 78,41 100,00 7.841,25            

-                    

TOTAL 7.841,25           

04.04.03.03 78,41                

Descrição
Quantidade 

(m³)

Paredes de apoio à treliça Comprimento Largura Altura quantidade

  - Estruturas de apoio Enc 01 1,70 0,30 2,05 5,00 5,23                   

  - Estrutuas de apoio P01 1,70 0,30 2,05 5,00 5,23                   

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S IMILARES COM ÁREA 

MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO , EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 

Cálculo

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS 

DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - 

Cálculo

CONCRETO ESTRUTURAL DE FCK=25MPA - FORNECIMENTO E LANÇAMENTO

Cálculo

Estruturas de apoio à treliça lançadeira

APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Cálculo



  - Estrutuas de apoio P02 1,70 0,30 2,05 5,00 5,23                   

  - Estrutuas de apoio P03 1,70 0,30 2,05 5,00 5,23                   

  - Estrutuas de apoio P04 1,70 0,30 2,05 5,00 5,23                   

  - Estrutuas de apoio P05 1,70 0,30 2,05 5,00 5,23                   

  - Estrutuas de apoio P06 1,70 0,30 2,05 5,00 5,23                   

  - Estrutuas de apoio P07 1,70 0,30 2,05 5,00 5,23                   

  - Estrutuas de apoio P08 1,70 0,30 2,05 5,00 5,23                   

  - Estrutuas de apoio P09 1,70 0,30 2,05 5,00 5,23                   

  - Estrutuas de apoio P10 1,70 0,30 2,05 5,00 5,23                   

  - Estrutuas de apoio P11 1,70 0,30 2,05 5,00 5,23                   

  - Estrutuas de apoio P12 1,70 0,30 2,05 5,00 5,23                   

  - Estrutuas de apoio P13 1,70 0,30 2,05 5,00 5,23                   

  - Estruturas de apoio Enc 02 1,70 0,30 2,05 5,00 5,23                   

TOTAL 78,41                

4.5 SUPERESTRUTURA 

4.5.1 Vigas longarinas

04.05.01.01 56,00                

Descrição Quantidade (pç)

Quantidade

Vigas

  - Vão Enc 01 - P01 4,00 4,00                   

  - Vão P01 - P02 4,00 4,00                   

  - Vão P02 - P03 4,00 4,00                   

  - Vão P03 - P04 4,00 4,00                   

  - Vão P04 - P05 4,00 4,00                   

  - Vão P05 - P06 4,00 4,00                   

  - Vão P06 - P07 4,00 4,00                   

  - Vão P07 - P08 4,00 4,00                   

  - Vão P08 - P09 4,00 4,00                   

  - Vão P09 - P10 4,00 4,00                   

  - Vão P10 - P11 4,00 4,00                   

  - Vão P11 - P12 4,00 4,00                   

  - Vão P12 - P13 4,00 4,00                   

  - Vão P13 - Enc 02 4,00 4,00                   

56,00                

5.5.2 Tabuleiro

04.05.02.01 1.263,00           

Descrição Qtde (m³ x mês)

Quantidade Área escor. Altura mês

Transversinas

  - Enc 01 - P01 1,00 1,50 2,00 1,50 4,50                   

  - P01 - Enc 01 1,00 1,50 2,00 1,50 4,50                   

  - P01 - P02 1,00 1,50 2,00 1,50 4,50                   

  - P02 - P01 1,00 1,50 2,00 1,50 4,50                   

  - P02 - P03 1,00 1,50 2,00 1,50 4,50                   

  - P03 - P02 1,00 1,50 2,00 1,50 4,50                   

  - P03 - P04 1,00 1,50 2,00 1,50 4,50                   

  - P04 - P03 1,00 1,50 2,00 1,50 4,50                   

  - P04 - P05 1,00 1,50 2,00 1,50 4,50                   

  - P05 - P04 1,00 1,50 2,00 1,50 4,50                   

  - P05 - P06 1,00 1,50 2,00 1,50 4,50                   

  - P06 - P05 1,00 1,50 2,00 1,50 4,50                   

  - P06 - P07 0,00 1,50 2,00 1,50 -                    

  - P07 - P06 0,00 1,50 2,00 1,50 -                    

  - P07 - P08 0,00 1,50 2,00 1,50 -                    

  - P08 - P07 0,00 1,50 2,00 1,50 -                    

  - P08 - P09 1,00 1,50 2,00 1,50 4,50                   

  - P09 - P08 1,00 1,50 2,00 1,50 4,50                   

  - P09 - P10 1,00 1,50 2,00 1,50 4,50                   

  - P10 - P09 1,00 1,50 2,00 1,50 4,50                   

  - P10 - P11 1,00 1,50 2,00 1,50 4,50                   

  - P11 - P10 1,00 1,50 2,00 1,50 4,50                   

  - P11 - P12 1,00 1,50 2,00 1,50 4,50                   

  - P12 - P11 1,00 1,50 2,00 1,50 4,50                   

VIGA PRÉ-FABRICADA PROTENDIDA DE SEÇÃO EM "I", ALTURA MÁXIMA= 2,00M, DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE EIXOS 

DE 2,45M E COMPRIMENTO DE 40M, FCK=50 MPA.

Cálculo

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2 015

Cálculo



  - P12 - P13 1,00 1,50 2,00 1,50 4,50                   

  - P13 - P12 1,00 1,50 2,00 1,50 4,50                   

  - P13 - Enc 02 1,00 1,50 2,00 1,50 4,50                   

  - Enc 02 - P13 1,00 1,50 2,00 1,50 4,50                   

Lajes de continuidade do tabuleiro Quantidade Área escor. Altura mês

  - Apoio Enc 01 1,00 26,25 2,00 1,50 78,75                 

  - Apoio P01 1,00 26,25 2,00 1,50 78,75                 

  - Apoio P02 1,00 26,25 2,00 1,50 78,75                 

  - Apoio P03 1,00 26,25 2,00 1,50 78,75                 

  - Apoio P04 1,00 26,25 2,00 1,50 78,75                 

  - Apoio P05 1,00 26,25 2,00 1,50 78,75                 

  - Apoio P06 1,00 26,25 2,00 1,50 78,75                 

  - Apoio P07 1,00 26,25 2,00 1,50 78,75                 

  - Apoio P08 1,00 26,25 2,00 1,50 78,75                 

  - Apoio P09 1,00 26,25 2,00 1,50 78,75                 

  - Apoio P10 1,00 26,25 2,00 1,50 78,75                 

  - Apoio P11 1,00 26,25 2,00 1,50 78,75                 

  - Apoio P12 1,00 26,25 2,00 1,50 78,75                 

  - Apoio P13 1,00 26,25 2,00 1,50 78,75                 

  - Apoio - Enc 02 1,00 26,25 2,00 1,50 52,50                 

TOTAL 1.263,00           

04.05.02.02 960,07              

Descrição
Quantidade 

(m²)

Lateral transversal Quant.vãos altura Encontros lados

Forma dos bordos das lajes do tabuleiro 40,00 10,00 14,00 0,30 2,00 420,00               

Forma para mureta do guarda-corpo metálico 40,00 0,20 14,00 0,40 114,89 2,00 540,07               

-                    

TOTAL 960,07              

04.05.02.03 1.078,00           

Descrição Quantidade (un)

Linhas Qtd p/ Linha

Placas pré-moldadas (1,90m x 0,50m x 0,06m) 1,00 1.078,00 1.078,00            

TOTAL 1.078,00           

04.05.02.04 3.594,00           

Descrição Quantidade (un)

Linhas Qtd p/ Linha

Placas pré-moldadas (3,45m x 0,30m x 0,06m) 2,00 1.797,00 3.594,00            

TOTAL 3.594,00           

04.05.02.05 213.744,00       

Descrição Quantidade (kg)

Volume concr.Dens. (kg/m³)

Tabuleiro 1.400,00 150,00 210.000,00         

Mureta do guarda-corpo metálico 41,60 90,00 3.744,00            

-                    

213.744,00       

04.05.02.06 1.441,60           

Descrição
Quantidade 

(m³)

Cálculo

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS 

DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - 

CONCRETO ESTRUTURAL DE FCK=30MPA - FORNECIMENTO E LANÇAMENTO

Cálculo

Cálculo

LAJE FORMA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, ESP. 7,0CM E COMPRIMENTO= 1,9M

Cálculo

LAJE FORMA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, ESP. 7,0CM E COMPRIMENTO= 3,45M, LARGURA= 0,30M

Cálculo

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S IMILARES COM ÁREA 

MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO , EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 



Largura Comprimento Altura Desconto Perímetro Área

Tabuleiro

  - Vão Enc 01 - P01 10,00 40,00 0,25 100,00               

  - Vão P01 - P02 10,00 40,00 0,25 100,00               

  - Vão P02 - P03 10,00 40,00 0,25 100,00               

  - Vão P03 - P04 10,00 40,00 0,25 100,00               

  - Vão P04 - P05 10,00 40,00 0,25 100,00               

  - Vão P05 - P06 10,00 40,00 0,25 100,00               

  - Vão P06 - P07 10,00 40,00 0,25 100,00               

  - Vão P07 - P08 10,00 40,00 0,25 100,00               

  - Vão P08 - P09 10,00 40,00 0,25 100,00               

  - Vão P09 - P10 10,00 40,00 0,25 100,00               

  - Vão P10 - P11 10,00 40,00 0,25 100,00               

  - Vão P11 - P12 10,00 40,00 0,25 100,00               

  - Vão P12 - P13 10,00 40,00 0,25 100,00               

  - Vão P13 - Enc 02 10,00 40,00 0,25 100,00               

Mureta do guarda-corpo metálico -                    

  - Enc 01 0,20 0,00 0,40 -                    

  - Vão Enc 01 - P01 0,20 40,00 0,40 3,20                   

  - Vão P01 - P02 0,20 40,00 0,40 3,20                   

  - Vão P02 - P03 0,20 40,00 0,40 3,20                   

  - Vão P03 - P04 0,20 40,00 0,40 3,20                   

  - Vão P04 - P05 0,20 40,00 0,40 3,20                   

  - Vão P05 - P06 0,20 40,00 0,40 3,20                   

  - Vão P06 - P07 0,20 40,00 0,40 3,20                   

  - Vão P07 - P08 0,20 40,00 0,40 3,20                   

  - Vão P08 - P09 0,20 40,00 0,40 3,20                   

  - Vão P09 - P10 0,20 40,00 0,40 3,20                   

  - Vão P10 - P11 0,20 40,00 0,40 3,20                   

  - Vão P11 - P12 0,20 40,00 0,40 3,20                   

  - Vão P12 - P13 0,20 40,00 0,40 3,20                   

  - Enc 02 0,20 0,00 0,40 -                    

TOTAL 1.441,60           

4.6 ENCABEÇAMENTOS

4.6.1 Agulhamento

04.06.01.01 5.056,00           

Descrição Quantidade (m)

Largura Extensão compr. médio

Encontro 01 - Quantidade de estacas 8,00 40,00 8,00 2.560,00            

Encontro 02 - Quantidade de estacas 8,00 39,00 8,00 2.496,00            

TOTAL 5.056,00           

04.06.01.02 754,70              

Descrição
Quantidade 

(m²)

Largura Extensão Altura Quant.

Capitéis 0,60 0,60 0,25 632,00 379,20               

Sapata corrida 1,00 250,00 0,25 1,00 375,50               

TOTAL 754,70              

04.06.01.03 119,38              

Descrição
Quantidade 

(m³)

Largura Extensão Altura Quant.

Capitéis 0,60 0,60 0,25 632,00 56,88                 

Sapata corrida 1,00 250,00 0,25 1,00 62,50                 

TOTAL 119,38              

ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO 0,25M X 0,25M PARA 35T - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO

Cálculo

FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO

Cálculo

CONCRETO USINADO FCK= 20MPA - FORNECIMENTO E LANÇAMENTO

Cálculo



04.06.01.04 12.921,00         

Descrição Quantidade (kg)

Quant. kg/capitél m³ kg/m³

Capitéis 632,00 11,00 6.952,00            

Sapata corrida 119,38 50,00 5.969,00            

TOTAL 12.921,00         

04.06.01.05 1.723,35           

Descrição
Quantidade 

(m²)

Largura Extensão

Encontro 01 15,00 57,89 868,35               

Encontro 02 15,00 57,00 855,00               

TOTAL 1.723,35           

04.06.01.06 1.723,35           

Descrição Quantidade (m)

Largura Extensão

Encontro 01 15,00 57,89 868,35               

Encontro 02 15,00 57,00 855,00               

TOTAL 1.723,35           

04.06.01.07 2.343,89           

Descrição
Quantidade 

(m³)

Largura Extensão Maior altura Quant.

Encontro 01 10,00 57,89 4,11 1,00 1.189,64            

Encontro 02 10,00 57,00 4,05 1,00 1.154,25            

TOTAL 2.343,89           

04.06.01.08 550,38              

Descrição
Quantidade 

(m²)

Largura Extensão Maior altura Quant.

Encontro 01 57,89 4,11 2,00 237,93               

Encontro 02 57,00 4,05 2,00 230,85               

Encontro 01 10,00 4,11 41,10                 

Encontro 02 10,00 4,05 40,50                 

TOTAL 550,38              

4.7 PAVIMENTAÇÃO

04.07.01 276,43              

Descrição
Quantidade 

(m³)

Largura Extensão Altura Média

Encontros 01 - base 9,60 58,04 0,25 139,30               

Encontros 02 - base 9,60 57,14 0,25 137,14               

TOTAL 276,43              

04.07.02 276,43              

Descrição
Quantidade 

(m³)

Largura Extensão Altura Média

Encontros 01 - base 9,60 58,04 0,25 139,30               

Cálculo

ATERRO COMPACTADO PARA ENCONTRO DE PONTES

Cálculo

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS 

DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - 

Cálculo

GEOGRELHA TIPO FORTRAC R 200/200-30 OU SIMILAR

Cálculo

MANTA GEOTEXTIL TIPO FORTRAC RT-09 (180 G / M²) OU SIMILAR 

Cálculo

TERRA ARMADA - ECE - ENCONTRO PORTANTE 0,00 ≤ H ≤ 6,00 M

Cálculo

SUB-BASE ESTAB. GRANUL. COM MISTURA SOLO-AREIA (PISTA)

Cálculo

BASE SOLO ESTABIL C/ MATERIAIS MISTURADOS NA USINA / TRANSP AGUA EXCL. ESCAV., CARGA E TRANSPORTE 

DOS SOLOS UTILIZADOS E BRITA - INCLUSO AGREGADOS



Encontros 02 - base 9,60 57,14 0,25 137,14               

TOTAL 276,43              

04.07.03 1.105,73           

Descrição
Quantidade 

(m²)

Largura Extensão Quantidade

Encontro 01 da ponte 9,60 58,04 1,00 557,18               

Encontro 02 da ponte 9,60 57,14 1,00 548,54               

TOTAL 1.105,73           

04.07.04 1.105,73           

Descrição
Quantidade 

(m²)

Largura Extensão Quantidade

Rampa acesso E1 9,60 58,04 1,00 557,18               

Rampa acesso E2 9,60 57,14 1,00 548,54               

TOTAL 1.105,73           

04.07.05 132,69              

Descrição Quantidade (t)

Largura Extensão Espessura Quantidade t/m³

Encontro 01 da ponte 9,60 58,04 0,05 1,00 2,40 66,86                 

Encontro 02 da ponte 9,60 57,14 0,05 1,00 2,40 65,83                 

-                    

TOTAL 132,69              

04.07.06 34,06                

Descrição
Quantidade 

(m²)

Quantidade Diâmetro Espessura Quantidade

Sentido Igarapé-Miri --> Baião

    Velocidade máxima permitida 3,00 3,00                   

    Proibido ultrapassar 2,00 2,00                   

Sentido Baião --> Igarapé-Miri

    Velocidade máxima permitida 3,00 3,00                   

    Proibido ultrapassar 2,00 2,00                   

Quantidade Área p/ unidadeTotal de área

Sentido Igarapé-Miri --> Baião

    Lombada a 300m 1,00 1,00 1,00 0,50                   

    Lombada a 100m 2,00 1,00 2,00 1,00                   

    Lombada 2,00 1,00 2,00 1,00                   

    Sinalizadores horizontais 2,00 1,00 2,00 1,00                   

    Identicação da ponte 1,00 2,00 2,00 1,00                   

    Reduza a velocidade 1,00 2,00 2,00 1,00                   

    Sinalizadores de estreitamento 6,00 0,30 1,80 0,90                   

    Sinalizadores de obstáculo 2,00 0,27 0,54 0,27                   

Sentido Baião --> Igarapé-Miri

    Lombada a 300m 1,00 1,00 1,00 0,50                   

    Lombada a 100m 2,00 1,00 2,00 1,00                   

    Lombada 2,00 1,00 2,00 1,00                   

    Sinalizadores horizontais 2,00 1,00 2,00 1,00                   

    Identicação da ponte 1,00 2,00 2,00 1,00                   

    Reduza a velocidade 1,00 2,00 2,00 1,00                   

    Sinalizadores de estreitamento 6,00 0,30 1,80 0,90                   

    Sinalizadores de obstáculo 2,00 0,27 0,54 0,27                   

-                    

Atenção, trecho em obras a 500 m 2,00 2,00 4,00 2,00                   

Atenção, pista interditada a 200 m 2,00 2,00 4,00 2,00                   

Devagar, homens trabalhando 2,00 0,80 1,60 0,80                   

Cuidado, homens trabalhando 2,00 0,80 1,60 0,80                   

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),C AP 50/70,  PARA "RAMPAS DE ACESSO A PONTE"

Cálculo

IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30 PARA "RAMPAS DE ACESSO A PONTE"

Cálculo

PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C PARA "RAMPAS DE ACESSO A PONTE"

Cálculo

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA, INCLUSO SUPORTE DE FIXAÇÃO                               

Cálculo



Transito impedido 2,00 1,52 3,04 1,52                   

Velocidade permitida 20km/h 2,00 1,60 3,20 1,60                   

Atenção, pista interditada a 100 m 2,00 2,00 4,00 2,00                   

TOTAL 34,06                

04.07.07 344,00              

Descrição Quantidade (un)

Comprimentodistanciamento Quantidade

Faixa de bordo (tabuleiro e encontros) 685,48 4,00 2,00 344,00               

TOTAL 344,00              

04.07.08 173,00              

Descrição Quantidade (un)

Comprimentodistanciamento Quantidade

Faixa central (tabuleiro e encontros) 685,48 4,00 1,00 173,00               

TOTAL 173,00              

04.07.09 411,29              

Descrição
Quantidade 

(m²)

Comprimento Largura Quantidade

Faixa de bordo (tabuleiro e encontros) 685,48 0,15 2,00 205,64               

Faixa central (tabuleiro e encontros) 685,48 0,15 2,00 205,64               

TOTAL 411,29              

4.8 ACABAMENTOS

04.08.01 147,00              

Descrição Quantidade (m)

m

 - Enc E01 10,50 10,50                 

 - Apoio P01 10,50 10,50                 

 - Apoio P02 10,50 10,50                 

 - Apoio P03 10,50 10,50                 

 - Apoio P04 10,50 10,50                 

 - Apoio P05 10,50 10,50                 

 - Apoio P06 10,50 10,50                 

 - Apoio P07 10,50 10,50                 

 - Apoio P08 10,50 10,50                 

 - Apoio P09 10,50 10,50                 

 - Apoio P10 10,50 10,50                 

 - Apoio P11 10,50 10,50                 

 - Apoio P12 10,50 10,50                 

 - Apoio P13 10,50 10,50                 

 - Enc E02 10,50 10,50                 

147,00              

04.08.02 457,00              

Descrição Quantidade (pç)

Comprimento lados compr. unit.

Tabuleiro - barreira tipo new jersey 570,30 2,00 2,50 457,00               

457,00              

04.08.03 286,00              

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL

Cálculo

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL

Cálculo

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRI LICA COM MICROESFERAS DE 

VIDRO

Cálculo

DRENO EM TUBO DE PVC DIÂM. 75MM

JUNTA ELASTOMÉRICA TIPO JEENE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Cálculo

GUARDA-RODAS PRÉ-FABRICADO PADRÃO DNER, COMPRIMENTO 2,5M

Cálculo



Descrição Quantidade (un)

Comprimento lados distância

Tabuleiro 570,30 2,00 4,00 286,00               

286,00              

04.08.04 23,04                

Descrição
Quantidade 

(m³)

Largura Comprimento Espessura

Laje de transição - Encontro 01 9,60 4,00 0,30 11,52                 

Laje de transição - Encontro 02 9,60 4,00 0,30 11,52                 

-                    

-                    

-                    

23,04                

04.08.05 230,36              

Descrição
Quantidade 

(m²)

Extensão Enc Lados

Encontro 01 58,04 2,00 116,08               

Encontro 02 57,14 2,00 114,28               

-                    

230,36              

04.08.06 685,48              

Descrição
Quantidade 

(m²)

Comprimento

Tabuleiro 570,30 570,30               

Encontro 01 58,04 58,04                 

Encontro 02 57,14 57,14                 

685,48              

04.08.07 36,00                

Descrição
Quantidade 

(UND)

Comprimento Distância

Tabuleiro 570,30 20,00 30,00                 

Encontro 01 58,04 20,00 3,00                   

Encontro 02 57,14 20,00 3,00                   

36,00                

04.08.08 122,52              

Descrição
Quantidade 

(m²)

Maior altura Extensão Quant.

Encontro 01 4,05 58,04 2,00 62,09                 

Encontro 02 3,29 57,14 2,00 60,43                 

TOTAL 122,52              

04.08.09 256,18              

Descrição
Quantidade 

(m³)

Lajes base para concretagem de pré-moldados 75,00                 

Berços de concretagem das vigas - Pátio de vigas 19,70                 

Berços de ripagem das vigas - Pátio de vigas 95,48                 

Base para armazenamento de polímeros 36,00                 

Base para concretagem placas terra armada 30,00                 

Base para concretagem das estacas do agulhamento 21,60                 

TOTAL 256,18              

DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO

Cálculo

GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADOS DIÂM. 2 1/2"

Cálculo

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA PLATAFORMA DA PONTE (FOTOVOLTÁICO), ALIMENTAÇÃO POR BATERIA

Cálculo

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS

Cálculo

Cálculo

LAJE EM CONCRETO ARMADO - LAJE DE TRANSIÇÃO

Cálculo

DEFENSAS METÁLICAS SEMI-MALEÁVEIS SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO MANUAL

Cálculo



04.08.10 31.000,00         

Descrição
Quantidade 

(m²)

Largura Extensão

Empréstimo de Jazida

Área Paralela à faixa de domínio da PA - MD - LADO ESQUERDO 25,00 315,00 7.875,00            

Área Paralela à faixa de domínio da PA - MD - LADO DIREITA 25,00 315,00 7.875,00            

Área Paralela à faixa de domínio da PA - ME - LADO ESQUERDO 25,00 305,00 7.625,00            

Área Paralela à faixa de domínio da PA - ME - LADO DIREITA 25,00 305,00 7.625,00            

TOTAL 31.000,00         

4.9 FLUTUANTES

04.09.01 24,00                

Descrição Qtde (cj x mês)

quant.

Mês 01 1,00 0,00

Mês 02 1,00 0,00

Mês 03 2,00 0,00

Mês 04 2,00 1,00                   

Mês 05 2,00 1,00                   

Mês 06 2,00 2,00                   

Mês 07 2,00 2,00                   

Mês 08 2,00 2,00                   

Mês 09 2,00 2,00                   

Mês 10 1,00 2,00                   

Mês 11 1,00 2,00                   

Mês 12 1,00 2,00                   

Mês 13 1,00 1,00                   

Mês 14 1,00 1,00                   

Mês 15 1,00 1,00                   

Mês 16 1,00 1,00                   

Mês 17 1,00 1,00                   

-                    

24,00                

04.09.02 1,00                  

Descrição
Quantidade 

(m²)

quantidade

Apoio e definitiva 1,00 1,00                   

-                    

1,00                  

5 SISTEMA DE PROTEÇÃO DOS PILARES

5.1 Estacas Subaquáticas com Escavação Mecânica para Estrutura do Sistema de Proteção dos Pilares (d=70cm)

05.01.01 120.240,00       

Descrição Quantidade (kg)

Comprimento peso/m Quantidade

Estacas - bloco 06 20,00 167,00 12,00         40.080,00           

Estacas - bloco 07 20,00 167,00 12,00         40.080,00           

Estacas - bloco 08 20,00 167,00 12,00         40.080,00           

TOTAL 120.240,00       

05.01.02 267,00              

Descrição Quantidade (m)

Comprimento Quantidade

Estacas - bloco 06 7,25 12,00         87,00                 

Estacas - bloco 07 7,55 12,00         90,60                 

FORNECIMENTO DE TUBOS METÁLICOS (CAMISAS) CALANDRADAS E SOLDADAS LONGITUDINAL E 

TRANSVERSALMENTE, OU FORMATO HELICOIDAL, EM CHAPA DE 3/8", AÇO A36 OU SIMILAR - D = 700MM 

Cálculo

IÇAMENTO, POSICIONAMENTO, APRUMO, SOLDAGEM E FIXAÇÃO DE CAMISAS METÁLICAS NO TRECHO LIVRE E DE 

LÂMINA D'ÁGUA DN 700MM

Cálculo

FORNECIMENTO E OPERAÇÃO DE APOIO NÁUTICO (CONJUNTO) - INCLUINDO BALSA, LANCHA RÁPIDA E BARCO DE 

TRANSPORTE

Cálculo

SINALIZAÇÃO NÁUTICA, CONFORME NORMA DA MARINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Cálculo

DEMOLIÇÃO, LIMPEZA E REMOÇÃO EM ÁREA PARALELA A FAIXA DE DOMÍNIO INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, 

TRANSPORTE E BOTA FORA DE ENTULHO.

Cálculo



Estacas - bloco 08 7,45 12,00         89,40                 

TOTAL 267,00              

05.01.03 453,00              

Descrição Quantidade (m)

Comprimento Quantidade

Estacas - bloco 06 12,75 12,00         153,00               

Estacas - bloco 07 12,45 12,00         149,40               

Estacas - bloco 08 12,55 12,00         150,60               

TOTAL 453,00              

05.01.04 244,76              

Descrição
Quantidade 

(m³)

Comprimento Área Quant. Compr. descont. Quantidade

Estacas - bloco 06 9,25 0,38 2,00 0,00 12,00         85,44                 

Estacas - bloco 07 9,25 0,38 2,00 0,00 12,00         85,44                 

Estacas - bloco 08 8,00 0,38 2,00 0,00 12,00         73,89                 

TOTAL 244,76              

05.01.05 103,91              

Descrição
Quantidade 

(m³)

Comprimento Área Quant. Compr. descont. Quantidade

Estacas - bloco 06 3,50 0,38 2,00 0,00 12,00         32,33                 

Estacas - bloco 07 3,20 0,38 2,00 0,00 12,00         29,56                 

Estacas - bloco 08 4,55 0,38 2,00 0,00 12,00         42,03                 

TOTAL 103,91              

05.01.06 33.250,62         

Descrição Quantidade (kg)

Comprimento Área peso/m³ Quant.

Estacas - bloco 06 20,00 0,38 120,00 12,00         11.083,54           

Estacas - bloco 07 20,00 0,38 120,00 12,00         11.083,54           

Estacas - bloco 08 20,00 0,38 120,00 12,00         11.083,54           

TOTAL 33.250,62         

05.01.07 277,09              

Descrição
Quantidade 

(m³)

Comprimento Área Quant.

Estacas - bloco 06 20,00 0,38 12,00         92,36                 

Estacas - bloco 07 20,00 0,38 12,00         92,36                 

Estacas - bloco 08 20,00 0,38 12,00         92,36                 

TOTAL 277,09              

05.01.08 277,09              

Descrição
Quantidade 

(m³)

Comprimento Área Quant.

Estacas - bloco 06 20,00 0,38 12,00         92,36                 

Estacas - bloco 07 20,00 0,38 12,00         92,36                 

Estacas - bloco 08 20,00 0,38 12,00         92,36                 

TOTAL 277,09              

05.01.09 36,00                

Descrição
Quantidade 

(m³)

quant.

Estacas - bloco 06 12,00         12,00                 

Estacas - bloco 07 12,00         12,00                 

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 101 CM A 150 CM. AF_11/2016

Cálculo

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS 

DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - 

Cálculo

CONCRETO ESTRUTURAL SUBMERSO FCK=35 MPA - FORNECIMENTO

Cálculo

LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL SUBMERSO, BOMBEADO EM TUBO TREMIÊ

Cálculo

ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DE MATERIAL COM SPT < 50 GOLPES

Cálculo

ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DE MATERIAL COM SPT > 50 GOLPES

Cálculo

IÇAMENTO, POSICIONAMENTO, APRUMO, SOLDAGEM E CRAVAÇÃO DE CAMISAS METÁLICAS NO TRECHO EM SOLO 

1500 MM

Cálculo



Estacas - bloco 08 12,00         12,00                 

TOTAL 36,00                

05.01.10 1.338,00           

Descrição Quantidade (kg)

m kg/m quantidade

Perfil W250/38,5kg - Bloco P06 20,00 22,30 1,00 446,00               

Perfil W250/38,5kg - Bloco P07 20,00 22,30 1,00 446,00               

Perfil W250/38,5kg - Bloco P08 20,00 22,30 1,00 446,00               

TOTAL 1.338,00           

5.2 Blocos de Coroamento das Estacas para Sistema de Proteção dos Pilares

05.02.01 190,76              

Descrição
Quantidade 

(m²)

Perímetro Altura Quantidade

Bloco Inferior 22,71 0,60 6,00 81,76                 

Bloco Superior 22,71 0,80 6,00 109,01               

TOTAL 190,76              

05.02.02 387,24              

Descrição
Quantidade 

(m²)

Área Quantidade

Bloco Inferior 32,27 6,00 193,62               

Bloco Superior 32,27 6,00 193,62               

TOTAL 387,24              

05.02.03 387,24              

Descrição
Quantidade 

(m²)

Área Quantidade

Bloco Inferior 32,27 6,00 193,62               

Bloco Superior 32,27 6,00 193,62               

TOTAL 387,24              

05.02.04 408,78              

Descrição
Quantidade 

(m²)

Perímetro Largura Quantidade

Bloco Inferior 22,71 1,50 6,00 204,39               

Bloco Superior 22,71 1,50 6,00 204,39               

TOTAL 408,78              

05.02.05 27.106,80         

Descrição
Quantidade 

(m³)

Concreto kg / m³

Bloco Inferior 116,17 100,00 11.617,20           

Bloco Superior 154,90 100,00 15.489,60           

TOTAL 27.106,80         

05.02.06 271,07              

Descrição
Quantidade 

(m³)

Área Altura Quantidade

Bloco Inferior 32,27 0,60 6,00 116,17               

Bloco Superior 32,27 0,80 6,00 154,90               

CONTRAVENTAMENTO DE ESTACAS

Cálculo

FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO

Cálculo

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS 

DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - 

Cálculo

CONCRETO ESTRUTURAL SUBMERSO FCK=35 MPA - FORNECIMENTO E LANÇAMENTO

Cálculo

FORMAS DE FUNDO PARA BLOCOS DE ANCORAGEM

Cálculo

ESCORAMENTO METÁLICO DE FÔRMA PARA O FUNDO DO BLOCO

Cálculo

MONTAGEM DE PLATAFORMA DE TRABALHO SOBRE LÂMINA D'ÁGUA

Cálculo



TOTAL 271,07              

05.02.07 24.302,00         

Descrição Quantidade (kg)

kg

Sistema de treliças e fixação das estacas de colisão 24.302,00 24.302,00           

-                    

TOTAL 24.302,00         

05.02.08 288,00              

Descrição
Quantidade 

(m³)

Por conj. bloco quantidade

Estacas de madeira 48,00 6,00 288,00               

-                    

TOTAL 288,00              

6 TRANSPORTES

06.01 3.446,89           

Descrição
Quantidade 

(TXKM)

Momento de transporte 3.446,89            

-                    

TOTAL 3.446,89           

06.02 4.416,60           

Descrição
Quantidade 

(TXKM)

Momento de transporte 4.416,60            

-                    

TOTAL 4.416,60           

06.03 2.904.719,57   

Descrição
Quantidade 

(TXKM)

Momento de transporte 2.904.719,57      

-                    

TOTAL 2.904.719,57   

06.04 2.194.022,41   

Descrição
Quantidade 

(TXKM)

Momento de transporte 2.194.022,41      

-                    

TOTAL 2.194.022,41   

7 PROJETOS EXECUTIVOS

07.01 9.900,00           

Descrição
Quantidade 

(m²)

Largura Extensão Quant.

Área da rampa - MD 12,00 25,00 1,00 300,00               

Área da rampa - ME 12,00 25,00 1,00 300,00               

Área da 3ª faixa rua do desvio - MD 5,00 60,00 1,00 300,00               

Área da 3ª faixa da rua do desvio - ME 5,00 60,00 1,00 300,00               

Área da rua do desvio - MD 10,00 420,00 1,00 4.200,00            

Área da rua do desvio - ME 10,00 450,00 1,00 4.500,00            

-                    

ESTACAS DE CONCRETO RESISTÊNCIA DE 25 MPA, PARA FIXAÇÃO NOS BLOCOS DE PROTEÇÃO DOS PILARES

Cálculo

TRELIÇAS COM PINTURA ANTICORROSIVA PARA SISTEMA DE PROTEÇÃO DOS PILARES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

Cálculo

PROJETO EXECUTIVO (DESVIOS E RAMPAS)

Cálculo

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA

Cálculo

TRANSPORTE LOCAL C/ CARROCERIA COM GUINDASTE EM RODOVIA PAVIMENTADA

Cálculo

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA

Cálculo

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30 KM 

(UNIDADE: TONXKM). AF_04/2016

Cálculo



TOTAL 9.900,00           

07.02 5.608,80           

Descrição
Quantidade 

(m²)

Largura Extensão Quant.

Tabuleiro 10,00 560,88 1,00 5.608,80            

TOTAL 5.608,80           

07.03 1,00                  

Descrição
Quantidade 

(und)

UND

1,00 1,00                   

TOTAL 1,00                  

07.04 1,00                  

Descrição
Quantidade 

(und)

UND

1,00 1,00                   

TOTAL 1,00                  

PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO PARA OS PILARES

Cálculo

Projeto executivo do sistema de proteção para os pilares

PROJETO DE GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL 

PROJETO EXECUTIVO DE PONTE DE CONCRETO 

Cálculo

PROJETO DE GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL 

Cálculo


