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DÉCIMO

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS QTD.UN VALOR
UNIT

VALOR 
TOTAL

PLANILHA
DE

PREÇOS

1 /  1

FOLHA

NOVEMBRO/20
17

DATA

NÚCLEO

EXTENSÃO

MEMÓRIA 
DE CÁLCULO

OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO

TRECHO: ORIXIMINÁ / ONÇA PA-254

SUB-TRECHO:

RODOVIA: PA-439

LOTE: ÚNICO

OBR2277 / LOT0001 / ORC0001

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

SERVIÇOS PRELIMINARESI 172.198,46

Mobilização e desmobilização1.1 und 88.851,74 88.851,741,00

Placa da obra1.2 m² 357,71 17.170,0848,00

Instalação do Canteiro1.3 m² 344,67 66.176,64192,00

SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEMII 594.096,70

Limpeza Lateral Mecanizada2.1 m² 0,60 100.800,00168.000,00

Remoção de Material Inservível (Bota Fora) (DMT = 0km a 10km)2.2 m³ 10,67 69.461,706.510,00

Esc. carga tr. mat 1a c. DMT 2000 a 3000m c/carreg2.3 m³ 18,95 221.715,0011.700,00

Compactação de aterros a 100% proctor normal2.4 m³ 4,60 41.400,009.000,00

Regularização da plataforma e abertura de valetas2.5 m² 0,82 160.720,00196.000,00

SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIOIII 450.322,47

Escavação e carga mat. jazida (consv)3.1 m³ 12,71 220.405,7617.341,13

Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav (consv)3.2 tkm 1,35 168.555,79124.856,14

Compactação de aterros a 100% proctor normal3.3 m³ 4,60 61.360,9213.339,33

SERVIÇOS DE OBRA DE ARTE CORRENTEIV 392.682,66

Escavação mecânica de vala em mat.1a cat.4.1 m³ 8,22 1.356,30165,00

Reaterro e compactação p/ bueiro4.2 m³ 33,88 4.419,98130,46

Corpo BSTC D=0,80 m AC/BC/PC4.3 m 717,05 31.550,2044,00

Boca BSTC D=0,80 m normal AC/BC/PC4.4 und 2.040,12 4.080,242,00

Esc. Carga e transporte de mat. 1ª Cat. DMT 7.000 a 9.000 m p/ elevação de 
Greide sobre BSTC D=1,00 m

4.5 m³ 27,35 311.035,1411.372,40

Compactação de aterros a 100% proctor normal4.6 m³ 4,60 40.240,808.748,00

VALOR TOTAL R$ 1.609.300,29

* onde se ler (DTM = Obra/ DMT = Acesso)
             - OBRA => Distância percorrida para execução da Obra.                                                         
             - O volume de transporte já se considera o empolamento e o peso específico da jazida a transportar.
             - ACESSO => Distância percorrida para chegada do material na obra.                                      
             - A escavação e a cargta de material já preve a a indenização da jazida.

Prazo de Execução:

180 DIAS

APOLLO: SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS - 3.0 1


