
DISTÂNCIA: 114,00

Terrrestre Fluvial

1

1.1 CAPANEMA PONTE 01       114,00 2,79 1,00 137,49 0,00        383,60 SETRAN

1.2 CAPANEMA PONTE 01       114,00 3,26 1,00 273,81 0,00        891,84 SETRAN

1.3 CAPANEMA PONTE 01       114,00 3,26 1,00 273,81 0,00        891,84 SETRAN

1.4 CAPANEMA PONTE 01       114,00 3,26 1,00 137,49 0,00        447,82 SETRAN

1.5 CAPANEMA PONTE 01       114,00 3,26 1,00 273,81 0,00        891,84 SETRAN

1.6 CAPANEMA PONTE 01       114,00 3,26 1,00 273,81 1,00        891,84 SETRAN

1.7 CAPANEMA PONTE 01       114,00 3,26 1,00 79,08 0,00        257,57 SETRAN

    4.656,35 

Terrrestre Fluvial

2

2.1 CAPANEMA PONTE 01       114,00 3,26 1,00 35,00 0,00          35,00 

2.2 CAPANEMA PONTE 01       114,00 3,26 1,00 35,00 0,00          35,00 

2.3 CAPANEMA PONTE 01       114,00 3,26 1,00 35,00 0,00          35,00 

2.4 CAPANEMA PONTE 01       114,00 3,26 1,00 35,00 0,00          35,00 

2.5 CAPANEMA PONTE 01       114,00 3,26 2,00 35,00 0,00          70,00 

2.6 CAPANEMA PONTE 01       114,00 3,26 2,00 35,00 0,00          70,00 

2.7 CAPANEMA PONTE 01       114,00 3,26 2,00 35,00 0,00          70,00 

2.8 CAPANEMA PONTE 01       114,00 3,26 6,00 35,00 0,00        210,00 

2.9 CAPANEMA PONTE 01       114,00 3,26 2,00 35,00 0,00          70,00 

2.10 CAPANEMA PONTE 01       114,00 3,26 2,00 35,00 0,00          70,00 

2.11 CAPANEMA PONTE 01       114,00 3,26 2,00 35,00 0,00          70,00 

       770,00 

Terrrestre Fluvial

3

3.1 CAPANEMA PONTE 01       114,00 3,26 2,00 225,67 0,00     1.470,08 SETRAN

3.2 CAPANEMA PONTE 01       114,00 3,26 1,00 79,08 0,00        257,57 SETRAN

3.3 CAPANEMA PONTE 01       114,00 3,26 1,00 137,49 0,00        447,82 SETRAN

3.4 CAPANEMA PONTE 01       114,00 3,26 1,00 128,45 0,00        418,38 SETRAN

3.5 CAPANEMA PONTE 01       114,00 3,26 1,00 273,81 0,00        891,84 SETRAN

3.6 CAPANEMA PONTE 01       114,00 3,26 2,00 79,08 0,00        257,57 SETRAN

3.7 CAPANEMA PONTE 01       114,00 3,26 1,00 79,08 0,00        257,57 SETRAN

3.8 CAPANEMA PONTE 01       114,00 3,26 1,00 79,08 0,00        257,57 SETRAN

3.9 CAPANEMA PONTE 01       114,00 3,26 1,00 79,08 0,00        257,57 SETRAN

3.10 CAPANEMA PONTE 01       114,00 3,26 1,00 79,08 0,00        257,57 SETRAN

3.11 CAPANEMA PONTE 01       114,00 3,26 1,00 135,11 0,00        440,07 SETRAN

3.12 CAPANEMA PONTE 01       114,00 3,26 1,00 79,08 0,00        257,57 SETRAN

3.13 CAPANEMA PONTE 01       114,00 3,26 1,00 79,08 0,00        257,57 SETRAN

3.14 CAPANEMA PONTE 01       114,00 3,26 6,00 79,08 0,00        257,57 SETRAN

3.15 CAPANEMA PONTE 01       114,00 3,26 3,00 79,08 0,00        257,57 SETRAN

3.16 CAPANEMA PONTE 01       114,00 3,26 1,00 100,63 0,00        327,77 SETRAN

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN-PA

DIRETORIA TÉCNICA - DIRTEC

OBRA: Construção de 4 (quatro) pontes em Concreto Armado na PA 462

LOCAL: PA 462 - TRECHO MUNICÍPIO DE ALGUSTO CORREA / 2º DISTRITO DE VISEU - 2º N.R.

km

DATA: FEV/2018

1.1.2 - MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS

CONST. DE PONTE SOB. RIO EMBORAÍ (45,00M X 8,60M X 3,00M) - KM 19,90

Item MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS Origem Destino
Distância 

(Km)

Tempo de 

Viagem 

(horas)

Quant. 

de 

Equip.

Preço Transporte
Preço Total

Fonte de 

Preço

Equipamentos de Grande Porte

Bate-Estacas : Magam : IM -1450 PM/E - de 

gravidade p/ 3.500 a 4000 kg (134kw)

Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H - 3,3 

m3 (127kw)

Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 320L - c/ 

est. - cap 600l p/ longo alcance (96kw)
Grupo Gerador : Heimer : GEHMD-265 - 

241/265 KVA (212kw)

Motoniveladora : Caterpillar : 120G - (93kw)

Tripé-Sonda - Tripé-Sonda com motor (20 kW)

Trator de Esteiras : Caterpillar : D6N - com 

lâmina (104kw)

Subtotal (Equip. de Grande porte)

Item MÃO DE OBRA Origem Destino
Distância 

(Km)

Tempo de 

Viagem 

(horas)

Quant. 

M.O.

Preço Transporte
Preço Total

Fonte de 

Preço

Mobilização e Desmobilização de Pessoal

Engenheiro Civil - Residente

SETRAN

Encarregado de Turma

Operador de Bate-estaca

Almoxarife

Carpinteiro

Armador

Origem Destino Distância

Tempo de 

Viagem 

(horas)

Pedreiro

Serventes

Ajudante de Carpinteiro

Ajudante de Armador

Vigia Noturno

Subtotal (Pessoal)

Quant. 

de 

Equip.

Preço Transporte
Preço Total

Fonte de 

Preço

Equipamentos Leves, Ferramentas e Veículos

Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 

2726 - para rocha - 18 t (235kw)

Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 

710 / 37 - fixa 4 t (81kw)

Item MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS

Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L 

1620/51 - c/ guindauto 6 t x m (150kw)

Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 

L1620/51 - 6.000 l (150kw)

Cavalo Mecânico com Reboque : M. 

Benz/Randon : LS1634/45 - 29,5 t - (220kw)

Compactador Manual : Wacker : ES600 - 

soquete vibratório (2kw)

Compressor de Ar : Atlas Copco : XAHS 

107Pd -  200 PCM

Conjunto Moto-Bomba

Transportador Manual : AJS : - carrinho de 

mão 80 l

Veículo Leve : Chevrolet : S10 - pick up 

(4X4) (97kw)

Máquina de Bancada : Copercorte : - serra 

circular de 12" (4kw)

Máquina Manual : Stihl : - moto serra nº 8 

(4kw)

Máquina para Pintura : Consmaq : 44 - 

demarcação de faixas autoprop. (44kw)

Máquina para Pintura : Shulz :CLS 10/100 L 

- compres. de ar p/ pintura c/ filtro (2kw)

Martelete : Atlas Copco : TEX32 PS - 

rompedor 33 kg

Transportador Manual : AJS : A-15 - gerica 

180 l (E305 / SICRO2)



DISTÂNCIA: 114,00

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN-PA

DIRETORIA TÉCNICA - DIRTEC

OBRA: Construção de 4 (quatro) pontes em Concreto Armado na PA 462

LOCAL: PA 462 - TRECHO MUNICÍPIO DE ALGUSTO CORREA / 2º DISTRITO DE VISEU - 2º N.R.

km

DATA: FEV/2018

1.1.2 - MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS

CONST. DE PONTE SOB. RIO EMBORAÍ (45,00M X 8,60M X 3,00M) - KM 19,90

Item MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS Origem Destino
Distância 

(Km)

Tempo de 

Viagem 

(horas)

Quant. 

de 

Equip.

Preço Transporte
Preço Total

Fonte de 

Preço

3.17 CAPANEMA PONTE 01       114,00 3,26 1,00 79,08 0,00        257,57 SETRAN

    6.829,23 

  12.255,58 

    3.676,67 

Subtotal (Equip. de Grande porte)

TOTAL MOBILIZAÇÃO + DESMOBILIZAÇÃO

BDI DE 30%

TOTAL MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO + BDI DE 30,00 % 15.932,25

Vibrador de Concreto : Wacker : 

VIP45/MT2 - de imersão (2kw)


