
TERCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS QTD.UN VALOR
UNIT

VALOR 
TOTAL

PLANILHA
DE

PREÇOS

1 /  7

FOLHA

JANEIRO/2018

DATA

NÚCLEO

EXTENSÃO

MEMÓRIA 
DE CÁLCULO

OBRA: RECUPERAÇÃO DE 3 PONTES E CONSTRUÇÃO DE 5 PONTES DE 
MADEIRA DE LEI NA RODOVIA TRANSFORLÂNDIA

TRECHO: BR 163/FORLÂNDIA/MUNICÍPIO SANTAREM/PA, SOB A JUR. DO 3º N

SUB-TRECHO:

RODOVIA: TRANSFORLÂNDIA

LOTE: ÚNICO

OBR2298 / LOT0001 / ORC0001

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

RECUP. FORLÂNDIA KM 6,8 (15,00M X 4,50M X 3,50)1.0 47.970,87

Serviços Preliminares1.1

Mobilização de pessoal e equipamentos1.1.1 und 2.644,02 2.644,021,00

Instalação do Canteiro - Barracão da obra1.1.2 m² 289,15 2.891,5010,00

Placa de Obra (Padrão - SETRAN)1.1.3 m² 354,22 4.250,6412,00

Placa de Advertencia (Padrão - SETRAN)1.1.4 m² 154,27 925,626,00

Roçagem de 50 m p/ cada lado e limpeza do canal1.1.5 m² 2,59 1.295,00500,00

Desmonte de ponte pré-existente1.1.6 m 283,22 4.248,3015,00

Serviços de Superestrutura1.4

Fornecimento, Transporte e Colocação de Pranchetas de Tabuleiro em 
Madeira

1.4.1 m² 82,54 5.571,4567,50

Fornecimento, transporte e colocação de deslizantes1.4.2 m 61,78 3.706,8060,00

Fornecimento, transporte e colocação de guarda rodas1.4.3 m 111,77 3.353,1030,00

Fornecimento, transporte e colocação de quebra-molas1.4.4 m 23,76 270,8611,40

Fornecimento, transporte e colocação de guarda-corpo1.4.5 m 58,02 3.898,9467,20

Fornecimento transporte e colocação de ferragens1.4.6 kg 13,94 8.468,55607,50

Serviços de Sinalização1.5

Pintura de sinalização no GC e GR frontal1.5.1 m² 19,19 423,7222,08

Confecção de placa de sinalização tot. refletiva1.5.2 m² 313,10 3.378,3510,79

Desmobilização de pessou e equipamentos1.5.3 und 2.644,02 2.644,021,00

CONS. FORLÂNDIA KM 7-7 (8,00M X 4,20M X 1,50M)2.0 98.853,39

Serviços Preliminares2.1

Mobilização de pessoal e equipamentos2.1.1 und 2.644,02 2.644,021,00

Instalação do Canteiro - Barracão da obra2.1.2 m² 289,15 2.891,5010,00

Placa de Obra (Padrão - SETRAN)2.1.3 m² 354,22 4.250,6412,00

Roçagem de 50 m p/ cada lado e limpeza do canal2.1.4 m² 2,59 1.295,00500,00

Desvio provisorio - Pontilhão2.1.6 m 511,71 4.093,688,00

Placa de Advertencia (Padrão - SETRAN)2.1.5 m² 154,27 925,626,00

Aterro c/ compactação para encontro de pontes de madeira2.1.7 m³ 75,89 1.593,6921,00

Desmonte de ponte pré-existente2.1.8 m 283,22 2.265,768,00

Serviços de Infra Estrutura2.2

Fornecimento, Transporte e Colocação de Estacas de Madeira de Lei2.2.1 m 162,24 14.601,6090,00

Fornecimento, trasporte e colocação de linha d`água2.2.2 m 91,46 1.152,4012,60

Fornecimento, trasporte e colocação de contraventamento2.2.3 m 62,72 2.452,3539,10

Fornecimento, Transporte e Colocação de Estacas de alas2.24 m 162,24 7.787,5248,00

Fornecimento, transporte e colocação de escoras de alas.2.2.5 m 139,61 3.350,6424,00

Fornecimento, Transporte e Colocação de Pranchetas de Cortinas e Alas 
em Madeira

2.2.6 m² 140,53 3.731,0726,55

Fornecimento transporte e colocação de ferragens2.2.7 kg 13,94 3.859,99276,90

APOLLO: SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS - 3.0 1



TERCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS QTD.UN VALOR
UNIT

VALOR 
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PLANILHA
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PREÇOS
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FOLHA

JANEIRO/2018

DATA

NÚCLEO

EXTENSÃO

MEMÓRIA 
DE CÁLCULO

OBRA: RECUPERAÇÃO DE 3 PONTES E CONSTRUÇÃO DE 5 PONTES DE 
MADEIRA DE LEI NA RODOVIA TRANSFORLÂNDIA

TRECHO: BR 163/FORLÂNDIA/MUNICÍPIO SANTAREM/PA, SOB A JUR. DO 3º N

SUB-TRECHO:

RODOVIA: TRANSFORLÂNDIA

LOTE: ÚNICO

OBR2298 / LOT0001 / ORC0001

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

Serviços de Mesoestrutura2.3

Fornecimento, Transporte e Colocação de Transversinas em Madeira de Lei2.3.1 m 143,48 1.807,8512,60

Fornecimento, transporte e colocação de balancins2.3.2 m 137,96 6.208,2045,00

Fornecimento, transporte e colocação de longarinas2.3.3 m 127,93 6.140,6448,00

Fornecimento transport e colocação de ferragens2.3.4 kg 13,94 7.503,07538,24

Serviços de Superestrutura2.4

Fornecimento, Transporte e Colocação de Pranchetas de Tabuleiro em 
Madeira

2.4.1 m² 82,54 2.773,3433,60

Fornecimento, transporte e colocação de deslizantes2.4.2 m 61,78 1.976,9632,00

Fornecimento, transporte e colocação de guarda rodas2.4.3 m 111,77 1.788,3216,00

Fornecimento, transporte e colocação de quebra-molas2.4.4 m 23,76 180,587,60

Fornecimento, transporte e colocação de guarda-corpo2.4.5 m 58,02 3.086,6653,20

Fornecimento transporte e colocação de ferragens2.4.6 kg 13,94 4.215,46302,40

Serviços de Sinalização2.5

Pintura de sinalização no GC e GR frontal2.5.1 m² 19,19 254,4613,26

Confecção de placa de sinalização tot. refletiva2.5.2 m² 313,10 3.378,3510,79

Desmobilização de pessou e equipamentos2.5.3 und 2.644,02 2.644,021,00

RECUP. FORLÂNDIA KM 15,80 (8,00M X 4,20M X 2,00M)3.0 34.570,69

Serviços Preliminares3.1

Mobilização de pessoal e equipamentos3.1.1 und 2.644,02 2.644,021,00

Instalação do Canteiro - Barracão da obra3.1.2 m² 289,15 2.891,5010,00

Placa de Obra (Padrão - SETRAN)3.1.3 m² 354,22 4.250,6412,00

Placa de Advertencia (Padrão - SETRAN)3.1.4 m² 154,27 925,626,00

Roçagem de 50 m p/ cada lado e limpeza do canal3.1.5 m² 2,59 1.295,00500,00

Desmonte de ponte pré-existente3.1.4 m 283,22 2.265,768,00

Serviços de Superestrutura3.4

Fornecimento, Transporte e Colocação de Pranchetas de Tabuleiro em 
Madeira

3.4.1 m² 82,54 2.773,3433,60

Fornecimento, transporte e colocação de deslizantes3.4.2 m 61,78 1.976,9632,00

Fornecimento, transporte e colocação de guarda rodas3.4.3 m 111,77 1.788,3216,00

Fornecimento, transporte e colocação de quebra-molas3.4.4 m 23,76 180,587,60

Fornecimento, transporte e colocação de guarda-corpo3.4.5 m 58,02 3.086,6653,20

Fornecimento transporte e colocação de ferragens3.4.6 kg 13,94 4.215,46302,40

Serviços de Sinalização3.5

Pintura de sinalização no GC e GR frontal3.5.1 m² 19,19 254,4613,26

Confecção de placa de sinalização tot. refletiva3.5.2 m² 313,10 3.378,3510,79

Desmobilização de pessou e equipamentos3.5.3 und 2.644,02 2.644,021,00

RECUP. FORLÂNDIA KM 18,50 (14,00M X 4,20M X 2,50M)4.0 45.267,17

Serviços Preliminares4.1

APOLLO: SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS - 3.0 2



TERCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS QTD.UN VALOR
UNIT

VALOR 
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PLANILHA
DE

PREÇOS
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FOLHA

JANEIRO/2018

DATA

NÚCLEO

EXTENSÃO

MEMÓRIA 
DE CÁLCULO

OBRA: RECUPERAÇÃO DE 3 PONTES E CONSTRUÇÃO DE 5 PONTES DE 
MADEIRA DE LEI NA RODOVIA TRANSFORLÂNDIA

TRECHO: BR 163/FORLÂNDIA/MUNICÍPIO SANTAREM/PA, SOB A JUR. DO 3º N

SUB-TRECHO:

RODOVIA: TRANSFORLÂNDIA

LOTE: ÚNICO

OBR2298 / LOT0001 / ORC0001

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

Mobilização de pessoal e equipamentos4.1.1 und 2.644,02 2.644,021,00

Instalação do Canteiro - Barracão da obra4.1.2 m² 289,15 2.891,5010,00

Placa de Obra (Padrão - SETRAN)4.1.3 m² 354,22 4.250,6412,00

Placa de Advertencia (Padrão - SETRAN)4.1.4 m² 154,27 925,626,00

Roçagem de 50 m p/ cada lado e limpeza do canal4.1.5 m² 2,59 1.295,00500,00

Desmonte de ponte pré-existente4.1.6 m 283,22 3.965,0814,00

Serviços de Superestrutura4.4

Fornecimento, Transporte e Colocação de Pranchetas de Tabuleiro em 
Madeira

4.4.1 m² 82,54 4.853,3558,80

Fornecimento, transporte e colocação de deslizantes4.4.2 m 61,78 3.459,6856,00

Fornecimento, transporte e colocação de guarda rodas4.4.3 m 111,77 3.129,5628,00

Fornecimento, transporte e colocação de quebra-molas4.4.4 m 23,76 270,8611,40

Fornecimento, transporte e colocação de guarda-corpo4.4.5 m 58,02 3.782,9065,20

Fornecimento transporte e colocação de ferragens4.4.6 kg 13,94 7.377,05529,20

Serviços de Sinalização4.5

Pintura de sinalização no GC e GR frontal4.5.1 m² 19,19 399,5420,82

Confecção de placa de sinalização tot. refletiva4.5.2 m² 313,10 3.378,3510,79

Desmobilização de pessou e equipamentos4.5.3 und 2.644,02 2.644,021,00

CONS. FORLÂNDIA KM 37,40 (5,00M X 4,20M X 2,00M)5.0 77.523,46

Serviços Preliminares5.1

Mobilização de pessoal e equipamentos5.1.1 und 2.644,02 2.644,021,00

Instalação do Canteiro - Barracão da obra5.1.2 m² 289,15 2.891,5010,00

Placa de Obra (Padrão - SETRAN)5.1.3 m² 354,22 4.250,6412,00

Placa de Advertencia (Padrão - SETRAN)5.1.4 m² 154,27 925,626,00

Roçagem de 50 m p/ cada lado e limpeza do canal5.1.5 m² 2,59 1.295,00500,00

Desvio provisorio - Pontilhão5.1.6 m 511,71 2.558,555,00

Aterro c/ compactação para encontro de pontes de madeira5.1.7 m³ 75,89 1.593,6921,00

Desmonte de ponte pré-existente5.1.8 m 283,22 1.416,105,00

Serviços de Infra Estrutura5.2

Fornecimento, Transporte e Colocação de Estacas de Madeira de Lei5.2.1 m 162,24 10.383,3664,00

Fornecimento, trasporte e colocação de linha d`água5.2.2 m 91,46 768,268,40

Fornecimento, trasporte e colocação de contraventamento5.2.3 m 62,72 2.452,3539,10

Fornecimento, Transporte e Colocação de Estacas de alas5.2.4 m 162,24 7.787,5248,00

Fornecimento, transporte e colocação de escoras de alas.5.2.5 m 139,61 3.350,6424,00

Fornecimento, Transporte e Colocação de Pranchetas de Cortinas e Alas 
em Madeira

5.2.6 m² 140,53 4.974,7635,40

Fornecimento transporte e colocação de ferragens5.2.7 kg 13,94 1.697,33121,76

Serviços de Mesoestrutura5.3

Fornecimento, Transporte e Colocação de Transversinas em Madeira de Lei5.3.1 m 143,48 1.205,238,40

APOLLO: SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS - 3.0 3



TERCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS QTD.UN VALOR
UNIT

VALOR 
TOTAL

PLANILHA
DE

PREÇOS
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FOLHA

JANEIRO/2018

DATA

NÚCLEO

EXTENSÃO

MEMÓRIA 
DE CÁLCULO

OBRA: RECUPERAÇÃO DE 3 PONTES E CONSTRUÇÃO DE 5 PONTES DE 
MADEIRA DE LEI NA RODOVIA TRANSFORLÂNDIA

TRECHO: BR 163/FORLÂNDIA/MUNICÍPIO SANTAREM/PA, SOB A JUR. DO 3º N

SUB-TRECHO:

RODOVIA: TRANSFORLÂNDIA

LOTE: ÚNICO

OBR2298 / LOT0001 / ORC0001

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

Fornecimento, transporte e colocação de balancins5.3.2 m 137,96 4.138,8030,00

Fornecimento, transporte e colocação de longarinas5.3.3 m 127,93 3.837,9030,00

Fornecimento transport e colocação de ferragens5.3.4 kg 13,94 3.597,77258,09

Serviços de Superestrutura5.4

Fornecimento, Transporte e Colocação de Pranchetas de Tabuleiro em 
Madeira

5.4.1 m² 82,54 1.733,3421,00

Fornecimento, transporte e colocação de deslizantes5.4.2 m 61,78 1.235,6020,00

Fornecimento, transporte e colocação de guarda rodas5.4.3 m 111,77 1.117,7010,00

Fornecimento, transporte e colocação de quebra-molas5.4.4 m 23,76 90,293,80

Fornecimento, transporte e colocação de guarda-corpo5.4.5 m 58,02 2.738,5447,20

Fornecimento transporte e colocação de ferragens5.4.6 kg 13,94 2.634,66189,00

Serviços de Sinalização5.5

Pintura de sinalização no GC e GR frontal5.5.1 m² 19,19 181,929,48

Confecção de placa de sinalização tot. refletiva5.5.2 m² 313,10 3.378,3510,79

Desmobilização de pessou e equipamentos5.5.3 und 2.644,02 2.644,021,00

CONS. FORLÂNDIA KM 38,80 (5,00M X 4,20M X 2,00M)6.0 77.523,46

Serviços Preliminares6.1

Mobilização de pessoal e equipamentos6.1.1 und 2.644,02 2.644,021,00

Instalação do Canteiro - Barracão da obra6.1.2 m² 289,15 2.891,5010,00

Placa de Obra (Padrão - SETRAN)6.1.3 m² 354,22 4.250,6412,00

Placa de Advertencia (Padrão - SETRAN)6.1.4 m² 154,27 925,626,00

Roçagem de 50 m p/ cada lado e limpeza do canal6.1.5 m² 2,59 1.295,00500,00

Desvio provisorio - Pontilhão6.1.6 m 511,71 2.558,555,00

Aterro c/ compactação para encontro de pontes de madeira6.1.7 m³ 75,89 1.593,6921,00

Desmonte de ponte pré-existente6.1.8 m 283,22 1.416,105,00

Serviços de Infra Estrutura6.2

Fornecimento, Transporte e Colocação de Estacas de Madeira de Lei6.2.1 m 162,24 10.383,3664,00

Fornecimento, trasporte e colocação de linha d`água6.2.2 m 91,46 768,268,40

Fornecimento, trasporte e colocação de contraventamento6.2.3 m 62,72 2.452,3539,10

Fornecimento, Transporte e Colocação de Estacas de alas6.2.4 m 162,24 7.787,5248,00

Fornecimento, transporte e colocação de escoras de alas.6.2.5 m 139,61 3.350,6424,00

Fornecimento, Transporte e Colocação de Pranchetas de Cortinas e Alas 
em Madeira

6.2.6 m² 140,53 4.974,7635,40

Fornecimento transporte e colocação de ferragens6.2.7 kg 13,94 1.697,33121,76

Serviços de Mesoestrutura6.3

Fornecimento, Transporte e Colocação de Transversinas em Madeira de Lei6.3.1 m 143,48 1.205,238,40

Fornecimento, transporte e colocação de balancins6.3.2 m 137,96 4.138,8030,00

Fornecimento, transporte e colocação de longarinas6.3.3 m 127,93 3.837,9030,00

Fornecimento transport e colocação de ferragens6.3.4 kg 13,94 3.597,77258,09

APOLLO: SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS - 3.0 4



TERCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS QTD.UN VALOR
UNIT

VALOR 
TOTAL

PLANILHA
DE

PREÇOS
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FOLHA

JANEIRO/2018

DATA

NÚCLEO

EXTENSÃO

MEMÓRIA 
DE CÁLCULO

OBRA: RECUPERAÇÃO DE 3 PONTES E CONSTRUÇÃO DE 5 PONTES DE 
MADEIRA DE LEI NA RODOVIA TRANSFORLÂNDIA

TRECHO: BR 163/FORLÂNDIA/MUNICÍPIO SANTAREM/PA, SOB A JUR. DO 3º N

SUB-TRECHO:

RODOVIA: TRANSFORLÂNDIA

LOTE: ÚNICO

OBR2298 / LOT0001 / ORC0001

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

Serviços de Superestrutura6.4

Fornecimento, Transporte e Colocação de Pranchetas de Tabuleiro em 
Madeira

6.4.1 m² 82,54 1.733,3421,00

Fornecimento, transporte e colocação de deslizantes6.4.2 m 61,78 1.235,6020,00

Fornecimento, transporte e colocação de guarda rodas6.4.3 m 111,77 1.117,7010,00

Fornecimento, transporte e colocação de quebra-molas6.4.4 m 23,76 90,293,80

Fornecimento, transporte e colocação de guarda-corpo6.4.5 m 58,02 2.738,5447,20

Fornecimento transporte e colocação de ferragens6.4.6 kg 13,94 2.634,66189,00

Serviços de Sinalização6.5

Pintura de sinalização no GC e GR frontal6.5.1 m² 19,19 181,929,48

Confecção de placa de sinalização tot. refletiva6.5.2 m² 313,10 3.378,3510,79

Desmobilização de pessou e equipamentos6.5.3 und 2.644,02 2.644,021,00

CONS. FORLÂNDIA KM 42,30 (10,00M X 4,20M X 2,00M)7.0 107.324,81

Serviços Preliminares7.1

Mobilização de pessoal e equipamentos7.1.1 und 2.644,02 2.644,021,00

Instalação do Canteiro - Barracão da obra7.1.2 m² 289,15 2.891,5010,00

Placa de Obra (Padrão - SETRAN)7.1.3 m² 354,22 4.250,6412,00

Placa de Advertencia (Padrão - SETRAN)7.1.4 m² 154,27 925,626,00

Roçagem de 50 m p/ cada lado e limpeza do canal7.1.5 m² 2,59 1.295,00500,00

Desvio provisorio - Pontilhão7.1.6 m 511,71 5.117,1010,00

Aterro c/ compactação para encontro de pontes de madeira7.1.7 m³ 75,89 1.593,6921,00

Desmonte de ponte pré-existente7.1.8 m 283,22 2.832,2010,00

Serviços de Infra Estrutura7.2

Fornecimento, Transporte e Colocação de Estacas de Madeira de Lei7.2.1 m 162,24 15.575,0496,00

Fornecimento, trasporte e colocação de linha d`água7.2.2 m 91,46 1.152,4012,60

Fornecimento, trasporte e colocação de contraventamento7.2.3 m 62,72 2.452,3539,10

Fornecimento, Transporte e Colocação de Estacas de alas7.2.4 m 162,24 7.787,5248,00

Fornecimento, transporte e colocação de escoras de alas.7.2.5 m 139,61 3.350,6424,00

Fornecimento, Transporte e Colocação de Pranchetas de Cortinas e Alas 
em Madeira

7.2.6 m² 140,53 4.974,7635,40

Fornecimento transporte e colocação de ferragens7.2.7 kg 13,94 4.020,30288,40

Serviços de Mesoestrutura7.3

Fornecimento, Transporte e Colocação de Transversinas em Madeira de Lei7.3.1 m 143,48 1.807,8512,60

Fornecimento, transporte e colocação de balancins7.3.2 m 137,96 6.208,2045,00

Fornecimento, transporte e colocação de longarinas7.3.3 m 127,93 7.675,8060,00

Fornecimento transport e colocação de ferragens7.3.4 kg 13,94 7.503,07538,24

Serviços de Superestrutura7.4

Fornecimento, Transporte e Colocação de Pranchetas de Tabuleiro em 
Madeira

7.4.1 m² 82,54 3.466,6842,00

APOLLO: SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS - 3.0 5
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FOLHA

JANEIRO/2018

DATA

NÚCLEO

EXTENSÃO

MEMÓRIA 
DE CÁLCULO

OBRA: RECUPERAÇÃO DE 3 PONTES E CONSTRUÇÃO DE 5 PONTES DE 
MADEIRA DE LEI NA RODOVIA TRANSFORLÂNDIA

TRECHO: BR 163/FORLÂNDIA/MUNICÍPIO SANTAREM/PA, SOB A JUR. DO 3º N

SUB-TRECHO:

RODOVIA: TRANSFORLÂNDIA

LOTE: ÚNICO

OBR2298 / LOT0001 / ORC0001

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

Fornecimento, transporte e colocação de deslizantes7.4.2 m 61,78 2.471,2040,00

Fornecimento, transporte e colocação de guarda rodas7.4.3 m 111,77 2.235,4020,00

Fornecimento, transporte e colocação de quebra-molas7.4.4 m 23,76 180,587,60

Fornecimento, transporte e colocação de guarda-corpo7.4.5 m 58,02 3.318,7457,20

Fornecimento transporte e colocação de ferragens7.4.6 kg 13,94 5.269,32378,00

Serviços de Sinalização7.5

Pintura de sinalização no GC e GR frontal7.5.1 m² 19,19 302,8215,78

Confecção de placa de sinalização tot. refletiva)7.5.2 m² 313,10 3.378,3510,79

Desmobilização de pessou e equipamentos7.5.3 und 2.644,02 2.644,021,00

CONS. FORLÂNDIA KM 43,00 (10,00M X 4,50M X 2,00M)8.0 107.324,81

Serviços Preliminares8.1

Mobilização de pessoal e equipamentos8.1.2 und 2.644,02 2.644,021,00

Instalação do Canteiro - Barracão da obra8.1.3 m² 289,15 2.891,5010,00

Placa de Obra (Padrão - SETRAN)8.14 m² 354,22 4.250,6412,00

Placa de Advertencia (Padrão - SETRAN)8.1.5 m² 154,27 925,626,00

Roçagem de 50 m p/ cada lado e limpeza do canal8.1.6 m² 2,59 1.295,00500,00

Desvio provisorio - Pontilhão8.1.7 m 511,71 5.117,1010,00

Aterro c/ compactação para encontro de pontes de madeira8.1.8 m³ 75,89 1.593,6921,00

Desmonte de ponte pré-existente8.1.9 m 283,22 2.832,2010,00

Serviços de Infra Estrutura8.2

Fornecimento, Transporte e Colocação de Estacas de Madeira de Lei8.2.1 m 162,24 15.575,0496,00

Fornecimento, trasporte e colocação de linha d`água8.2.2 m 91,46 1.152,4012,60

Fornecimento, trasporte e colocação de contraventamento8.2.3 m 62,72 2.452,3539,10

Fornecimento, Transporte e Colocação de Estacas de alas8.2.4 m 162,24 7.787,5248,00

Fornecimento, transporte e colocação de escoras de alas.8.2.5 m 139,61 3.350,6424,00

Fornecimento, Transporte e Colocação de Pranchetas de Cortinas e Alas 
em Madeira

8.2.6 m² 140,53 4.974,7635,40

Fornecimento transporte e colocação de ferragens8.2.7 kg 13,94 4.020,30288,40

Serviços de Mesoestrutura8.3

Fornecimento, Transporte e Colocação de Transversinas em Madeira de Lei8.3.1 m 143,48 1.807,8512,60

Fornecimento, transporte e colocação de balancins8.3.2 m 137,96 6.208,2045,00

Fornecimento, transporte e colocação de longarinas8.3.3 m 127,93 7.675,8060,00

Fornecimento transport e colocação de ferragens8.3.4 kg 13,94 7.503,07538,24

Serviços de Superestrutura8.4

Fornecimento, Transporte e Colocação de Pranchetas de Tabuleiro em 
Madeira

8.4.1 m² 82,54 3.466,6842,00

Fornecimento, transporte e colocação de deslizantes8.4.2 m 61,78 2.471,2040,00

Fornecimento, transporte e colocação de guarda rodas8.4.3 m 111,77 2.235,4020,00

Fornecimento, transporte e colocação de quebra-molas8.4.4 m 23,76 180,587,60
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TERCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS QTD.UN VALOR
UNIT

VALOR 
TOTAL

PLANILHA
DE

PREÇOS

7 /  7

FOLHA

JANEIRO/2018

DATA

NÚCLEO

EXTENSÃO

MEMÓRIA 
DE CÁLCULO

OBRA: RECUPERAÇÃO DE 3 PONTES E CONSTRUÇÃO DE 5 PONTES DE 
MADEIRA DE LEI NA RODOVIA TRANSFORLÂNDIA

TRECHO: BR 163/FORLÂNDIA/MUNICÍPIO SANTAREM/PA, SOB A JUR. DO 3º N

SUB-TRECHO:

RODOVIA: TRANSFORLÂNDIA

LOTE: ÚNICO

OBR2298 / LOT0001 / ORC0001

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

Fornecimento, transporte e colocação de guarda-corpo8.4.5 m 58,02 3.318,7457,20

Fornecimento transporte e colocação de ferragens8.4.6 kg 13,94 5.269,32378,00

Serviços de Sinalização8.5

Pintura de sinalização no GC e GR frontal8.5.1 m² 19,19 302,8215,78

Desmobilização de pessou e equipamentos8.5.3 und 2.644,02 2.644,021,00

Confecção de placa de sinalização tot. refletiva8.5.2 m² 313,10 3.378,3510,79

VALOR TOTAL R$ 596.358,66

* onde se ler (DTM = Obra/ DMT = Acesso)
             - OBRA => Distância percorrida para execução da Obra.                                                         
             - O volume de transporte já se considera o empolamento e o peso específico da jazida a transportar.
             - ACESSO => Distância percorrida para chegada do material na obra.                                      
             - A escavação e a cargta de material já preve a a indenização da jazida.

Prazo de Execução:

180
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