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1 /  10

FOLHA

MARÇO/2018

DATA

NÚCLEO

EXTENSÃO

MEMÓRIA 
DE CÁLCULO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 06 PONTES EM CONCRETO ARMADO NA PA 462

TRECHO: MUNICÍPIO DE ALGUSTO CORREA / 2º DISTRITO DE VISEU

SUB-TRECHO:

RODOVIA: PA 462

LOTE: ÚNICO

OBR2311 / LOT0001 / ORC0001

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

RIO ANDIRÁ I (10,00 X 8,60 X 3,00) - KM 6,401.0 433.844,91

SERVIÇOS PRELIMINARES1.1

Mobilização de equipamentos e pessoal1.1.1 und 4.756,17 4.756,171,00

Licenças e taxas da obra (até 100m2)1.1.2 cj 2.931,50 2.931,501,00

Barracão de madeira (incl. instalações)1.1.3 m² 418,52 16.740,8040,00

Placa de obra em chapa de aco galvanizado1.1.4 m² 472,72 5.672,6412,00

Placa de advertência padrão SETRAN1.1.5 m² 179,96 1.151,746,40

Projeto Estrutural de Ponte/Viaduto (1m<vão<=32m)1.1.6 m² 129,21 11.112,0686,00

Furo de sondagem - mais de 15m1.1.7 und 3.250,00 6.500,002,00

Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive 
nivelador

1.1.8 m² 25,42 2.186,1286,00

Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - chp diurno. 
af_03/2016

1.1.9 chp 54,11 35.712,60660,00

Pontilhão em madeira de lei para desvio provisório1.1.10 m 775,22 6.201,768,00

Escavação mecanizada -  "desvio"1.1.11 m³ 9,33 2.910,96312,00

Reaterro compactado -  "desvio"1.1.12 m³ 39,44 9.465,60240,00

Desmonte de ponte de madeira existênte1.1.13 m² 345,58 11.611,4933,60

Escoramento com madeira de OAE1.1.14 m³ 70,79 18.263,82258,00

INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS1.2

Escavação mecanizada1.2.1 m³ 9,33 2.685,36287,82

Reaterro compactado1.2.2 m³ 39,44 8.612,91218,38

Esgotamento com moto-bomba autoescovante1.2.3 h 6,71 268,4040,00

Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - sem emenda - fornecimento e 
cravação

1.2.4 m 318,84 10.202,8832,00

Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 
cm. af_11/2016

1.2.5 und 17,99 71,964,00

Escavação manual ate 1.50m de profundidade1.2.6 m³ 35,30 30,360,86

Forma c/ madeira branca - Bloco das alas1.2.7 m² 78,35 466,185,95

Concreto fck = 40mpa, traço 1:1,6:1,9 (cimento/ areia média/ brita 1) - 
preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016 - Bloco das alas

1.2.8 m³ 526,20 452,530,86

Armação p/ concreto - Bloco das alas1.2.9 kg 7,67 530,1569,12

INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO1.3

Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - sem emenda - fornecimento e 
cravação

1.3.1 m 318,84 114.782,40360,00

Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 
cm. af_11/2016

1.3.2 und 17,99 359,8020,00

Forma c/ madeira branca - Blocos do tabuleiro1.3.3 m² 78,35 7.402,5194,48

Concreto fck = 40mpa, traço 1:1,6:1,9 (cimento/ areia média/ brita 1) - 
preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016 - Blocos do tabuleiro

1.3.4 m³ 526,20 11.471,1621,80

Armação p/ concreto - Blocos do tabuleiro1.3.5 kg 7,67 20.064,722.616,00

Aparelho apoio neoprene fretado1.3.6 dm³ 140,56 3.373,4424,00

SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS1.4

APOLLO: SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS - 3.0 1
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MARÇO/2018

DATA
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE 06 PONTES EM CONCRETO ARMADO NA PA 462

TRECHO: MUNICÍPIO DE ALGUSTO CORREA / 2º DISTRITO DE VISEU

SUB-TRECHO:

RODOVIA: PA 462

LOTE: ÚNICO

OBR2311 / LOT0001 / ORC0001

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

Forma c/ madeira branca - Alas1.4.1 m² 78,35 11.328,63144,59

Concreto fck = 40mpa, traço 1:1,6:1,9 (cimento/ areia média/ brita 1) - 
preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016 - Alas

1.4.2 m³ 526,20 3.578,166,80

Armação p/ concreto - Alas1.4.3 kg 7,67 5.215,60680,00

Forma c/ madeira branca - Lajes de transição1.4.4 m² 78,35 888,4911,34

Concreto fck = 40mpa, traço 1:1,6:1,9 (cimento/ areia média/ brita 1) - 
preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016 - Lajes de transição

1.4.5 m³ 526,20 8.145,5815,48

Armação p/ concreto - Lajes de transição1.4.6 kg 7,67 11.873,161.548,00

SUPER ESTRUTURA DO TABULEIRO1.5

Forma c/ madeira branca - Vigas1.5.1 m² 78,35 5.754,0273,44

Concreto fck = 40mpa, traço 1:1,6:1,9 (cimento/ areia média/ brita 1) - 
preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016 - Vigas

1.5.2 m³ 526,20 5.340,9310,15

Armação p/ concreto - Vigas1.5.3 kg 7,67 11.674,121.522,05

Forma c/ madeira branca1.5.4 m² 78,35 6.738,1086,00

Concreto fck = 40mpa, traço 1:1,6:1,9 (cimento/ areia média/ brita 1) - 
preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016

1.5.5 m³ 526,20 9.955,7018,92

Armação p/ concreto1.5.6 kg 7,67 15.962,802.081,20

SERVIÇOS AUXILIARES1.6

Guarda-corpo em tubo de aco galvanizado 1 1/2"1.6.1 m² 367,97 4.783,6113,00

Execução de barreira de concreto tipo new jersey1.6.2 m 456,09 9.121,8020,00

Dreno de PVC D=75 mm1.6.3 und 17,32 138,568,00

Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm1.6.4 m² 39,17 1.276,9432,60

Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva1.6.5 m² 431,89 6.076,6914,07

RIO ANDIRÁ II (10,00 X 8,60 X 3,00) - KM 7,302.0 429.710,62

SERVIÇOS PRELIMINARES2.1

Mobilização de equipamentos e pessoal2.1.1 und 621,88 621,881,00

Licenças e taxas da obra (até 100m2)2.1.2 cj 2.931,50 2.931,501,00

Barracão de madeira (incl. instalações)2.1.3 m² 418,52 16.740,8040,00

Placa de obra em chapa de aco galvanizado2.1.4 m² 472,72 5.672,6412,00

Placa de advertência padrão SETRAN2.1.5 m² 179,96 1.151,746,40

Projeto Estrutural de Ponte/Viaduto (1m<vão<=32m)2.1.6 m² 129,21 11.112,0686,00

Furo de sondagem - mais de 15m2.1.7 und 3.250,00 6.500,002,00

Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive 
nivelador

2.1.8 m² 25,42 2.186,1286,00

Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - chp diurno. 
af_03/2016

2.1.9 chp 54,11 35.712,60660,00

Pontilhão em madeira de lei para desvio provisório2.1.10 m 775,22 6.201,768,00

Escavação mecanizada -  "desvio"2.1.11 m³ 9,33 2.910,96312,00

Reaterro compactado -  "desvio"2.1.12 m³ 39,44 9.465,60240,00

Desmonte de ponte de madeira existênte2.1.13 m² 345,58 11.611,4933,60

Escoramento com madeira de OAE2.1.14 m³ 70,79 18.263,82258,00

APOLLO: SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS - 3.0 2
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FOLHA

MARÇO/2018

DATA

NÚCLEO
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DE CÁLCULO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 06 PONTES EM CONCRETO ARMADO NA PA 462

TRECHO: MUNICÍPIO DE ALGUSTO CORREA / 2º DISTRITO DE VISEU

SUB-TRECHO:

RODOVIA: PA 462

LOTE: ÚNICO

OBR2311 / LOT0001 / ORC0001

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS2.2

Escavação mecanizada2.2.1 m³ 9,33 2.685,36287,82

Reaterro compactado2.2.2 m³ 39,44 8.612,91218,38

Esgotamento com moto-bomba autoescovante2.2.3 h 6,71 268,4040,00

Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - sem emenda - fornecimento e 
cravação

2.2.4 m 318,84 10.202,8832,00

Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 
cm. af_11/2016

2.2.5 und 17,99 71,964,00

Escavação manual ate 1.50m de profundidade2.2.6 m³ 35,30 30,360,86

Forma c/ madeira branca - Bloco das alas2.2.7 m² 78,35 466,185,95

Concreto fck = 40mpa, traço 1:1,6:1,9 (cimento/ areia média/ brita 1) - 
preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016 - Bloco das alas

2.2.8 m³ 526,20 452,530,86

Armação p/ concreto - Bloco das alas2.2.9 kg 7,67 530,1569,12

INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO2.3

Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - sem emenda - fornecimento e 
cravação

2.3.1 m 318,84 114.782,40360,00

Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 
cm. af_11/2016

2.3.2 und 17,99 359,8020,00

Forma c/ madeira branca - Blocos do tabuleiro2.3.3 m² 78,35 7.402,5194,48

Concreto fck = 40mpa, traço 1:1,6:1,9 (cimento/ areia média/ brita 1) - 
preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016 - Blocos do tabuleiro

2.3.4 m³ 526,20 11.471,1621,80

Armação p/ concreto - Blocos do tabuleiro2.3.5 kg 7,67 20.064,722.616,00

Aparelho apoio neoprene fretado2.3.6 dm³ 140,56 3.373,4424,00

SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS2.4

Forma c/ madeira branca - Alas2.4.1 m² 78,35 11.328,63144,59

Concreto fck = 40mpa, traço 1:1,6:1,9 (cimento/ areia média/ brita 1) - 
preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016 - Alas

2.4.2 m³ 526,20 3.578,166,80

Armação p/ concreto - Alas2.4.3 kg 7,67 5.215,60680,00

Forma c/ madeira branca - Lajes de transição2.4.4 m² 78,35 888,4911,34

Concreto fck = 40mpa, traço 1:1,6:1,9 (cimento/ areia média/ brita 1) - 
preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016 - Lajes de transição

2.4.5 m³ 526,20 8.145,5815,48

Armação p/ concreto - Lajes de transição2.4.6 kg 7,67 11.873,161.548,00

SUPER ESTRUTURA DO TABULEIRO2.5

Forma c/ madeira branca - Vigas2.5.1 m² 78,35 5.754,0273,44

Concreto fck = 40mpa, traço 1:1,6:1,9 (cimento/ areia média/ brita 1) - 
preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016 - Vigas

2.5.2 m³ 526,20 5.340,9310,15

Armação p/ concreto - Vigas2.5.3 kg 7,67 11.674,121.522,05

Forma c/ madeira branca2.5.4 m² 78,35 6.738,1086,00

Concreto fck = 40mpa, traço 1:1,6:1,9 (cimento/ areia média/ brita 1) - 
preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016

2.5.5 m³ 526,20 9.955,7018,92

Armação p/ concreto2.5.6 kg 7,67 15.962,802.081,20

SERVIÇOS AUXILIARES2.6

APOLLO: SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS - 3.0 3
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE 06 PONTES EM CONCRETO ARMADO NA PA 462

TRECHO: MUNICÍPIO DE ALGUSTO CORREA / 2º DISTRITO DE VISEU

SUB-TRECHO:

RODOVIA: PA 462

LOTE: ÚNICO

OBR2311 / LOT0001 / ORC0001

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

Guarda-corpo em tubo de aco galvanizado 1 1/2"2.6.1 m² 367,97 4.783,6113,00

Execução de barreira de concreto tipo new jersey2.6.2 m 456,09 9.121,8020,00

Dreno de PVC D=75 mm2.6.3 und 17,32 138,568,00

Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm2.6.4 m² 39,17 1.276,9432,60

Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva2.6.5 m² 431,89 6.076,6914,07

RIO PEROBA I (8,00 X 8,60 X 3,00) -  KM 7,703.0 366.291,32

RIO PEROBA I (8,00 X 8,60 X 3,00) -  KM 7,703.1

Mobilização de equipamentos e pessoal3.1.1 und 594,15 594,151,00

Licenças e taxas da obra (até 100m2)3.1.2 cj 2.931,50 2.931,501,00

Barracão de madeira (incl. instalações)3.1.3 m² 418,52 16.740,8040,00

Placa de obra em chapa de aco galvanizado3.1.4 m² 472,72 5.672,6412,00

Placa de advertência padrão SETRAN3.1.5 m² 179,96 1.151,746,40

Projeto Estrutural de Ponte/Viaduto (1m<vão<=32m)3.1.6 m² 129,21 8.889,6568,80

Furo de sondagem - mais de 15m3.1.7 und 3.250,00 6.500,002,00

Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive 
nivelador

3.1.8 m² 25,42 1.748,9068,80

Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - chp diurno. 
af_03/2016

3.1.9 chp 54,11 35.712,60660,00

Pontilhão em madeira de lei para desvio provisório3.1.10 m 775,22 3.876,105,00

Escavação mecanizada -  "desvio"3.1.11 m³ 9,33 417,2444,72

Reaterro compactado -  "desvio"3.1.12 m³ 39,44 1.356,7434,40

Desmonte de ponte de madeira existênte3.1.13 m² 345,58 7.257,1821,00

Escoramento com madeira de OAE3.1.14 m³ 70,79 14.611,06206,40

INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS3.2

Escavação mecanizada3.2.1 m³ 9,33 2.313,47247,96

Reaterro compactado3.2.2 m³ 39,44 7.409,99187,88

Esgotamento com moto-bomba autoescovante3.2.3 h 6,71 268,4040,00

Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - sem emenda - fornecimento e 
cravação

3.2.4 m 318,84 10.202,8832,00

Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 
cm. af_11/2016

3.2.5 und 17,99 71,964,00

Escavação manual ate 1.50m de profundidade3.2.6 m³ 35,30 30,360,86

Forma c/ madeira branca - Bloco das alas3.2.7 m² 78,35 466,185,95

Concreto fck = 40mpa, traço 1:1,6:1,9 (cimento/ areia média/ brita 1) - 
preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016 - Bloco das alas

3.2.8 m³ 526,20 452,530,86

Armação p/ concreto - Bloco das alas3.2.9 kg 7,67 530,1569,12

INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO3.3

Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - sem emenda - fornecimento e 
cravação

3.3.1 m 318,84 91.825,92288,00

Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 
cm. af_11/2016

3.3.2 und 17,99 287,8416,00

APOLLO: SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS - 3.0 4
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FOLHA

MARÇO/2018
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DE CÁLCULO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 06 PONTES EM CONCRETO ARMADO NA PA 462

TRECHO: MUNICÍPIO DE ALGUSTO CORREA / 2º DISTRITO DE VISEU

SUB-TRECHO:

RODOVIA: PA 462

LOTE: ÚNICO

OBR2311 / LOT0001 / ORC0001

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

Forma c/ madeira branca - Blocos do tabuleiro3.3.3 m² 78,35 7.402,5194,48

Concreto fck = 40mpa, traço 1:1,6:1,9 (cimento/ areia média/ brita 1) - 
preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016 - Blocos do tabuleiro

3.3.4 m³ 526,20 11.471,1621,80

Armação p/ concreto - Blocos do tabuleiro3.3.5 kg 7,67 20.064,722.616,00

Aparelho apoio neoprene fretado3.3.6 dm³ 140,56 3.373,4424,00

SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS3.4

Forma c/ madeira branca - Alas3.4.1 m² 78,35 10.407,23132,83

Concreto fck = 40mpa, traço 1:1,6:1,9 (cimento/ areia média/ brita 1) - 
preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016 - Alas

3.4.2 m³ 526,20 3.283,496,24

Armação p/ concreto - Alas3.4.3 kg 7,67 4.786,08624,00

Forma c/ madeira branca - Lajes de transição3.4.4 m² 78,35 888,4911,34

Concreto fck = 40mpa, traço 1:1,6:1,9 (cimento/ areia média/ brita 1) - 
preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016 - Lajes de transição

3.4.5 m³ 526,20 8.145,5815,48

Armação p/ concreto - Lajes de transição3.4.6 kg 7,67 11.873,161.548,00

SUPER ESTRUTURA DO TABULEIRO3.5

Forma c/ madeira branca - Vigas3.5.1 m² 78,35 4.813,8261,44

Concreto fck = 40mpa, traço 1:1,6:1,9 (cimento/ areia média/ brita 1) - 
preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016 - Vigas

3.5.2 m³ 526,20 4.383,258,33

Armação p/ concreto - Vigas3.5.3 kg 7,67 9.585,971.249,80

Forma c/ madeira branca3.5.4 m² 78,35 5.390,4868,80

Concreto fck = 40mpa, traço 1:1,6:1,9 (cimento/ areia média/ brita 1) - 
preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016

3.5.5 m³ 526,20 7.966,6715,14

Armação p/ concreto3.5.6 kg 7,67 12.770,241.664,96

SERVIÇOS AUXILIARES3.6

Guarda-corpo em tubo de aco galvanizado 1 1/2"3.6.1 m² 367,97 3.826,8910,40

Execução de barreira de concreto tipo new jersey3.6.2 m 456,09 7.297,4416,00

Dreno de PVC D=75 mm3.6.3 und 17,32 138,568,00

Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm3.6.4 m² 39,17 1.025,4726,18

Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva3.6.5 m² 431,89 6.076,6914,07

RIO ANDIRÁ III (20,00 X 8,60 X 3,00) - KM 10,104.0 692.648,93

0,00 0,000,00

SERVIÇOS PRELIMINARES4.1

Mobilização de equipamentos e pessoal4.1.1 und 704,98 704,981,00

Licenças e taxas da obra (até 500m2)4.1.2 cj 6.396,00 6.396,001,00

Barracão de madeira (incl. instalações)4.1.3 m² 418,52 16.740,8040,00

Placa de obra em chapa de aco galvanizado4.1.4 m² 472,72 11.345,2824,00

Placa de advertência padrão SETRAN4.1.5 m² 179,96 1.151,746,40

Projeto Estrutural de Ponte/Viaduto (1m<vão<=32m)4.1.6 m² 129,21 22.224,12172,00

Furo de sondagem - mais de 15m4.1.7 und 3.250,00 6.500,002,00

Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive 
nivelador

4.1.8 m² 25,42 4.372,24172,00

APOLLO: SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS - 3.0 5
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE 06 PONTES EM CONCRETO ARMADO NA PA 462

TRECHO: MUNICÍPIO DE ALGUSTO CORREA / 2º DISTRITO DE VISEU

SUB-TRECHO:

RODOVIA: PA 462

LOTE: ÚNICO

OBR2311 / LOT0001 / ORC0001

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - chp diurno. 
af_03/2016

4.1.9 chp 54,11 35.712,60660,00

Pontilhão em madeira de lei para desvio provisório4.1.10 m 775,22 15.504,4020,00

Fornecimento, transporte e cravação de estacas de madeira 12" x 12" - 
Pontilhão

4.1.11 m 314,41 37.729,20120,00

Fornecimento, Transporte e Colocação de Transversinas em Madeira de 
Lei - Pontilhão

4.1.12 m 206,43 4.335,0321,00

Escavação mecanizada -  "desvio"4.1.13 m³ 9,33 2.910,96312,00

Reaterro compactado -  "desvio"4.1.14 m³ 39,44 9.465,60240,00

Desmonte de ponte de madeira existênte4.1.15 m² 345,58 29.028,7284,00

Escoramento com madeira de OAE4.1.16 m³ 70,79 36.527,64516,00

INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS4.2

Escavação mecanizada4.2.1 m³ 9,33 2.685,36287,82

Reaterro compactado4.2.2 m³ 39,44 8.612,91218,38

Esgotamento com moto-bomba autoescovante4.2.3 h 6,71 268,4040,00

Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - sem emenda - fornecimento e 
cravação

4.2.4 m 318,84 12.753,6040,00

Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 
cm. af_11/2016

4.2.5 und 17,99 71,964,00

Escavação manual ate 1.50m de profundidade4.2.6 m³ 35,30 30,360,86

Forma c/ madeira branca - Bloco das alas4.2.7 m² 78,35 466,185,95

Concreto fck = 40mpa, traço 1:1,6:1,9 (cimento/ areia média/ brita 1) - 
preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016 - Bloco das alas

4.2.8 m³ 526,20 452,530,86

Armação p/ concreto - Bloco das alas4.2.9 kg 7,67 530,1569,12

INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO4.3

Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - sem emenda - fornecimento e 
cravação

4.3.1 m 318,84 172.173,60540,00

Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 
cm. af_11/2016

4.3.2 und 17,99 539,7030,00

Forma c/ madeira branca - Blocos do tabuleiro4.3.3 m² 78,35 11.103,76141,72

Concreto fck = 40mpa, traço 1:1,6:1,9 (cimento/ areia média/ brita 1) - 
preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016 - Blocos do tabuleiro

4.3.4 m³ 526,20 17.575,0833,40

Armação p/ concreto - Blocos do tabuleiro4.3.5 kg 7,67 30.741,364.008,00

Aparelho apoio neoprene fretado4.3.6 dm³ 140,56 6.746,8848,00

SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS4.4

Forma c/ madeira branca - Alas4.4.1 m² 78,35 11.328,63144,59

Concreto fck = 40mpa, traço 1:1,6:1,9 (cimento/ areia média/ brita 1) - 
preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016 - Alas

4.4.2 m³ 526,20 3.578,166,80

Armação p/ concreto - Alas4.4.3 kg 7,67 5.215,60680,00

Forma c/ madeira branca - Lajes de transição4.4.4 m² 78,35 888,4911,34

Concreto fck = 40mpa, traço 1:1,6:1,9 (cimento/ areia média/ brita 1) - 
preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016 - Lajes de transição

4.4.5 m³ 526,20 8.145,5815,48

Armação p/ concreto - Lajes de transição4.4.6 kg 7,67 11.873,161.548,00

APOLLO: SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS - 3.0 6
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FOLHA

MARÇO/2018

DATA

NÚCLEO

EXTENSÃO

MEMÓRIA 
DE CÁLCULO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 06 PONTES EM CONCRETO ARMADO NA PA 462

TRECHO: MUNICÍPIO DE ALGUSTO CORREA / 2º DISTRITO DE VISEU

SUB-TRECHO:

RODOVIA: PA 462

LOTE: ÚNICO

OBR2311 / LOT0001 / ORC0001

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

SUPER ESTRUTURA DO TABULEIRO4.5

Forma c/ madeira branca - Vigas4.5.1 m² 78,35 11.075,56141,36

Concreto fck = 40mpa, traço 1:1,6:1,9 (cimento/ areia média/ brita 1) - 
preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016 - Vigas

4.5.2 m³ 526,20 10.397,7119,76

Armação p/ concreto - Vigas4.5.3 kg 7,67 22.731,582.963,70

Forma c/ madeira branca4.5.4 m² 78,35 13.476,20172,00

Concreto fck = 40mpa, traço 1:1,6:1,9 (cimento/ areia média/ brita 1) - 
preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016

4.5.5 m³ 526,20 19.911,4137,84

Armação p/ concreto4.5.6 kg 7,67 31.925,614.162,40

SERVIÇOS AUXILIARES4.6

Guarda-corpo em tubo de aco galvanizado 1 1/2"4.6.1 m² 367,97 9.567,2226,00

Execução de barreira de concreto tipo new jersey4.6.2 m 456,09 18.243,6040,00

Dreno de PVC D=75 mm4.6.3 und 17,32 277,1216,00

Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm4.6.4 m² 39,17 2.535,4764,73

Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva4.6.5 m² 431,89 6.076,6914,07

RIO AÇAIZAL (10,00 X 8,60 X 3,00) - KM 16,605.0 434.474,24

SERVIÇOS PRELIMINARES5.1

Mobilização de equipamentos e pessoal5.1.1 und 932,19 932,191,00

Licenças e taxas da obra (até 100m2)5.1.2 cj 2.931,50 2.931,501,00

Barracão de madeira (incl. instalações)5.1.3 m² 418,52 16.740,8040,00

Placa de obra em chapa de aco galvanizado5.1.4 m² 472,72 5.672,6412,00

Placa de advertência padrão SETRAN5.1.5 m² 179,96 1.151,746,40

Projeto Estrutural de Ponte/Viaduto (1m<vão<=32m)5.1.6 m² 129,21 11.112,0686,00

Furo de sondagem - mais de 15m5.1.7 und 3.250,00 6.500,002,00

Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive 
nivelador

5.1.8 m² 25,42 2.186,1286,00

Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - chp diurno. 
af_03/2016

5.1.9 chp 54,11 35.712,60660,00

Pontilhão em madeira de lei para desvio provisório5.1.10 m 775,22 7.752,2010,00

Escavação mecanizada -  "desvio"5.1.11 m³ 9,33 2.910,96312,00

Reaterro compactado -  "desvio"5.1.12 m³ 39,44 9.465,60240,00

Desmonte de ponte de madeira existênte5.1.13 m² 345,58 14.514,3642,00

Escoramento com madeira de OAE5.1.14 m³ 70,79 18.263,82258,00

INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS5.2

Escavação mecanizada5.2.1 m³ 9,33 2.685,36287,82

Reaterro compactado5.2.2 m³ 39,44 8.612,91218,38

Esgotamento com moto-bomba autoescovante5.2.3 h 6,71 268,4040,00

Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - sem emenda - fornecimento e 
cravação

5.2.4 m 318,84 10.202,8832,00

Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 
cm. af_11/2016

5.2.5 und 17,99 71,964,00
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE 06 PONTES EM CONCRETO ARMADO NA PA 462

TRECHO: MUNICÍPIO DE ALGUSTO CORREA / 2º DISTRITO DE VISEU

SUB-TRECHO:

RODOVIA: PA 462

LOTE: ÚNICO

OBR2311 / LOT0001 / ORC0001

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

Escavação manual ate 1.50m de profundidade5.2.6 m³ 35,30 30,360,86

Forma c/ madeira branca - Bloco das alas5.2.7 m² 78,35 466,185,95

Concreto fck = 40mpa, traço 1:1,6:1,9 (cimento/ areia média/ brita 1) - 
preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016 - Bloco das alas

5.2.8 m³ 526,20 452,530,86

Armação p/ concreto - Bloco das alas5.2.9 kg 7,67 530,1569,12

INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO5.3

Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - sem emenda - fornecimento e 
cravação

5.3.1 m 318,84 114.782,40360,00

Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 
cm. af_11/2016

5.3.2 und 17,99 359,8020,00

Forma c/ madeira branca - Blocos do tabuleiro5.3.3 m² 78,35 7.402,5194,48

Concreto fck = 40mpa, traço 1:1,6:1,9 (cimento/ areia média/ brita 1) - 
preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016 - Blocos do tabuleiro

5.3.4 m³ 526,20 11.471,1621,80

Armação p/ concreto - Blocos do tabuleiro5.3.5 kg 7,67 20.064,722.616,00

Aparelho apoio neoprene fretado5.3.6 dm³ 140,56 3.373,4424,00

SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS5.4

Forma c/ madeira branca - Alas5.4.1 m² 78,35 11.328,63144,59

Concreto fck = 40mpa, traço 1:1,6:1,9 (cimento/ areia média/ brita 1) - 
preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016 - Alas

5.4.2 m³ 526,20 3.578,166,80

Armação p/ concreto - Alas5.4.3 kg 7,67 5.215,60680,00

Forma c/ madeira branca - Lajes de transição5.4.4 m² 78,35 888,4911,34

Concreto fck = 40mpa, traço 1:1,6:1,9 (cimento/ areia média/ brita 1) - 
preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016 - Lajes de transição

5.4.5 m³ 526,20 8.145,5815,48

Armação p/ concreto - Lajes de transição5.4.6 kg 7,67 11.873,161.548,00

SUPER ESTRUTURA DO TABULEIRO5.5

Forma c/ madeira branca - Vigas5.5.1 m² 78,35 5.754,0273,44

Concreto fck = 40mpa, traço 1:1,6:1,9 (cimento/ areia média/ brita 1) - 
preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016 - Vigas

5.5.2 m³ 526,20 5.340,9310,15

Armação p/ concreto - Vigas5.5.3 kg 7,67 11.674,121.522,05

Forma c/ madeira branca5.5.4 m² 78,35 6.738,1086,00

Concreto fck = 40mpa, traço 1:1,6:1,9 (cimento/ areia média/ brita 1) - 
preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016

5.5.5 m³ 526,20 9.955,7018,92

Armação p/ concreto5.5.6 kg 7,67 15.962,802.081,20

SERVIÇOS AUXILIARES5.6

Guarda-corpo em tubo de aco galvanizado 1 1/2"5.6.1 m² 367,97 4.783,6113,00

Execução de barreira de concreto tipo new jersey5.6.2 m 456,09 9.121,8020,00

Dreno de PVC D=75 mm5.6.3 und 17,32 138,568,00

Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm5.6.4 m² 39,17 1.276,9432,60

Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva5.6.5 m² 431,89 6.076,6914,07

RIO ITAPIXUNA II (10,00 X 8,60 X 3,00) - KM 35,006.0 440.830,87

SERVIÇOS PRELIMINARES6.1

Mobilização de equipamentos e pessoal6.1.1 und 1.591,73 1.591,731,00

APOLLO: SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS - 3.0 8
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE 06 PONTES EM CONCRETO ARMADO NA PA 462

TRECHO: MUNICÍPIO DE ALGUSTO CORREA / 2º DISTRITO DE VISEU

SUB-TRECHO:

RODOVIA: PA 462

LOTE: ÚNICO

OBR2311 / LOT0001 / ORC0001

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

Licenças e taxas da obra (até 100m2)6.1.2 cj 2.931,50 2.931,501,00

Barracão de madeira (incl. instalações)6.1.3 m² 418,52 16.740,8040,00

Placa de obra em chapa de aco galvanizado6.1.4 m² 472,72 5.672,6412,00

Placa de advertência padrão SETRAN6.1.5 m² 179,96 1.151,746,40

Projeto Estrutural de Ponte/Viaduto (1m<vão<=32m)6.1.6 m² 129,21 11.112,0686,00

Furo de sondagem - mais de 15m6.1.7 und 3.250,00 6.500,002,00

Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive 
nivelador

6.1.8 m² 25,42 2.186,1286,00

Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - chp diurno. 
af_03/2016

6.1.9 chp 54,11 35.712,60660,00

Pontilhão em madeira de lei para desvio provisório6.1.10 m 775,22 7.752,2010,00

Escavação mecanizada -  "desvio"6.1.11 m³ 9,33 2.910,96312,00

Reaterro compactado -  "desvio"6.1.12 m³ 39,44 9.465,60240,00

Desmonte de ponte de madeira existênte6.1.13 m² 345,58 14.514,3642,00

Escoramento com madeira de OAE6.1.14 m³ 70,79 18.263,82258,00

INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS6.2

Escavação mecanizada6.2.1 m³ 9,33 2.685,36287,82

Reaterro compactado6.2.2 m³ 39,44 8.612,91218,38

Esgotamento com moto-bomba autoescovante6.2.3 h 6,71 268,4040,00

Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - sem emenda - fornecimento e 
cravação

6.2.4 m 318,84 10.202,8832,00

Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 
cm. af_11/2016

6.2.5 und 17,99 71,964,00

Escavação manual ate 1.50m de profundidade6.2.6 m³ 35,30 30,360,86

Forma c/ madeira branca - Bloco das alas6.2.7 m² 78,35 466,185,95

Concreto fck = 40mpa, traço 1:1,6:1,9 (cimento/ areia média/ brita 1) - 
preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016 - Bloco das alas

6.2.8 m³ 526,20 452,530,86

Armação p/ concreto - Bloco das alas6.2.9 kg 7,67 530,1569,12

INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO6.3

Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - sem emenda - fornecimento e 
cravação

6.3.1 m 318,84 114.782,40360,00

Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 
cm. af_11/2016

6.3.2 und 17,99 359,8020,00

Forma c/ madeira branca - Blocos do tabuleiro6.3.3 m² 78,35 7.402,5194,48

Concreto fck = 40mpa, traço 1:1,6:1,9 (cimento/ areia média/ brita 1) - 
preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016 - Blocos do tabuleiro

6.3.4 m³ 526,20 11.471,1621,80

Armação p/ concreto - Blocos do tabuleiro6.3.5 kg 7,67 20.064,722.616,00

Aparelho apoio neoprene fretado6.3.6 dm³ 140,56 3.373,4424,00

SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS6.4

Forma c/ madeira branca - Alas6.4.1 m² 78,35 11.328,63144,59

Concreto fck = 40mpa, traço 1:1,6:1,9 (cimento/ areia média/ brita 1) - 
preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016 - Alas

6.4.2 m³ 526,20 3.578,166,80
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE 06 PONTES EM CONCRETO ARMADO NA PA 462

TRECHO: MUNICÍPIO DE ALGUSTO CORREA / 2º DISTRITO DE VISEU

SUB-TRECHO:

RODOVIA: PA 462

LOTE: ÚNICO

OBR2311 / LOT0001 / ORC0001

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

Armação p/ concreto - Alas6.4.3 kg 7,67 5.215,60680,00

Forma c/ madeira branca - Lajes de transição6.4.4 m² 78,35 888,4911,34

Concreto fck = 40mpa, traço 1:1,6:1,9 (cimento/ areia média/ brita 1) - 
preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016 - Lajes de transição

6.4.5 m³ 526,20 8.145,5815,48

Armação p/ concreto - Lajes de transição6.4.6 kg 7,67 11.873,161.548,00

SUPER ESTRUTURA DO TABULEIRO6.5

Forma c/ madeira branca - Vigas6.5.1 m² 78,35 5.754,0273,44

Concreto fck = 40mpa, traço 1:1,6:1,9 (cimento/ areia média/ brita 1) - 
preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016 - Vigas

6.5.2 m³ 526,20 5.340,9310,15

Armação p/ concreto - Vigas6.5.3 kg 7,67 11.674,121.522,05

Forma c/ madeira branca6.5.4 m² 78,35 6.738,1086,00

Concreto fck = 40mpa, traço 1:1,6:1,9 (cimento/ areia média/ brita 1) - 
preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016

6.5.5 m³ 526,20 9.955,7018,92

Armação p/ concreto6.5.6 kg 7,67 15.962,802.081,20

SERVIÇOS AUXILIARES6.6

Guarda-corpo em tubo de aco galvanizado 1 1/2"6.6.1 m² 367,97 4.783,6113,00

Execução de barreira de concreto tipo new jersey6.6.2 m 456,09 9.121,8020,00

Dreno de PVC D=75 mm6.6.3 und 17,32 138,568,00

Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm6.6.4 m² 39,17 1.276,9432,60

Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva6.6.5 m² 431,89 6.076,6914,07

Desmobilização de pessoal e equipamentos6.6.6 und 5.697,09 5.697,091,00

VALOR TOTAL R$ 2.797.800,89

* onde se ler (DTM = Obra/ DMT = Acesso)
             - OBRA => Distância percorrida para execução da Obra.                                                         
             - O volume de transporte já se considera o empolamento e o peso específico da jazida a transportar.
             - ACESSO => Distância percorrida para chegada do material na obra.                                      
             - A escavação e a cargta de material já preve a a indenização da jazida.

Prazo de Execução:

180
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