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OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO

TRECHO: ENTR. BR-230 / VITÓRIA DO XINGÚ

SUB-TRECHO:

RODOVIA: PA-415

LOTE: ÚNICO

OBR2172 / LOT0001 / ORC0001

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

SERVIÇOS PRELIMINARESI 366.474,31

Mobilização e desmobilização1.1 und 238.247,23 238.247,231,00

Instalação do Canteiro1.2 m² 436,93 115.349,52264,00

Placa da obra (6,00 m x 3,00 m) x 2,00 und1.3 m² 357,71 12.877,5636,00

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃOII 146.111,12

Limpeza Lateral Mecanizada2.1 m² 0,57 136.800,00240.000,00

Limpeza de sarjeta e meio fio2.2 m 0,52 9.311,1217.906,00

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃOIII 1.982.127,74

Pintura de ligação3.1 m² 2,43 81.908,5433.707,22

Tapa Buraco em C.B.U.Q3.2 Ton 465,74 1.900.219,204.080,00

SINALIZAÇÃO HORIZONTALIV 484.787,12

Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. Água - 2 anos4.1 m² 23,88 340.600,4414.263,00

Forn. e colocação de tacha reflet. bidirecional4.3 und 22,20 139.860,006.300,00

Forn. e colocação de tachão reflet. bidirecional4.4 und 56,93 4.326,6876,00

SINALIZAÇÃO VERTICALV 140.515,98

Forn. E implantação placa sinaliz. Tot.refletiva5.1 m² 440,71 140.515,98318,84

VALOR TOTAL R$ 3.120.016,27

* onde se ler (DTM = Obra/ DMT = Acesso)
             - OBRA => Distância percorrida para execução da Obra.                                                         
             - O volume de transporte já se considera o empolamento e o peso específico da jazida a transportar.
             - ACESSO => Distância percorrida para chegada do material na obra.                                      
             - A escavação e a cargta de material já preve a a indenização da jazida.

Prazo de Execução:

120 DIAS
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